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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

RADIODIFFUSION TELEVISION DU BURKINA 
Rectificatif du Quotidien n°3848 - Mardi 02 Avril 2024, page 3, portant sur la suite du tableau  

 
Demande de Prix N°2024-03/MCCAT/SG/DG-RTB/PRM du 15/02/2024 relative à la fourniture, le montage, l’équilibrage et le parallélisme  

de pneus et des batteries au profit de le RTB ;  
Financement : Budget de la RTB, exercice 2024 ; Publication : Revue des Marchés Publics N°3823 du 27/02/2024 ; 

Nombre de concurrents : cinq (05) plis ; Date de dépouillement : 06/03/2024. 

Soumissionnaire Montants lus Montants corrigés  
(en FCFA TTC) Observations Rang 

Budgets prévisionnels en FCFA TTC : 
Minimum= 23 300 000 ; Bornes : 0,85M= 19 156 756 «M= 22 537 360 » 1,15M= 25 917 964 
Maximum= 30 000 000 ; Bornes : 0,85M= 24 788 380 « M= 29 162 800 » 1,15M= 33 537 220 

ATOME Sarl Mini : 22 480 800 TTC 
Maxi : 29 358 400 TTC 

Mini : 22 480 800 
Maxi : 29 358 400 Conforme  

1er 

SOGEMAT BF Mini :  19 260 000 HTVA 
Maxi : 25 180 000 HTVA 

Mini :  22 726 800 
Maxi : 29 712 400 Conforme 2ème 

NOBILO 
BURKINA 

Mini : 16 070 000 HTVA 
Maxi : 20 890 000 HTVA 

Mini :  18 962 600 
Maxi : 24 650 200 

Non conforme : 
Montants minimum et maximum anormalement bas - 

G Z H Mini : 22 343 300 TTC 
Maxi : 29 110 600 TTC 

Mini : - 
Maxi : - 

Non conforme 
-Item 1 :  Spécifications techniques : propose pneu 265/65 R 17 112H au 
lieu de pneu 265/65 R 17 112T, 697 demandé dans le DAO ; 
-Item 2 :  Spécifications techniques : propose pneu 265/70 R15 112H au 
lieu de   pneu 265/70 R 15 112T, 697 demandé dans le dossier de la 
présente DPX ; 
-Item 3 :  Spécifications techniques : propose pneu 245/70 R 19 135/133 
au lieu de   pneu 245/70R19.5 91V demandé dans le dossier de la 
présente DPX ; 
-Item 4:  Spécifications techniques: propose pneu 255/70 R15 C 
115/110S au lieu de   pneu 255/70 R 15 C 697 demandé dans le dossier 
de la présente DPX ; 
-Item 8:  Spécifications techniques: propose pneu 385/65 R22.5 au lieu 
de   pneu 385/65 R 22.5 150/147 M demandé dans le dossier de la 
présente DPX ; 
-Item 9:  Spécifications techniques: propose pneu 245/70 R19.5 135/133 
au lieu de   pneu 245/70 R 19.5 165/152 demandé dans le DAO; 
-Item 10:  Spécifications techniques: propose pneu 700 R 16 au lieu de   
pneu 700 R 16 117/116 L demandé dans le dossier de la présente DPX; 
-Item 11:  Spécifications techniques: propose pneu 315/70 R22.5 
122/120 au lieu de   pneu 315/70 R 22.5 150/147 M demandé dans le 
dossier de la présente DPX. 

- 

G S A Mini : 19 596 024 TTC 
Maxi : 26 079 770 TTC 

Mini : - 
Maxi : - 

Non conforme 
-La visite de l’atelier a permis de constater que : 
-le pont élévateur à ciseaux est absent ; 
-le banc de géométrie informatisé est en panne, 
-l’équilibreuse de roues poids lourd est absent mais le soumissionnaire 
affirme que celle de poids léger peut fait le même travail ; 
-le démonte pneu poids lourd est absent mais le soumissionnaire affirme 
que celui de poids léger peut fait le travail. 

 
- 

Attributaire : 
ATOME Sarl pour un montant minimum de vingt-deux millions quatre cent quatre-vingt mille huit cent (22 480 800) FCFA 
TTC et un montant maximum de vingt-neuf millions trois cent cinquante-huit mille quatre cents (29 358 400) FCFA TTC. Le 
délai d’exécution est de trente (30) jours pour chaque commande au titre de l’année budgétaire 2024. 
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UNIVERSITE JOSEPH KI ZERBO 
RECTIFICATIF DES RESULTATS PROVISOIRES 

Suivant les recours préalables des 22 et 25 mars 2024. 
Appel d’Offres Ouvert Accéléré n° 2024-011/UJKZ/SG/P/SG/PRM du 26 février 2024 pour l’Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré n°2024-

011/UJKZ/P/SG/PRM relatif à l’acquisition de billets d’avion au profit de l’université Joseph KI-ZERBO. - Financement : Budget de l’Université, 
Exercice 2024 - Publication : revue N°3826 du 1er mars 2024, Page 55. - Date de dépouillement : vendredi 15/03/2024 ; Date de 

délibération : lundi 18/03/2024. - Nombre de plis : 06. 
Lot 1 : Acquisition de billets d’avion au profit de l’université Joseph KI-ZERBO 

N° Soumissionnaires Montants lus en 
francs CFA HTVA 

Montants corrigés en 
francs CFA HTVA 

Montant
s lus en 
francs 
CFA 
TTC 

Montant
s 

corrigés 
en 

francs 
CFA 
TTC 

Observations 

3 
SATGURU TRAVEL 
ET TOURS 
SERVICE 

Mini : 56 716 300 HTVA 
Maxi : 111 242 500 

HTVA 

Mini : 56 716 300 
HTVA 

Maxi : 111 242 500 
HTVA 

- - Conforme 

4 WAHEGURU 
TRAVELS - - - - 

Absence de Lettre de soumission, -Absence des 
diplômes du personnel listé, -Non-conformité 
des CV des personnels au modèle type, -
Absence de la liste de matériels. 
Non conforme 

5 GLOBAL TRADE 
COMPANY 

Mini : 47 230 000 HTVA 
Maxi : 91 900 000 

HTVA 

Mini : 47 230 000 
HTVA 

Maxi : 91 900 000 
HTVA 

- - Absence de chiffre d’affaires. 
Non conforme 

6 MAUBAH VOYAGE 
Mini : 48 170 000 HTVA 

Maxi : 92 800 000 
HTVA 

Mini : 48 170 000 
HTVA 

Maxi : 92 800 000 
HTVA 

- - 
Offre financière anormalement basse 
Techniquement Conforme 
Non classé 

ATTRIBUTAIRE ; SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE pour un montant minimum de Cinquante-six millions sept cent seize mille trois 
cents (56 716 300) francs CFA HTVA et un montant maximum de Cent onze millions deux cent quarante-deux mille cinq cents (111 242 500) 
francs CFA HTVA, avec un délai de livraison de quinze (15) jours par commande. 
Après une augmentation sur les quantités maximales des items 2 et 5, le montant maximum de l’attribution passe à Cent quatorze millions huit 
cent trente-neuf mille trois cents (114 839 300) francs CFA HTVA, pour un taux de variation de 3,23%. 

 
Lot 2 : Acquisition de billets d’avion au profit de l’université Joseph KI-ZERBO 

N° Soumissionnaire
s 

Montants lus 
en francs CFA 

HTVA 

Montants corrigés 
en francs CFA 

HTVA 

Montants 
lus en 

francs CFA 
TTC 

Monta
nts 

corrig
és en 
francs 
CFA 
TTC 

Observations 

1 AGENCE TALBYA 

Mini : 47 100 
000 HTVA 

Maxi : 82 250 
000 HTVA 

Mini : 47 100 000 
HTVA 

Maxi : 82 250 000 
HTVA 

- - Conforme 

2 HTS 

Mini : 40 427 
000 HTVA 

Maxi : 70 188 
000 HTVA 

Mini : 40 427 000 
HTVA 

Maxi : 70 188 000 
HTVA 

- - Conforme 

3 
SATGURU 
TRAVEL ET 
TOURS SERVICE 

Mini : 47 310 
600 HTVA 

Maxi : 84 777 
700 HTVA 

Mini : 47 310 600 
HTVA 

Maxi : 84 777 700 
HTVA 

- - Conforme 

4 WAHEGURU 
TRAVELS - - - - 

Absence de Lettre de soumission, -Absence 
des diplômes du personnel listé, -Non-
conformité des CV des personnels au 
modèle type, -Absence de la liste de 
matériels Non Conforme 

5 GLOBAL TRADE 
COMPANY 

Mini : 39 900 
600 HTVA 

Maxi : 69 630 
000 HTVA 

Mini : 39 900 600 
HTVA 

Maxi : 69 630 000 
HTVA 

- - Conforme 

6 MAUBAH 
VOYAGE 

Mini : 40 445 
000 HTVA 

Maxi : 70 325 
000 HTVA 

Mini : 40 445 000 
HTVA 

Maxi : 70 325 000 
HTVA 

- - Conforme 

ATTRIBUTAIRE : GLOBAL TRADE COMPANY pour un montant minimum de Trente-neuf millions neuf cent mille (39 900 000) francs CFA 
HTVA et un montant maximum de Soixante-neuf millions six cent trente mille (69 630 000) francs CFA HTVA, avec un délai de livraison de 
quinze (15) jours par commande. 
Après une augmentation sur la quantité maximale des items 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11 et 12, le montant maximum de l’attribution passe à Soixante-
dix-neuf millions sept cent dix mille (79 710 000) francs CFA HTVA, pour un taux de variation de 14,48%. 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
Demande de prix n°2024-005f/MARAH/SG/DMP du 28 février 2024 pour l’acquisition de noyaux reproducteurs pour petits ruminants et pour 

volailles au profit du SE-CNSA (Lots 1 et 2) - Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2024 
IMPUTATION : Prog 079, Act 07901, Actv 0790123, Chap1811800311, Art 24, Par 244 - Prog 079, Act 07902, Actv 0790126, Chap1811800311, 

Art 24, Par 244, Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°3829 du Mercredi 06 mars 2024 ; 
Date de dépouillement: Jeudi 14 mars 2024 ; Nombre de lots : deux (02) ; Nombre de soumissionnaires : trois (03) plis ; 

Références de la lettre d’invitation de la CAM : Lettre n° 2024-0013/MARAH/SG/DMP du 11/05/2024 ; Bornes de l’anormalement basse ou 
élevée du lot 1 : (21 134 803 > 37 050 321) ; Bornes de l’anormalement basse ou élevée du lot 2 : (14 503 215> 17 062 606). 

Lot 1 : acquisition de noyaux reproducteurs pour petits ruminants au profit du SE-CNSA 

N° Soumissionnaires Montant lu en  
Francs CFA 

Montant corrige en Francs 
CFA 

 HTVA TTC HTVA TTC 
Classement Observations 

1 
ESPOIR  
BOUCHERIE DU 
FASO PLUS 

25 420 000! -! 25 420 000! 29 995 600! 1er Conforme 

2 JHEO NISSI SARL -! 25 812 500! 21 875 000! 25 812 500! Non classé 

Non conforme 
-Pièces administratives non fournies. 
-Point 8.1.G de la Section I – de 
l’instructions aux Candidats, documents 
constitutifs de l’offre.  

3 HEMA SERVICES 21 000 000! -! 21 000 000! 24 780 000! Non classé 

Non conforme 
-Pièces administratives transmise hors 
délais (ouverture des offres le 14 mars 
2024 et transmission des pièces le 21 
mars 2024. -Point 8.1.G de la Section I - 
Instructions aux Candidats, documents 
constitutifs de l’offre.  

ATTRIBUTAIRE  
ESPOIR  BOUCHERIE DU FASO PLUS pour un montant de vingt-cinq millions quatre cent vingt mille (25 420 000) 
francs CFA HT et de vingt-neuf millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille six cents (29 995 600) Francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

lot 2 : acquisition de noyaux reproducteurs pour volailles au profit du SE-CNSA 

1 JHEO NISSI SARL 15 805 510! -! 13 394 500! 15 805 510! Non classé!
Non conforme 
Propose des poules de 9kg au lieu de 
0,9 à 1,4 kg demandé!

2 HEMA SERVICE 10 867 400! -! 10 896 200! 12 857 516! Non classé!

Non conforme 
Erreurs sur les quantités des items 1 et 2 
du lot 2, (300 coq et 3000 poules 
demandés au lieu de 301coq et de 
3001poules) d’où une variation de 28 
800 francs CFA 
Anormalement basse donc ne peut être 
attributaire. 
(14 503 215 > 17 062 606) 
-Pièces administratives transmise hors 
délais (ouverture des offres le 14 mars 
2024 et transmission des pièces le 21 
mars 2024. 
-Point 8.1.G de la Section I - Instructions 
aux Candidats, documents constitutifs 
de l’offre. 

ATTRIBUTAIRE Néant 
 

Objet : APPEL D’OFFRES OUVERT N°2023-029T/MARAH/SG/DMP DU 20 OCTOBRE 2023 RELATIF A LA REALISATION 
D’INFRASTRUCTURES AGRO-PASTORALES AU PROFIT DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DURABLE DES EXPLOITATIONS 

PASTORALES DU SAHEL (PDPS) BURKINA. Financement: BIsD N°2-BFA-1012 IT (Istina’a) -  Publication de l’Avis      : QMP N°3737 - Lundi 30 
octobre 2023 ; Le Pays N°7941 du jeudi 02 novembre 2023 - Référence lettre CAM     : N°2023-0144/MARAH/SG/DMP du 21novembre 2023 

N°2023-0107/MARAH/SG/DMP du 19 décembre 2023 - N°2024-011/MARAH/SG/DMP du 21 février 2024 
Date de dépouillement   : 27/11/2023 - Nombre de lots                : Trois (05) -  Nombre de soumissionnaires: Dix-huit (18)  

MONTANT LU  
EN FCFA 

MONTANT CORRIGE  
EN FCFA  

N° 
 
Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

Lot 1 : Aménagement des aires de repos et délimitation des pistes à bétail 

1 SBI Sarl 547 186 240 - 549 801 355 - 

conforme 
 Erreur sur le prix unitaire du forage au 

récapitulatif du sous lot 1 (5 930 000 * 11 = 
65 230 000 F CFA HTVA au lieu de 5 675 000 * 
11 = 62 425 000 F CFA HTVA) ; 

 Erreur sur le prix unitaire du forage au 
récapitulatif du sous lot 2 (5 630 000 * 4 = 
22 520 000 F CFA HTVA au lieu de 5 675 000 * 4 
= 22 700 000 F CFA HTVA). 
Ces deux erreurs ont eu une incidence combinée 
de 2 615 115 F CFA HTVA en plus de l’offre de 
base de SBI Sarl. 

2 
Groupement ETH-
GCT/ CO.GEA 
International 

581 610 007 - 598 489 000 - 
Non Conforme 

 Matériel minimum incomplet au sous-lot 1 
(01 groupe électrogène fourni sur 2, 06 vibreurs 
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sur 14 requis, 06 camions bennes fournis sur 14 
demandés) ; 

 Personnel-clé non fourni au sous-lot 2 ; 
 Matériel minimum non fourni au sous-lot 2. 

Attributaire lot 1: SBI Sarl pour un montant de Cinq cent quarante-neuf millions huit cent un mille trois cent cinquante-cinq (549 801 355) 
FCFA HTVA avec un délai d’exécution  de six (06) mois 

Lot 2 : Installation d’équipements d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée  

1 
Groupement 
GERICO-
BTP/CEMT 

745 847 138 - 745 847 138 - Conforme  
 

2 

Groupement 
CO.GEA 
International/ 
ECODI Sarl 

802 880 368 - 803 480 368 - 
Conforme 

 Le soumissionnaire a omis de facturer l’item 
4.1 de l’AEPS solaire de Toécin (Commune de 
Samba), d’un montant de 600 000 F CFA HTVA 

Attributaire lot 2  : Groupement GERICO-BTP/CEMT pour un montant de Sept cent quarante-cinq millions huit cent quarante-sept mille 
cent trente-huit (745 847 138) FCFA HTVA avec un délai d’exécution  de sept (07) mois 

Lot 3 : Réalisation de forages manuels positifs 

1 
Groupement 
MAFOMINE/ 
TRUDA 

410 870 000 - 413 270 000 - 

Non Conforme 
 06 chefs de chantier fournis sur 09 

demandés ; 
 Chiffre d’affaires moyen fourni insuffisant 

(330 356 159 FCFA contre 681 000 000 F CFA 
demandé) ; 

 Montant des marchés similaires insuffisant 
(cumul de 136 504 777 F CFA TTC contre 363 
000 000 F CFA demandé) 

2 

Groupement 
CO.GEA 
International/ 
ECODI Sarl 

423 183 000 - 423 183 000 - Conforme 

3 
Groupement EPC-
SAC/ Entreprise 
POULOUNGO 

424 554 000 - 429 722 000 - 

Conforme 
 Sous-lot 1 et 2 : Erreur sur les quantités aux 

items 1.6 : 15 au lieu de 45 ; Erreur sur la 
quantité du déplacement intersites : 35 au lieu de 
34. L’incidence de ces erreurs est un surplus de 
5 168 000 F CFA sur le montant lu 

4 
Groupement 
ACMG/AFRICA 
KOSMOS 

453 418 000 - 453 418 000 - Conforme 

Attributaire lot 3  : Groupement CO.GEA International/ECODI Sarl pour un montant de Quatre cent vingt-trois millions cent quatre-vingt-
trois milles (423 183 000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution  de six (06) mois 

Lot 4 : Réalisation d’un service d’élevage à Boni 

1 
Groupement ALYA 
B.T/H2000 
International Sarl 

- 130 424 181 110 535 355 - 

Non Conforme 
Le groupement a présenté un marché similaire 
(de 170 549 412 FCFA) auquel ALYA B.T (le chef 
de file) n’a pas participé à la réalisation ; Le chef 
de file ALYA B.T n’a présenté aucun marché 
similaire réalisé seul ou en groupement. Le DAO 
exigeait que chaque membre devrait avoir 
exécuté au moins 01 marché de construction. 

2 
 BUILD STAR 122 450 605 - 122 450 605 - 

Non Conforme  
 Certification de chiffres d’affaires non 

fournie. Il est donc impossible de vérifier que 
l’entreprise dispose du chiffre d’affaires moyen 
requis dans le DAO. 

3 SBI Sarl 118 122 381 - 122 741 581 - 

Conforme 
SBI Sarl est attributaire du Lot 1. 

 le DAO en son point 7 de l’avis et 2.2 de la 
section III (Critères d’évaluation et de 
qualification) ne permet pas à un même 
soumissionnaire d’être attributaire de plusieurs 
lots.  

4 

Groupement 
YIWALO-SERVICES 
/ 
TIHAN Sarl 

133 124 703 - 133 124 703 - Conforme 

5 
Groupement SIMAD 
Sarl /HIC Sarl 136 985 337 - 136 985 337 - Conforme 

6 
SINA 
CONSTRUCTION 

142 131 659 - 142 131 659 - Conforme 

Attributaire lot 4  : Groupement YIWALO-SERVICES/TIHAN Sarl pour un montant de Cent trente-trois millions cent vingt-quatre mille sept 
cent trois (133 124 703) FCFA HTVA avec un délai d’exécution  de cinq (05) mois 

Lot 5 : Réalisation de systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée complets 

1 
Groupement SIMAD 
Sarl /HIC Sarl 1 209 419 988 - 1 209 419 988 - Conforme 

2 
Groupement 
CO.GEA 1 545 385 788 - 1 545 385 788 - Conforme 
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International/ 
ECODI Sarl 

3 
Groupement 
GéSeB/  
ICEBERG Group 

1 644 990 692 - 1 644 990 692 - Conforme 

4 WENDIN MALGRE  1 111 634 200 1 836 752 836 - 

 Le montant mentionné dans la lettre de 
soumission et lu en séance d’ouverture ne 
concernait que le sous-lot 1. Au tableau 
récapitulatif, le montant total de l’offre pour le lot 
5 est : 1 886 625 836 F CFA HTVA; 

 Items 1.3 ; 2.1 et 4.1 du sous-lot 1 : Prix 
unitaire en lettre un million cinq cent (1 000 500) 
F et en chiffres 1 500 000 ; 

 Items1.3 et 2.1 du sous-lot 2 : Prix unitaire 
en lettres un million cinq cent (1 000 500) F et en 
chiffres 1 500 000 ; 

 Items 2.14 du sous-lot 2 : prix unitaire en 
lettres trente mille cinq cent (30 500) et en chiffre 
37500 ; 

 Item 2.18 du sous-lot 2 : prix unitaire en 
lettres six mille (6 000) et en chiffres 600 000 ; 

 Item 2.19 du sous-lot 2 : prix unitaire en 
lettres deux cent cinquante (250) et en chiffres 
250 000 ; 

 Item 3.1 du sous-lot 2 : prix unitaire en 
lettres trois millions cinq cent (3 000 500) et en 
chiffres 3 500 000 ; 

 Item 4.1 du sous-lot 2 : prix unitaire en 
lettres deux millions (2 000 000) et en chiffres 
1.500 000. 
Toutes ces erreurs ont eu une répercussion de 
49 873 000 HTVA en moins sur l’offre du 
soumissionnaire, dont le montant évalué est 1 
836 752 836 HTVA. 

Attributaire lot 5  : Groupement SIMAD Sarl /HIC Sarl pour un montant de Un milliard deux cent neuf millions quatre cent dix-neuf mille 
neuf cent quatre-vingt-huit (1 209 419 988) FCFA HTVA avec un délai d’exécution  de huit (08) mois 

 
Objet : Manifestation d’Intérêt N°2023-031M/MARAH/SG/DMP du 04/07/2023 pour le recrutement d’un consultant individuel pour l’élaboration 

d’un plan de gestion des pestes et des pesticides (PGPP) au profit du projet d’aménagement et de valorisation de la plaine de la Léraba (PAVAL). 
Financement : 100% FAD - Publication : QMP : N°3658 du 11 juillet 2023 

Date d’ouverture : 25 juillet 2023 - Date de délibération : 14 février 2024 - Nombre de pli reçu :   cinq (05) plis 

N° CONSULTANTS 
INDIVIDUELS 

Qualifications 
générales/ 
30 points 

Adéquation 
pour la 

mission/ 
70 points 

Score total/ 
100 points 

Rang Observation 

01 SAWADOGO Salifou 30 pts 24,66 pts 54,66 pts 2ème 

Points faibles 
1- Deux (02) expériences dans l’élaboration de 
Plans de Gestion des Pestes et Pesticides (PGPP) 
des projets/programmes d’aménagements hydro-
agricoles ; 
2- Aucune maîtrise des procédures de la BAD 
en matière d’études sur les pestes et pesticides. 
3- Aucune connaissance des normes et 
réglementations sur les pesticides respectant les 
normes ; 
4- -Aucune connaissance /pratique de la lutte 
biologique et/ou de la lutte étagée ciblée (LEC). 
Points forts 
1- Une très bonne qualification générale 
avérée pour la mission ; 
 Très bonne connaissance des risques liés à 
l’utilisation des pestes et pesticides dans les 
domaines clés d’intervention du Projet (grande et 
petite irrigation, intensification agricole, élevage, 
transformation agricole).  

02 SERE Yacouba 30 pts 57 pts 87 pts 1er 

Point faible 
1- Aucune maîtrise des procédures de la BAD 
en matière d’études sur les pestes et pesticides. 
Points forts 
1- Très grande expérience générale avérée 
pour la mission 
2- De bonnes expériences dans l’élaboration 
de Plans de Gestion des Pestes et Pesticides (PGPP) 
des projets/programmes d’aménagements hydro-
agricoles ; 
3- Très bonne connaissance des normes et 
réglementations sur les pesticides respectant les 
normes 
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4- Très bonne connaissance des risques liés à 
l’utilisation des pestes et pesticides dans les 
domaines clés d’intervention du Projet (grande et 
petite irrigation, intensification agricole, élevage, 
transformation agricole). 
5- Très bonne connaissance /pratique de la 
lutte biologique et/ou de la lutte étagée ciblée (LEC) 

3 
OUEDRAOGO 
Assane 

Diplôme non 
conforme 

Diplôme de maitrise 
en économie agricole, 

gestion des 
ressources naturelles 
et de l’environnement 
(diplôme de niveau 

Bac+ 4 fourni au lieu 
d’un diplôme de 
niveau Bac+5) 

Non conforme 
Non 

conforme ……….. 

Non Qualifié 
Diplôme de maitrise en économie agricole, gestion 
des ressources naturelles et de l’environnement 
(diplôme de niveau Bac+ 4 fourni au lieu d’un diplôme 
de niveau Bac+5) 

4 OUEMA Issa 

Diplôme non 
conforme 

Diplôme de DEA en 
physique appliquée, 

option : 
environnement (2003) 

Non conforme 
Non 

conforme 
……….. 

Non Qualifié 
Diplôme inadéquat 
Diplôme de DEA en physique appliquée, option : 
environnement (2003) 

05 
SODRE Goama 
Armand 30 pts 22,66 pts 52,66 pts 3ème 

Points faibles 
1- Deux (02) expériences dans l’élaboration de 
Plans de Gestion des Pestes et Pesticides (PGPP) 
des projets/programmes d’aménagements hydro-
agricoles ; 
2- Aucune maîtrise des procédures de la BAD 
en matière d’études sur les pestes et pesticides. 
3- Faible connaissance des normes et 
réglementations sur les pesticides respectant les 
normes. 
4- Faible connaissance des risques liés à 
l’utilisation des pestes et pesticides dans les 
domaines clés d’intervention du Projet (grande et 
petite irrigation, intensification agricole, élevage, 
transformation agricole). 
5- Faible connaissance/pratique de la lutte 
biologique et/ou de la lutte étagée ciblée (LEC) 
Points forts 
Une très bonne qualification générale avérée pour la 
mission; 

Consultant retenu SERE Yacouba classé premier est retenu et sera invité à la négociation de contrat. 
 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de propositions : N°2023-020P/MEEA/SG/DMP du 05 octobre 2023 pour le recrutement d’une Firme de Consultants pour 

l’implantation et le suivi-contrôle des travaux de réalisation de cinquante (50) forages à gros débit dans les régions du Centre-Nord, du Nord et du 
Sahel au profit du Projet d’Amélioration des Services d’Eau Potable et d’Assainissement pour le Renforcement de la Résilience (PASEPA-2R). 

Financement                   : Banque Africaine de Développement (BAD) Publication de l’Avis      : Lettre de demande de propositions 
N°2023-020P/MEEA/SG/DMP du 05 octobre 2023. Date de dépouillement   : 28 août 2023 - Nombre de plis               : Un (01) 

Nombre de lots               : Mode de sélection : Un (01)  Sélection basée sur les qualifications des consultants 
Montants lus en F CFA Montants corrigés en F CFA Nom du consultant Evaluation 

technique HTVA TTC HTVA TTC 
Groupement IGIP Afrique/ 
GERTEC/BIGH-BF CONFORME 55 000 000 64 900 000 54 200 000 63 956 000 

ATTRIBUTAIRE : Groupement IGIP Afrique/GERTEC/BIGH-BF pour un montant de cinquante-quatre millions deux cent mille francs CFA HTVA 
soit Soixante-trois millions neuf cent cinquante-six mille (63 956 000) francs CFA TTC, avec un délai d'exécution de dix (10) mois 

 
Manifestation d’intérêt N°2023-040M/MEEA/SG/DMP du 08 mai 2023 pour le recrutement d’une institution de microfinance (IMF) aux fins de 

fournir un financement aux exploitants organisés en sociétés coopératives pour la mise en valeur des périmètres irrigués, aménagés par le projet 
de Restauration, de Protection et de Valorisation du Lac Bam (PRPV/LB1). 

Financement                    Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) 
Date d’ouverture des manifestations 
d’intérêt 13 juin 2023 

Nombre de plis recus               0 
Nombre de lots                01 
Infructueux car aucune expression d’intérêt n’a été reçue.  
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Rectification de la publication du QMP n°3834 du mercredi 13 mars 2024 portant sur le montant total maximum HTVA de l’attributaire 

provisoire au lot 01 (au lieu de 30 164 610 F. CFA HTVA lire 30 164 640 F. CFA HTVA). 
Demande de prix n°2024-007F/MEEA/SG/DMP du 23/01/2024 pour l’entretien et le nettoyage des locaux au profit du Ministère de 

l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement (MEEA) ; Financement : Budget de l’État-exercice 2024 ; Publication de l’Avis : : Quotidien des 
Marchés Publics n°3802 du lundi 29 janvier 2024 ; Date d’ouverture : 07 février 2024 ; Nombre de plis reçus : trente-deux (32) ; Nombre de 

lots : trois (03). 
Montants lus Montants corrigés Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations Rang 

Lot 01 : entretien et nettoyage des locaux au profit de la DGEP, de la DGIH et de la DGRE 

CEN - Mini: 8 969 619 
Maxi: 35 878 476 

Mini: 7 589 277 
Maxi: 30 357 108 

Mini: 8 955 347 
Maxi: 35 821 388 

Conforme  
erreurs de calcul constatées à 
l’item 5 et aux items 17 à 21 
entrainant une diminution du 
montant total TTC de 0,16% en 
mini et en maxi 

4ème 

BASYIRE 
SERVICES 

Mini: 7 505 480 
Maxi: 30 021 920 - Mini: 7 505 480 

Maxi: 30 021 920 
Mini: 8 856 466 

Maxi: 35 425 866 

Conforme techniquement 
Non conforme financièrement : 

En application des dispositions 
de la clause 21 à son point 6 des 
Instructions aux candidats, l’offre 
financière de BASYIRE 
SERVICES est déclarée 
anormalement basse car le 
montant maximum TTC de l’offre 
(35 425 866 FCFA) est inférieur 
au seuil minimum (35 481 760 
FCFA). 

- 

BPS-BTP - Mini: 8 932 600 
Maxi: 35 730 400 - Mini: 26 797 800 

Maxi: 107 191 199 

Conforme techniquement 
Non conforme financièrement : 
Non-respect du bordereau des 
prix pour les fournitures, 
l’évaluation du montant minimum 
a été faite pour un mois au lieu 
de trois mois prévus par le 
dossier. Un calcul tenant compte 
des trois mois en application des 
prix unitaires donne une variation 
de 200% en mini et en maxi par 
rapport à l’offre initiale 

- 

YAMGANDE 
SERVICES SARL - Mini: 8 909 000 

Maxi: 35 636 000 - Mini: 26 727 000   
Maxi: 106 907 999 

Conforme techniquement 
Non conforme financièrement : 

Non-respect du bordereau des 
prix pour les fournitures, 
l’évaluation du montant minimum 
a été faite pour un mois au lieu 
de trois mois prévus par le 
dossier. Un calcul tenant compte 
des trois mois en application des 
prix unitaires donne une variation 
de 200% en mini et en maxi par 
rapport à l’offre initiale. 

- 

ENVIRO 
ENTRETIEN ET 
NETTOYAGE 

Mini: 7 454 914 
Maxi: 29 819 656 - Mini: 7 454 914 

Maxi: 29 819 656 
Mini: 8 796 798 

Maxi: 35 187 194 

Conforme techniquement 
Non conforme financièrement : 

En application des dispositions 
de la clause 21 à son point 6 des 
Instructions aux candidats, l’offre 
financière de ENVIRO 
ENTRETIEN ET NETTOYAGE 
est déclarée anormalement 
basse car le montant maximum 
TTC de l’offre (35 187 194 FCFA) 
est inférieur au seuil minimum 
(35 481 760 FCFA). 

- 

2SM Mini: 7 921 510 
Maxi: 31 686 040 - Mini: 42 061 510 

Maxi: 168 246 040 - 

Conforme techniquement 
Non conforme financièrement : 
en application du bordereau des 
prix unitaires pour le calcul du 
bordereau des prix pour les 
fournitures, il ressort une 
variation de 430,98% en mini et 
en maxi par rapport à l’offre 
initiale (cf. items 5 et 17 à 21). 
Il est à noter que, pour le calcul 

- 
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des montants totaux aux items ci-
cités, le dossier n’a pas prévu 
des montants forfaitaires. Le 
calcul des montants totaux 
s’applique par la multiplication 
entre les prix unitaires en lettre et 
les quantités correspondantes. 

B.C.S SARL - Mini: 9 421 724  
Maxi: 37 686 897  

Mini: 7 984 512 
Maxi: 31 938 048 

Mini: 9 421 724  
Maxi: 37 686 897  

Conforme 10ème  

NITRAM SARL - Mini: 9 393 750 
Maxi: 37 575 000 

Mini: 7 960 805  
Maxi: 31 843 220 

Mini: 9 393 750 
Maxi: 37 575 000 

Conforme 9ème 

SOCIETE WEND 
N’A ZAADO 

Mini: 8 127 380  
Maxi: 32 509 520 - Mini: 8 127 380  

Maxi: 32 509 520 - Conforme 11ème  

N.P.S Mini: 7 573 891  
Maxi: 30 295 564 - Mini: 7 573 891  

Maxi: 30 295 564 - Conforme 2ème 

BEER – SCHEBA 
SERVICES SARL - Mini: 8 946 602    

Maxi: 35 786 408  - - 

Non Conforme : 
Attestation de travail non fournie 
pour les contrôleurs et les chefs 
d’équipe. 

- 

A.C.I / KEZA SARL Mini: 7 547 895    
Maxi: 36 819 000  - - - 

Non Conforme : 
Absence de propositions 
techniques pour tous les items. 

- 

SOCIETE 
KINDEWENDE 
SARL 

Mini: 7 495 200    
Maxi: 29 980 800  - Mini: 7 495 200    

Maxi: 29 980 800 - 

Conforme techniquement 
Non conforme financièrement : 
En application des dispositions 
de la clause 21 à son point 6 des 
Instructions aux candidats, l’offre 
financière de SOCIETE 
KINDEWENDE SARL est 
déclarée anormalement basse 
car le montant maximum TTC de 
l’offre (35 377 344 FCFA) est 
inférieur au seuil minimum (35 
481 760 FCFA). 

- 

ETOILE MULTI 
SERVICE - Mini: 8 898 569     

Maxi: 35 594 275   
Mini: 7 541 160 
Maxi: 30 164 610 

Mini: 8 898 569     
Maxi: 35 594 275   

Conforme 1er 

YIKORE 
INTERNATIONAL - Mini: 9 082 486      

Maxi: 36 329 944    
Mini: 7 697 022 
Maxi: 30 788 088 

Mini: 9 082 486      
Maxi: 36 329 944    

Conforme 7ème 

GENERAL DE 
PRESTATION DE 
SERVICES 

- Mini: 8 735 021 
Maxi: 34 940 083 

Mini: 7 402 560 
Maxi: 29 610 260 

Mini: 8 735 021 
Maxi: 34 940 083 

Conforme techniquement 
Non conforme financièrement : 
En application des dispositions 
de la clause 21 à son point 6 des 
Instructions aux candidats, l’offre 
financière de GENERAL DE 
PRESTATION DE SERVICES 
est déclarée anormalement 
basse car le montant maximum 
TTC de l’offre (34 940 083 FCFA) 
est inférieur au seuil minimum 
(35 481 760 FCFA). 

- 

JM SERVICES Mini: 7 656 528 
Maxi: 30 626 112 - Mini: 7 656 528 

Maxi: 30 626 112 - Conforme 6ème 

LE PALMIER 
ROYAL SERVICES 

Mini: 9 061 851 
Maxi: 36 247 405 - - - 

Non Conforme : 
Lettre de soumission adressée 
au Ministre de l’Agriculture. 

- 

ESANAD - Mini: 8 848 376 
Maxi: 35 393 505 

Mini: 7 498 624 
Maxi: 29 994 496 

Mini: 8 848 376 
Maxi: 35 393 505 

Conforme techniquement 
Non conforme financièrement : 
En application des dispositions 
de la clause 21 à son point 6 des 
Instructions aux candidats, l’offre 
financière de ESANAD est 
déclarée anormalement basse 
car le montant maximum TTC de 
l’offre (35 393 505  FCFA) est 
inférieur au seuil minimum (35 
481 760 FCFA). 

- 

CHIC DECOR - Mini: 8 941 660 
Maxi: 35 766 640 

Mini: 7 577 678 
Maxi: 30 310 716 

Mini: 8 941 660 
Maxi: 35 766 640 Conforme 3ème 

COUL PRESCOM - Mini: 9 093 356 
Maxi: 36 373 424 

Mini: 7 706 234 
Maxi: 30 824 936 

Mini: 9 093 356 
Maxi: 36 373 424 Conforme 8ème 

EMERGENCE NET Mini: 7 711 010 - - - Non Conforme : - 
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Maxi: 30 844 040 -absence du diplôme d’un 
contrôleur (TOUGMA Pélagie) ; 
-absence du diplôme d’un chef 
d’équipe (DAKISSAGA G. 
Bernadette) ; -attestation de 
travail non fournie pour les 
contrôleurs et les chefs d’équipe. 

METOMAN 
SERVICES 

Mini: 7 629 131 
Maxi: 33 873 050 

Mini: 9 002 375 
Maxi: 39 970 198 

Mini: 7 629 131 
Maxi: 30 516 524 

Mini: 9 002 375 
Maxi: 36 009 498 

Conforme : 
erreurs de calcul constatées aux 
items 1 à 5 entrainant une 
diminution du montant total maxi 
de 9,91%. 

5ème 

S.M.A.N SERVICES Mini:  7 566 918 
Maxi: 30 267 670 - - - 

Non Conforme : 
Absence de propositions 
techniques pour tous les items 

- 

ATTRIBUTAIRE 

ETOILE MULTI SERVICE BURKINA pour un montant total minimum hors TVA de sept millions cinq cent quarante 
mille cent soixante (7 541 160) F CFA soit huit millions huit cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent soixante-neuf 
(8 898 569) F CFA TTC et pour un montant total maximum hors TVA de trente millions cent soixante-quatre mille six 
cent dix (30 164 610) F CFA soit trente-cinq millions cinq cent quatre-vingt-quatorze mille deux cent soixante-
quinze (35 594 275) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois par commande. 

Lot 02 : entretien et nettoyage des locaux au profit de la DGAEUE et du SP/CNDD 

CEN - Mini: 2 043 006 
Maxi: 8 172 025 

Mini: 1 729 998 
Maxi: 6 919 992 

Mini: 2 041 398 
Maxi: 8 165 591 

Conforme techniquement 
Non conforme financièrement : 
- erreurs de calcul constatées à 
l’item 5 entrainant une diminution 
du montant total de 0,08% en 
mini et en maxi par rapport à 
l’offre initiale ; 
- En application des dispositions 
de la clause 21 à son point 6 des 
Instructions aux candidats, l’offre 
financière de CEN est déclarée 
anormalement basse car le 
montant maximum TTC de l’offre 
(8 165 591 FCFA) est inférieur au 
seuil minimum (8 250 059 
FCFA). 

- 

BASYIRE 
SERVICES 

Mini: 1 748 883 
Maxi: 6 995 532 - Mini: 1 748 883 

Maxi: 6 995 532 - Conforme 1er 

INFINI BURKINA Mini: 1 751 558 
Maxi: 7 006 233 - Mini: 5 254 675 

Maxi: 21 018 700 - 

Conforme techniquement 
Non conforme financièrement : 
non-respect du bordereau des 
prix pour les fournitures, 
l’évaluation du montant minimum 
a été faite pour un mois au lieu 
de trois mois prévus par le 
dossier. Un calcul tenant compte 
des trois mois en application des 
prix unitaires donne une variation 
de 200% en mini et en maxi par 
rapport à l’offre initiale. 

- 

YAMGANDE 
SERVICES SARL - Mini: 2 124 000 

Maxi: 8 496 000 
Mini: 1 800 000 
Maxi: 7 200 000 

Mini: 2 124 000 
Maxi: 8 496 000 

Conforme 8ème 

VIIM BUSNESS 
HOUSE 

Mini: 1 705 590 
Maxi: 6 822 360 - - - 

Non Conforme : 
Absence de propositions 
techniques pour tous les items. 

- 

2SM Mini: 1 674 858 
Maxi: 6 699 432 - Mini: 3 144 858 

Maxi: 12 579 432 - 

Conforme techniquement 
Non conforme financièrement : 
en application du bordereau des 
prix unitaires pour le calcul du 
bordereau des prix pour les 
fournitures, il ressort une 
variation de 87,77% en mini et en 
maxi par rapport à l’offre initiale 
(cf. item 5). Il est à noter que, 
pour le calcul du montant total à 
l’item ci-cité, le dossier n’a pas 
prévu un montant forfaitaire. Le 
calcul du montant total s’applique 
par la multiplication entre le prix 
unitaire en lettre et la quantité 
correspondante. 

- 

B.C.S SARL - Mini: 3 056 348 
Maxi: 9 169 043 - Mini: 3 056 348 

Maxi: 12 225 392 

Conforme techniquement 
Non conforme financièrement : 
non-respect du bordereau des 
prix pour les fournitures, 

- 
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l’évaluation du montant maximum 
a été faite pour trois trimestre au 
lieu de quatre exigés dans le 
dossier. Un calcul tenant compte 
des quatre trimestres en 
application des prix unitaires 
donne une variation de 33,54% 
en maxi par rapport à l’offre 
initiale. 

SARAMANI 
CLEANING 
SERVICES SRAL 

Mini: 1 778 433 
Maxi: 7 113 732 - Mini: 1 778 433 

Maxi: 7 113 732 - Conforme 6ème 

NITRAM SARL - Mini: 2 212 750 
Maxi: 8 851 000 

Mini: 1 875 212 
Maxi: 7 500 847 

Mini: 2 212 750 
Maxi: 8 851 000 

Conforme 10ème 

BEER – SCHEBA 
SERVICES SARL - Mini: 2 076 517 

Maxi: 8 306 067 - - 

Non Conforme : 
Attestation de travail non fournie 
pour le contrôleur et les chefs 
d’équipe. 

- 

ETOILE MULTI 
SERVICE - Mini: 2 071 095 

Maxi: 8 284 379 
Mini: 1 755 165 
Maxi: 7 020 660 

Mini: 2 071 095 
Maxi: 8 284 379 

Conforme 4ème 

YIKORE 
INTERNATIONAL - Mini: 2 092 880 

Maxi: 8 371 519 
Mini: 1 794 165 
Maxi: 7 176 660 

Mini: 2 117 115 
Maxi: 8 468 459 

Conforme 
discordance entre le montant en 
lettre (05) et celui en chiffre (03) 
dans le bordereau des prix 
unitaires à l’item 7, entrainant 
une augmentation du montant 
total de 1,16% en mini et en maxi 
par rapport à l’offre initiale. 

7ème 

YIDOUI SERVICE - Mini: 2 017 570 
Maxi: 8 070 280 - - 

Non Conforme : 
Un chef d’équipe proposé au lieu 
de deux demandés. 

- 

JM SERVICES Mini: 1 703 505 
Maxi: 6 814 020 - Mini: 1 703 505 

Maxi: 6 814 020 - 

Conforme techniquement 
Non conforme financièrement :  
En application des dispositions 
de la clause 21 à son point 6 des 
Instructions aux candidats, l’offre 
financière de JM SERVICES est 
déclarée anormalement basse 
car le montant maximum TTC de 
l’offre (8 040 544 FCFA) est 
inférieur au seuil minimum (8 250 
059 FCFA). 

- 

ESANAD - Mini: 2 069 813 
Maxi: 8 279 253 

Mini: 1 754 079 
Maxi: 7 016 316 

Mini: 2 069 813 
Maxi: 8 279 253 

Conforme 2ème 

CHIC DECOR - Mini: 2 070 970 
Maxi: 8 283 878 

Mini: 1 755 059 
Maxi: 7 020 236 

Mini: 2 070 970 
Maxi: 8 283 878 

Conforme 3ème 

COUL PRESCOM - Mini: 2 073 200 
Maxi: 8 292 799 

Mini: 1 756 949 
Maxi: 7 027 796 

Mini: 2 073 200 
Maxi: 8 292 799 

Conforme 5ème 

EMERGENCE NET Mini: 1 773 993 
Maxi: 7 095 972 - - - 

Non Conforme : 
Attestation de travail non fournie 
pour le contrôleur et les chefs 
d’équipe. 

- 

METOMAN 
SERVICES 

Mini: 1 815 196 
Maxi: 7 260 784 

Mini: 2 141 931 
Maxi: 8 567 725 

Mini: 1 815 196 
Maxi: 7 260 784 

Mini: 2 141 931 
Maxi: 8 567 725 

Conforme 9ème 

S.M.A.N SERVICES Mini: 1 865 323 
Maxi: 7 461 293 - - - 

Non Conforme : 
Absence de propositions 
techniques pour tous les items. 

- 

ATTRIBUTAIRE 
BASYIRE SERVICES pour un montant total minimum hors TVA d’un million sept cent quarante-huit mille huit cent 
quatre-vingt-trois (1 748 883) F CFA et pour un montant total maximum hors TVA de six millions neuf cent quatre-
vingt-quinze mille cinq cent trente-deux (6 995 532) F CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois par 
commande. 

Lot 03 : entretien et nettoyage des locaux au profit de la DGPE, de la DGEF et de la DGEVCC 

CEN - Mini: 2 851 749   
Maxi: 11 406 996 

Mini: 2 410 938  
Maxi: 9 643 752    

Mini: 2 844 907    
Maxi: 11 379 628    

Conforme  
erreurs de calcul constatées à 
l’item 5 et aux items 12 à 14 
entrainant une diminution du 
montant total de 0,24% en mini et 
en maxi par rapport à l’offre 
initiale. 

4ème 

BASYIRE 
SERVICES 

Mini: 2 391 930  
Maxi: 9 567 720 - Mini: 2 391 930  

Maxi: 9 567 720 - 

Conforme techniquement 
Non conforme financièrement : 
En application des dispositions 
de la clause 21 à son point 6 des 

- 
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Instructions aux candidats, l’offre 
financière de BASYIRE 
SERVICES est déclarée 
anormalement basse car le 
montant maximum TTC de l’offre 
(11 289 910 FCFA) est inférieur 
au seuil minimum (11 318 117 
FCFA). 

INFINI BURKINA Mini: 2 441 690  
Maxi: 9 766 760 - Mini: 7 325 070    

Maxi: 29 300 280    - 

Conforme techniquement 
Non conforme financièrement : 
non-respect du bordereau des 
prix pour les fournitures, 
l’évaluation du montant minimum 
a été faite pour un mois au lieu 
de trois mois prévus par le 
dossier. Un calcul tenant compte 
des trois mois en application des 
prix unitaires donne une variation 
de 254% en mini et en maxi par 
rapport à l’offre initiale. 

- 

BPS-BTP - Mini: 2 891 000 
Maxi: 11 564 000 

Mini: 2 450 000 
Maxi: 9 800 000 

Mini: 2 891 000 
Maxi: 11 564 000 

Conforme  7ème 

ZAMA NETTOYAGE Mini: 2 334 537  
Maxi: 10 178 146  - - - 

Non Conforme : 
Absence de propositions 
techniques pour tous les items. 

- 

2SM Mini: 2 288 334  
Maxi: 9 153 336 - Mini: 3 566 670    

Maxi: 14 266 680     - 

Conforme techniquement 
Non conforme financièrement :  
en application du bordereau des 
prix unitaires pour le calcul du 
bordereau des prix pour les 
fournitures, il ressort une 
variation de 55,86% en mini et en 
maxi par rapport à l’offre initiale 
(cf. item 5). Il est à noter que, 
pour le calcul du montant total à 
l’item ci-cité, le dossier n’a pas 
prévu un montant forfaitaire. Le 
calcul du montant total s’applique 
par la multiplication entre le prix 
unitaire en lettre et la quantité 
correspondante. 

- 

B.C.S SARL - Mini: 3 136 224  
Maxi: 12 544 896  

Mini: 2 657 817  
Maxi: 10 631 268 

Mini: 3 136 224  
Maxi: 12 544 896  

Conforme  10ème 

SARAMANI 
CLEANING 
SERVICES SRAL 

Mini: 1 778 433  
Maxi: 7 113 732  - Mini: 2 404 635    

Maxi: 9 618 540    - 

Non conforme : 
discordance sans correction 
entre les montants dans la lettre 
de soumission (minimum HTVA : 
1 778 433 F CFA ; maximum 
HTVA : 7 113 732 F CFA) et ceux 
dans le devis (minimum HTVA : 2 
396 689 F CFA ; maximum 
HTVA : 9 586 757 F CFA) (cf. 
circulaire n°2020-
30/ARCOP/CR/ZNMR du 
03/09/2020). 

- 

NITRAM SARL - Mini: 3 026 875  
Maxi: 12 107 500 

Mini: 2 565 148 
Maxi: 10 260 593  

Mini: 3 026 875  
Maxi: 12 107 500 

Conforme  8ème 

SOCIETE WEND 
N’A ZAADO 

Mini: 2 653 350  
Maxi: 10 613 400 - Mini: 2 653 350  

Maxi: 10 613 400 - Conforme 9ème 

ZANBATIYA 
SERVICE 

Mini: 2 414 919   
Maxi: 9 659 676  - Mini: 2 414 919   

Maxi: 9 659 676 - Conforme 5ème 

BEER – SCHEBA 
SERVICES SARL - Mini: 2 833 658   

Maxi: 11 334 632  - - 

Non Conforme : 
Attestation de travail non fournie 
pour les contrôleurs et le chef 
d’équipe. 

- 

E.Z.F.F Mini: 2 345 775    
Maxi: 9 383 100  - Mini: 2 345 775    

Maxi: 9 383 100 - 

Conforme techniquement 
Non conforme financièrement : 
En application des dispositions 
de la clause 21 à son point 6 des 
Instructions aux candidats, l’offre 
financière de E.Z.F.F est 
déclarée anormalement basse 
car le montant maximum TTC de 
l’offre (11 072 058 FCFA) est 
inférieur au seuil minimum (11 
318 117 FCFA). 

- 
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SOCIETE 
KINDEWENDE 
SARL 

Mini: 2 392 905     
Maxi: 9 571 620   - Mini: 2 396 685    

Maxi: 9 586 740     - 

Conforme techniquement 
Non conforme financièrement : 
- discordance entre la quantité 
demandée (6660 M2) et celle 
proposée (6600 M2) au niveau de 
l’item 1 entrainant une 
augmentation des montants 
totaux mini et maxi de 0,16% ; 
- en application des dispositions 
de la clause 21 à son point 6 des 
Instructions aux candidats, l’offre 
financière de SOCIETE 
KINDEWENDE est déclarée 
anormalement basse car le 
montant maximum TTC de l’offre 
(11 312 353 F.CFA) est inférieur 
au seuil minimum (11 318 117 
F.CFA). 

- 

ETOILE MULTI 
SERVICE - Mini: 2 877 128     

Maxi: 11 508 512   
Mini: 2 438 244     
Maxi: 9 752 976   

Mini: 2 877 128     
Maxi: 11 508 512   

Conforme  6ème 

YIKORE 
INTERNATIONAL - Mini: 2 831 929     

Maxi: 11 327 717    
Mini: 2 399 940 
Maxi: 9 599 760 

Mini: 2 831 929     
Maxi: 11 327 717    

Conforme 1er 

JM SERVICES Mini: 2 347 839     
Maxi: 9 391 356    - Mini: 2 347 839     

Maxi: 9 391 356    - 

Conforme techniquement 
Non conforme financièrement : 
En application des dispositions 
de la clause 21 à son point 6 des 
Instructions aux candidats, l’offre 
financière de JM SERVICE est 
déclarée anormalement basse 
car le montant maximum TTC de 
l’offre (11 081 800 FCFA) est 
inférieur au seuil minimum (11 
318 117 FCFA). 

- 

ESANAD - Mini: 2 820 934      
Maxi: 11 283 736    

Mini: 2 390 622    
Maxi: 9 562 488    

Mini: 2 820 934      
Maxi: 11 283 736    

Conforme techniquement 
Non conforme financièrement : 
En application des dispositions 
de la clause 21 à son point 6 des 
Instructions aux candidats, l’offre 
financière de ESANAD est 
déclarée anormalement basse 
car le montant maximum TTC de 
l’offre (11 283 736   FCFA) est 
inférieur au seuil minimum (11 
318 117 FCFA). 

- 

CHIC DECOR - Mini: 2 402 330      
Maxi: 11 338 998    

Mini: 2 402 330      
Maxi: 9 609 320 

Mini: 2 834 749  
Maxi: 11 345 370     

Conforme 
Le montant total mini proposé en 
« TTC » dans la lettre de 
soumission et lu publiquement 
est en réalité le montant total « 
HTVA » dans le devis. 

2ème 

COUL PRESCOM - Mini: 2 836 342       
Maxi: 11 345 370     

Mini: 2 403 680 
Maxi: 9 614 720 

Mini: 2 836 342       
Maxi: 11 345 370     

Conforme  3ème 

EMERGENCE NET Mini: 2 443 680       
Maxi: 9 774 720      - - - 

Non Conforme : 
Absence d’attestation de travail 
pour les contrôleurs et le chef 
d’équipe. 

- 

GESCO BURKINA - Mini: 2 530 130       
Maxi: 13 084 378      - - 

Non Conforme : 
- un (01) contrôleur fourni au lieu 
de deux (02) demandé ; 
- CV du chef d’équipe et du 
contrôleur présent non fourni ; 
- diplôme du chef d’équipe non 
fourni. 

- 

S.M.A.N SERVICES Mini: 2 731 448       
Maxi: 10 925 793      - - - 

Non Conforme : 
Absence de propositions 
techniques pour tous les items. 

- 

ATTRIBUTAIRE 

YIKORE INTERNATIONAL pour un montant total minimum hors TVA de deux millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf 
mille neuf cent quarante (2 399 940) F CFA soit deux millions huit cent trente un mille neuf cent vingt-neuf (2 831 
929) F CFA TTC et pour un montant total maximum hors TVA de neuf millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille 
sept cent soixante (9 599 760) F CFA soit onze millions trois cent vingt-sept mille sept cent dix-sept (11 327 717) F 
CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois par commande. 
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RESULTATS PROVISOIRES
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
DEMANDE DE PRIX N°2024/0004/MATDS/RBMH/G.DDG/SG/CRAM DU 11/03/2024 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE SIX (06) 

FORAGES POSITIFS EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE ET DE DEUX (02) FORAGES A GROS DEBIT DANS LA REGION DE 
LA BOUCLE DU MOUHOUN POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DE LA BOUCLE DU 

MOUHOUN - REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 3832 du lundi 11 mars 2024 
! Date d’ouverture : 21/03/2024 - Date de délibération : 21/03/2024 - Nombre de plis reçus :08 (05 pour le lot 1 et 03 pour le lot 2) 

Financement : BUDGET DE L’ETAT, EXERCICE 2024 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA 

N° Candidat 
Evaluation 

technique du 
candidat  

Montant 
 en HTVA 

Montant 
 en TTC 

Montant  
en HTVA 

Montant 
 en TTC 

 
Classeme

nt 
Général 

 

Observations 

Lot 1 : Travaux de réalisation de six (06) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans la région de la Boucle du 
Mouhoun. 
NB : Une offre est anormalement basse ou élevée si elle est inférieure ou supérieure de plus de 15% à la moyenne du montant prévisionnel de 
l’autorité contractante et de la moyenne arithmétique des montants Toutes Taxes Comprises corrigés des offres techniquement conformes, 
affectés des coefficients de pondération précisés dans le dossier d’appel à concurrence. 
Pour le cas présent, une offre est anormalement basse si < 32 701 525   FCFA TTC et anormalement élevée si > 44 243 240   FCFA TTC   

01 
EKOCT 
CONSTRUCTION 
ET TRANSPORT 

Conforme 31 825 000 37 553 500 31 825 000 37 553 500 1er Offre conforme 

02 ACCORD 
SERVICE SARL Conforme 27 587 500 32 553 250 27 587 500 32 553 250 - Offre financière 

anormalement basse. 

3 
DOWEL 
INTERNATIONAL 
SARL 

Conforme 27 234 000 32 136 120 27 234 000 32 136 120 - Offre financière 
anormalement basse. 

4 TDG INTER Non Conforme 30 284 000 35 735 120 30 284 000 35 735 120 - 

Non conforme : Méthodologie 
de travail et planning 
d’exécution non conformes 
aux spécifications techniques 
de réalisation de forages. Le 
planning et la méthodologie 
fourni correspond à ceux de 
la réalisation d’un bâtiment. 

5 YAMISS SERVICE 
INTERNATIONAL Non Conforme 32 296 000 38 109 280 32 296 000 38 109 280 - 

Non conforme : Méthodologie 
proposée et détaillée ne 
correspond aux travaux 
spécifiés dans le dossier de 
la Boucle du Mouhoun. Le 
planning lien avec 
l’enchainement des taches 
pour la bonne réalisation des 
travaux n’est pas cohérent. 

Attributaire : EKOCT CONSTRUCTION ET TRANSPORT pour un montant de trente un millions huit cent vingt-cinq mille (31 825 000) 
FCFA HTVA avec un délai d’exécution de trois (3) mois. 

 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA 

N° Candidat 
Evaluation 

technique du 
candidat  

Montant 
 en HTVA 

Montant 
 en TTC 

Montant  
en HTVA 

Montant 
 en TTC 

Classeme
nt 

Général 
 

Observations 

Lot 2 : Travaux de réalisation de deux (02) forages à gros débit dans la région de la Boucle du Mouhoun. 
NB : Une offre est anormalement basse ou élevée si elle est inférieure ou supérieure de plus de 15% à la moyenne du montant prévisionnel de 

l’autorité contractante et de la moyenne arithmétique des montants Toutes Taxes Comprises corrigés des offres techniquement conformes, 
affectés des coefficients de pondération précisés dans le dossier d’appel à concurrence. 

Pour le cas présent, une offre est anormalement basse si < 12 986 235   FCFA TTC et anormalement élevée si > 17 569 613   FCFA TTC 

01 BERHA-T 
INGENIERIE Conforme 13 595 000 16 042 100 13 395 000 15 806 100 1er Offre conforme 

 
DOWEL 
INTERNATIONAL 
SARL 

Conforme 10 664 000 12 583 520 10 664 000 12 583 520 - Offre financière 
anormalement basse. 

 TDG INTER Non Conforme 11 980 000 14 136 400 11 980 000 14 136 400 - 

Non conforme : Méthodologie 
de travail et planning 
d’exécution non conformes 
aux spécifications techniques 
de réalisation de forages. Le 
planning et la méthodologie 
fourni correspond à ceux de 
la réalisation d’un bâtiment. 

Attributaire : BERHA-T INGENIERIE pour un montant de treize millions trois cent quatre-vingt-quinze mille (13 395 000) FCFA HTVA 
avec un délai d’exécution de trois (3) mois. 
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REGION DES CASCADES 
Appel d’Offres Ouvert n°2023-005 /MATDS/RCAS/GVT-BFR/SG/CRAM du 18 décembre 2023 pour les travaux d’entretien courant du réseau 

routier classé, des pistes rurales et des travaux par la méthode de Haute Intensité de Main d’Œuvre (HIMO) de l’année 2024 dans la région des 
CASCADES - Gestion 2024 - Convocations n°2024-002/MATDS/RCAS/GVT-BFR/SG/CRAM du 29/01/2024 pour l’analyse des offres et n°2024-

008/MATDS/RCAS/GVT-BFR/SG/CRAM du 01/03/2024 pour la délibération - Dates d’ouverture et de délibération : 26/01/2024 et 25/03/2024 
Nombre de soumissionnaires : Cinquante-un (51).  

Correction opérée en 
plus ou moins-value Nom du 

soumissionnaire 

Montant 
soumission 
MINIMUM 

(F CFA TTC) 

Montant 
soumission 
MAXIMUM 

 (F CFA 
TTC) 

- + 

Montant 
corrigé 

MINIMUM 
(F CFA TTC) 

Montant 
corrigé 

MAXIMUM 
(F CFA TTC) 

Appréciation générale Rang 

Travaux HIMO 
LOT 01   

SCOOPS-PRNG 21 148 090  27 730 720 - - 21�148�090      27�730�720      Conforme 1er 

ASSOCIATION 
FEMME 
CITOYENNE ET 
DEVELOPPEMENT 
DURABLE 

HTVA 
17 835 801 

HTVA 
23 833 049 - 

Min 3 210 444 
Max  4 289 949        
Application de la 
TVA de 18% sur les 
montants minimum 
et maximum donnés 
en HTVA, soit 21 
046 245 pour le 
minimum TTC et 28 
122 998 pour le 
maximum TTC  

21�082�830      28�122�998      

Non Conforme 
Écarté pour :  
-Incohérence entre le montant 
minimum de la lettre de 
soumission et celui du devis 
sans aucune erreur ni rabais : 
17 866 805 HTVA au lieu de 
17 835 801 HTVA lu. Confer 
circulaire 
N°2020_0030/ARCOP/CR/znmr 

Non 
Classé 

ASSOCIATION 
WEND LAMITA 24�730�179      31�852�650      - - 24�730�179      31�852�650      

Non conforme 
Ecarté pour : 
-Garantie de soumission non 
conforme : 
Le délai de validité de la 
garantie proposée (90 jours) 
est inférieur à celui indiqué dans 
le DPAO, en l’occurrence 120 
jours 
-Motopompe non fournie 

Non 
Classé 

SCOOP-CVP 21�464�627      28�084�120      - - 21�464�627      28�084�120      

Non conforme   
Ecarté Garantie de 
soumission non conforme : 
Le bénéficiaire de la garantie 
n’est pas celui spécifié dans le 
DAO « COOPERATIVE 
SIMPLIFIEE CASCADES 
VISION PLUS » au lieu de 
« Direction Régionale des 
Infrastructures et du 
Désenclavement des 
Cascades » Montant de la 
garantie de soumission est 
inférieur (345 000 francs CFA) 
à celui indiqué dans l’avis (345 
900 francs CFA)  

Non 
Classé 

Attributaire 
SCOOPS-PRNG pour un montant minimum TTC de vingt-un millions cent-quarante-huit mille quatre-vingt-dix (21�148�090) 
F CFA et un montant maximum HTVA de vingt-sept millions sept-cent-trente mille sept-cent-vingt (27�730�720) F CFA. 
Délais de validité douze (12) mois.  

 

Correction opérée 
en plus ou moins-

value 

Montant 
corrigé 

MINIMUM 
(F CFA TTC) 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission 
MINIMUM 

(F CFA TTC) 

Montant 
soumission 
MAXIMUM 

 (F CFA 
TTC) - +  

Montant 
corrigé 

MAXIMUM 
(F CFA TTC) 

Appréciation générale Rang 

Travaux HIMO 
LOT 02  

SOCIETE 
COOPERATIVE 

SIMPLIFIEE 
NARIB-GNONDO 

9 934 455  12 977 050 - -     
9�934�455      

 
12�977�050      Conforme 1er 

ASSOCIATION 8 792 821 11 452 500 Financier Financier 10�220�709 13�642�570 Non conforme Non 



Résultats provisoires

22
Quotidien d’information de la Direction Générale du Contrôle des

Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina Faso
N° 3850 - Jeudi 04 Avril 2024

!"##$%&'!(')*'+,&#')-).'#/012%#%'&3,#'4' ' '
!

FEMME 
CITOYENNE 

N/A N/A Écarté pour incohérence entre les 
montants de soumission et du cadre 
de devis sans aucune erreur : 
minimum HTVA (11 281 000 FCFA 
au lieu de 8 792 821 FCFA lu) et 
maximum HTVA (11 561 500 FCFA 
au lieu de 11 452 500 FCFA lu). 
(Confer circulaire 
N°2020_0030/ARCOP/CR/znmr) 

Classé 

ASSOCIATION 
WEND LAMITA 

  
12�098�461      15 381�890      Financier 

N/A 
Financier 

N/A   2�098�461      15 381�890      

Non conforme 
Ecarté pour : 
-Garantie de soumission non 
conforme : 
Le délai de validité de la garantie 
proposée (90 jours) est inférieur à 
celui indiqué dans le DPAO, en 
l’occurrence 120 jours 
-Motopompe non fournie 

Non 
Classé 

SCOOP-CVP 21 346 627 27 952 550 N/A N/A 21 346 627 27 952 550 
Non Conforme  

-Quittance d’achat de dossier non 
fournie 
-Garantie de soumission non fournie 

Non 
Analysé 

Attributaire 
SOCIETE COOPERATIVE SIMPLIFIEE NARIB-GNONDO pour un montant minimum TTC de neuf millions neuf-cent-
trente-quatre mille quatre-cent-quarante-cinq (9�934�455) F CFA et un montant maximum TTC de douze millions 
neuf-cent-soixante-dix-sept mille cinquante (12�977�050) F CFA. Délais de validité douze (12) mois. 

 
Correction opérée en plus ou 

moins-value Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission 
MINIMUM 

(F CFA TTC) 

Montant 
soumission 
MAXIMUM 

(F CFA TTC) - + 

Montant 
corrigé 

MINIMUM 
(F CFA TTC) 

Montant 
corrigé 

MAXIMUM 
(F CFA TTC) 

Appréciation 
générale Rang 

Piste rurale 
LOT 01  

GBTI 138 651 440 164 782 846 Financier N/A Financier 
N/A 138�651�440 164�782�846 

Non Conforme 
Ecarté pour : 
Carte grises 5345 D4 
03 et 4602 D2 03 non 
Authentiques 

Non 
Classé 

COLOSSAL 123�840�215 147�989�364 Financier N/A Financier 
N/A 123�840�215 147�989�364 

Non Conforme 
Ecarté pour : 
-certification de 
chiffre d’affaires 
non fournie 
-Les attestations de 
mise à disposition de 
matériel ne sont pas 
valide, elles ont été 
établies au nom de 
SOCIETE DONKINO 
BTP au lieu de 
COLOSSAL 
(bulldozer 11 GL 
4635, chargeur 11 GL 
4634, citerne à eau 
11 GH 1270 et 11 GM 
7027 ; niveleuses 
8981 F4 03 et 7039 
F4 03 ainsi que 3 
bennes, compacteur 
et véhicule de liaison 

Non 
Classé 

EGAF BTP 123 620 623 150 378 232 Financier N/A Financier 
N/A 123�620�623 150�378�232 

Non Conforme 
Ecarté pour 
certification de chiffre 
d’affaires non fournie 

Non 
Classé 
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ENTREPRISE 
ZOODNOMA BTP 119 601 968 146 359 648 Financier N/A Financier 

N/A 119�602�039 146�359�648 

Non Conforme 
Ecarté pour : 
-Certification de 
chiffre d’affaires 
non fournie 
-un personnel non 
conforme 
Le sieur nommé 
RAMDE Tanga né en 
1924 (99 ans au 
moment de dépôt des 
offres) et qui aurait 
obtenu son diplôme 
de BEP Génie Civil 
en 2006 soit à 82 ans 
a été proposé comme 
chef de chantier. De 
tels éléments 
concourent à mettre 
en doute l’authenticité 
dudit diplôme et 
surtout sa capacité 
physique à travailler 
sur un chantier. 

Non 
Classé 

ECOBAA-BTP SA 122 100 939 147 099 030 Financier N/A Financier 
N/A 122 100 939 147 099 030 

Non Conforme 
Ecarté pour : 
Carte grise 11 GL 
4219 non 
Authentique 

Non 
Classé 

ECOBA 115 387 655 149 505 514 - - 115�387�655 149�505�514 

Conforme 
L’entreprise ECOBA 
est aussi classée 1ere 
du lot 7 et du lot 8 
routes en terre. Après 
combinaison, il est 
plus avantageux pour 
l’administration de lui 
attribuer Ce lot 1 
pistes rurales. 

1er 

ECONBA 131 359 122 167 741 567 - - 131�359�122 167�741�567 Conforme 5ème 
ENITAF-SARL 134 847 639 164 406 957 - - 134�847�639 164�406�957 Conforme 6ème 

GROUPEMENT 
EGC-TP/ 
GROUPE 
ZENITH 

127 766 494 154 267 819 - - 127�766�494 154�267�819 Conforme 3ème 

SOGEDIS SARL 116 510 107 148 895 232 Financier N/A Financier 
N/A 116�510�107 148�895�232 

Non Conforme 
Ecarté pour : 
Carte grise 9918 E7 
03 non Authentique 

Non 
Classé 

SOGESB-SARL 127 952 807 154 661 662 

Min -107 793 
Max -107 421 

Erreur de 
multiplication de 

l’item 206g : 
. Pour le total 

minimum 51,47x63 
000=3 242 610 F 
CFA au lieu de 3 
248 910 F CFA 

. Pour le montant 
maximum 51,47x63 

000=3 242 610 F 
CFA au lieu de 3 
248 910 F CFA 

Erreur de 
multiplication à 

l’item 206j : 
 

- 127�845�014 154�554�241 Conforme 4ème 
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. Pour le total 
minimum 

18609,3x1050=19 
539 765 F CFA au 

lieu de 19 624 815 F 
CFA 

. Pour le montant 
maximum 

18609,3x1050=19 
539 765 F CFA au 

lieu de 19 624 815 F 
CFA ; entrainant 
une variation en 
moins-value de : 

. 107 793 F CFA soit 
un taux de 0,084% 

pour le montant 
minimum ; 

. 107 421 F CFA soit 
un taux de 0,069% 

pour le montant 
maximum 

-     

SOMAC-BTP 132 465 207 164 098 069 

Min 
-5 298 601 

Max 
-6 563 923 

TTC 
Rabais de 4% 
opéré sur le 

montant minimum 
TTC et 6 563 923 

sur le montant 
maximum TTC 

- 127�166�599 157�534�146 Conforme 2ème 

Attributaire 
ECOBA pour un montant minimum TTC de cent quinze millions trois-cent-quatre-vingt-sept mille six-cent 
cinquante-cinq (115�387�655) Francs CFA et un montant maximum TTC de cent quarante-neuf millions cinq-
cents cinq mille cinq-cents quatorze (149�505�514) Francs CFA. Délais de validité douze (12) mois. 

 

  
Correction opérée 
en plus ou moins-

value 
Nom du 

soumissionnaire 

Montant 
soumission 
MINIMUM 

(F CFA TTC) 

Montant 
soumission 
MAXIMUM 

 (F CFA TTC) - + 

Montant 
corrigé 

MINIMUM 
(F CFA TTC) 

Montant 
corrigé 

MAXIMUM 
(F CFA TTC) 

Appréciation générale Rang 

Piste rurale 
LOT 02  

GBTI 103 145 779 123 155 045  Financier 
N/A 

Financier 
N/A 103�145�779      123�155�045      

Non Conforme 
Ecarté pour : 
Carte grises 5345 D4 03 et 
4602 D2 03 non 
Authentiques 

Non 
Classé 

EBB-IMMO SA 86 509 103 110 736 561  Financier 
N/A 

Financier 
N/A 

      
86�509�103      

  
110�736�561      

Non Conforme  
Ecarté pour : 
Carte grises 6487 D5 03, 8593 
D5 03, 6900 D5 03, 6917 D5 
03, 6884 D5 03, 2239 D3 09 et 
2243 D3 09 non 
Authentiques 

Non 
Classé 

GROUPE MIRAMA 
SERVICE (GMS) 88 160 447 111 297 073 - - 88�160�447 111�297�073 Conforme 1er 

ENTREPRISE 
ZOODNOMA BTP 89 905 339 110 063 360 Financier 

N/A 
Financier 

N/A   89�905�339      110�063�360      

Non conforme 
Ecarté pour un personnel 
non conforme :  
Le sieur nommé RAMDE 
Tanga né en 1924 (99 ans au 
moment de dépôt des offres) 
et qui aurait obtenu son 
diplôme de BEP Génie Civil en 
2006 soit à 82 ans a été 
proposé comme chef de 
chantier. De tels éléments 
concourent à mettre en doute 

Non 
Classé 
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l’authenticité dudit diplôme et 
surtout sa capacité physique à 
travailler sur un chantier. 

SAAT-SA 104 807 458 123 269 000 - - 104�807�458      123�269�000      Conforme 6ème 

ENITAF-SARL 99 601 487 123 166 139 - -     
99�601�487      

  
123�166�139      Conforme 5ème 

GROUPEMENT 
EGC-BTP/ 
GROUPE ZENITH 

92 961 354  112 861 846 - -      
92�961�354      112�861�846      Conforme 2ème 

SOGESB-SARL 96 078 583 117 244 703 - - 
    
96�078�583      117�244�703      Conforme 3ème 

TOHGUIN SARL 89�349�774      113�558�585      Financier 
N/A 

Financier 
N/A   89�349�774      113�558�585      

Non Conforme 
Ecarté pour : 
Attestation non valide : mise à 
disposition de trois (03) 
camions bennes (5935 F4 03, 
5946 F4 03 et 5938 F4 03) 
signée par BELEM Jean dont 
le nom ne figure pas sur les 
cartes grises et une autre mise 
à disposition signée par 
BELEM Djakaridja pour le 
même matériel 

Non 
Classé 

E.CO.BA.S.M 98 126 107 122 294 681  Financier 
N/A 

Financier 
N/A 98�126�107      122�294�681      

Non Conforme  
Ecarté pour : 
Carte grises 11 HN 6376, 11 
HG 7878, 11 HN 6698, 11 
GM 4889, 11 GM 8929, 4340 
D4 03, 1913 T1 03, 6919 D2 
03, 2717 F1 03 et 0155 E1 
03 non Authentiques 

Non 
Classé 

SOMAC-BTP 90 458 437 114 458 497 - 

Min 
8 171 500 

Max 
8 171 500 
Erreur de 

sommation 
du 

montant 
total 

minimum 
et du 

montant 
total 

maximum : 
. Pour le 

total 
minimum 
98 629 

937 FCFA 
au lieu de 

90 458 
437 F CFA 

. Pour le 
total 

maximum 
122 629 

997 FCFA 
au lieu de 
114 458 
497 F 
CFA ; 

entrainant 
une 

variation 
en plus-
value de 
. 8 171 

500 F CFA 
soit un 

98�629�937 122�629�997 Conforme 4ème 
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taux de 
9,03% 
pour le 

montant 
minimum 
. 8 171 

500 F CFA 
soit un 
taux de 
9,03% 
pour le 

montant 
maximum 

ENTREPRISE 
MABATA 88 119 078 112 822 011 Financier 

N/A 
Financier 

N/A   88�119�078      112�822�011      

Non Conforme 
Ecarté pour : 
Carte grises 10 M 3072, 10 
HN 8887, 9954 E6 03, 9923 
E7 03, 9924 E7 03, 9947 E7 
03, 5054 E4 03, et 9586 E7 
03 non Authentiques 

Non 
Classé 

Attributaire 

GROUPE MIRAMA SERVICE (GMS) pour un montant minimum TTC de quatre-vingt-huit millions cent-
soixante mille quatre-cent quarante-sept (88�160�447) F CFA et un montant maximum TTC de cent-onze 
millions deux-cent quatre-vingt-dix-sept mille soixante-treize (111�297�073) F CFA. Délais de validité 
douze (12) mois. 

 

 
Correction opérée en plus 

ou moins-value Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission 
MINIMUM 

(F CFA TTC) 

Montant 
soumission 
MAXIMUM 

(F CFA TTC) - + 

Montant 
corrigé 

MINIMUM 
(F CFA TTC) 

Montant 
corrigé 

MAXIMUM 
(F CFA TTC) 

Appréciation générale Rang 

Piste rurale 
LOT 03  

GSTL 84 002 809 107 665 581 Financier N/A Financier 
N/A 84�002�809 107�665�581 

Non Conforme 
Ecarté pour soupçon 
de falsification de 
cartes grises : deux 
cartes grises différentes 
de provenance 
étrangère de deux 
engins différents en 
l’occurrence une benne 
et un compacteur 
présentent un même 
numéro de série 
(5EW873020) 

Non 
Classé 

E.B.O.F 72 780 442 92 978 112 Financier N/A Financier 
N/A 72�803�570 93�002�420 

Non conforme 
Ecarté pour : 
-Carte grises 05 HG 
6559, 11 NN 1832 et 
11 HM 0060 non 
Authentiques 
-Une (01) niveleuse 
fournie au lieu de deux 
(02) comme stipulé 
dans le DAO 

Non 
Classé 

ENTREPRISE 
TIENDREBEOGO 

ADAMA (ETA 
85 197 460 106 492 640 

Min -79 650 Max 
106 200 

Différence entre 
le prix en chiffre 
(67 000) et en 

lettre (70 000) à 
l’item 301 dans 
le bordereau et 

dans le cadre de 
devis : 

. Pour le total 
minimum 22,5 

x67 000= 1 
507 500 F CFA 

au lieu de 

- 85 117 810 106 386 440 Conforme 1er 
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22.5x70 000= 1 
575 000     F 

CFA 
. Pour le montant 
maximum 30x67 
000= 2 010 000     
F CFA au lieu de 

30x70 000= 2 
100 000     CFA ; 

entrainant une 
variation en 

moins-value de 
. 79 650 F CFA 
soit un taux de 
0,093% pour le 

montant 
minimum ; 

. 106 200 F CFA 
soit un taux de 

0,0998% pour le 
montant 

maximum 

ECBR/M 82 630 326 105 350 825 Financier N/A Financier 
N/A 

82 630 326 105 350 825 
Non Conforme 
Ecarté pour : 
Carte grise 11 JH 1975 
non Authentique 

Non 
Classé 

ENTREPRISE 
ZOODNOMA BTP 82 088 169 105 040 874 Financier N/A Financier 

N/A 82�088�169 105�040�874 

Non conforme 
Ecarté pour un 
personnel non 
conforme : 
Le sieur nommé 
RAMDE Tanga né en 
1924 (99 ans au 
moment de dépôt des 
offres) et qui aurait 
obtenu son diplôme de 
BEP Génie Civil en 
2006 soit à 82 ans a été 
proposé comme chef de 
chantier. Tout ceci 
concourt à mettre en 
doute l’authenticité dudit 
diplôme et surtout sa 
capacité physique à 
travailler sur un 
chantier. 

Non 
Classé 

SGD SARL 91 911 186 118 445 680 - - 91�911�186 118�445�680 Conforme 2ème 

SOCIETE DOWEL 
INTERNATIONAL 

SARL 
100 682 288 131 476 668 Financier N/A Financier 

N/A 100�682�288 131�476�668 

Non Conforme 
Ecarté pour : 
Carte grise 11 JL 
2659 non 
Authentique 

Non 
Classé 

SOCIETE 
SOCOTAF 81�918�150 105�737�741 Financier N/A Financier 

N/A 81�918�150 105�737�741 

Non Conforme 
Ecarté pour pelle 
chargeuse non 
fournie : tracteur 
agricole (06 LP 9522) 
fourni en lieu et place. 
Cf carte grise 

Non 
Classé 

GROUPE W 
SARL 82 472 029 107 495 304 Financier N/A Financier 

N/A 82�472�029 107�495�304 

Non Conforme 
Ecarté pour : 
Carte grises 9917 E7 
03 et 9916 E7 03 non 
Authentiques 

Non 
Classé 

Attributaire 
ENTREPRISE TIENDREBEOGO ADAMA (ETA) pour un montant minimum TTC de quatre-vingt-cinq millions 
cent-dix-sept mille huit-cent-dix (85 117 810) F CFA et un montant maximum TTC de cent-six millions trois-
cent quatre-vingt-six mille quatre-cent-quarante (106 386 440) F CFA. Délais de validité douze (12) mois. 
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Correction opérée 
en plus ou moins-

value Nom du 
soumissionnai

re 

Montant 
soumissio

n 
MINIMUM 

(F CFA 
TTC) 

Montant 
soumission 
MAXIMUM 

 (F CFA 
TTC) - + 

Montant 
corrigé 

MINIMUM 
(F CFA 
TTC) 

Montant corrigé 
MAXIMUM 

(F CFA TTC) 
Appréciation générale Rang 

Piste rurale 
LOT 04  

E.B.O.F 53 970 833 70 954863 Financie
r N/A 

Financier 
N/A 

54�367�5
96 67�921�602 

Non Conforme 
Ecarté pour : 
-Carte grises 05 HG 6559, 11 
NN 1832 et 11 HM 0060 non 
Authentiques 
-Une (01) niveleuse fournie 
au lieu de deux (02) comme 
le stipule le DAO 

Non 
Classé 

ESIBF SARL   Financie
r N/A 

Financier 
N/A 

58�937�0
78 73�363�134 

Non Conforme 
Ecarté pour : 
Pas d’attestation de mise à 
disposition pour la benne 
immatriculée 8475 F3 03 

Non 
Classé 

SICE 60 901 669 74 834 800 Financie
r N/A 

Financier 
N/A 

60�901�6
69 74�834�780 

Non Conforme 
Écarté pour incohérence 
entre les montants de 
soumission et du cadre de 
devis sans aucune erreur ni 
rabais : maximum TTC (74 
834 780 FCFA au lieu de 74 
834 800 FCFA lu). (Confer 
circulaire 
N°2020_0030/ARCOP/CR/zn
mr) 

Non 
Classé 

SILMI SARL 60 716 161 74 815 652 - - 60�716�1
61 74�815�652 

Conforme 
L’entreprise SILMI SARL est 
classée deuxième de ce lot 4 
pistes rurale derrière 
l’entreprise WADRE SARL.  
WADRE SARL étant déjà 
attributaire du lot 03 routes en 
terre après combinaison, et 
conformément à l’IC 32.5, 
SILMI SARL est donc 
l’attributaire du lot 

2ème 

SAAT-SA 69 463 416 82 954 000 - - 69�463�4
16 82�954�000 Conforme 4ème 

ENITAF-SARL 63 951 550 80 375 848 - - 63�951�5
50 80�375�848 Conforme 3ème 

GROUPE W 
SARL 57 405 575 73 612 775 Financie

r N/A 
Financier 

N/A 
57�405�5

75 73�612�775 

Non Conforme 
Ecarté pour : 
Carte grises 9917 E7 03 et 
9916 E7 03 non 
Authentiques 

Non 
Classé 

WADRE SARL 58 117 472 74 061 532 - - 58�117�4
72 74�061�532 Conforme 1er 

Attributaire 
SILMI SARL pour un montant minimum TTC de soixante millions sept-cent seize mille cent-soixante-un 
(60�716�161) F CFA et un montant maximum TTC de soixante-quatorze millions huit-cent-quinze mille six-
cent-cinquante-deux (74 815�652) F CFA. Délais de validité douze (12) mois. 

 

Correction opérée en plus 
ou moins-value 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumissio

n 
MINIMUM 

(F CFA 
TTC) 

Montant 
soumissio

n 
MAXIMUM 

 (F CFA 
TTC) 

- + 

Montant 
corrigé 

MINIMUM 
(F CFA 
TTC) 

Montant 
corrigé 

MAXIMUM 
(F CFA 
TTC) 

Appréciation générale Rang 

Piste rurale 
LOT 05  
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ECOGES SARL 46 629 999 60 003 000 - - 46�629�9
99 

60�003�0
00 Conforme 1er 

ESIBF SARL 46�491�1
03 

59�669�6
50 Financier N/A Financier 

N/A 
46�491�1

03 
59�669�6

50 

Non conforme 
Ecarté pour : 

Pas de mise à disposition 
pour une benne immatriculée 

8475 F3 03 

Non 
Classé 

SILMI SARL 49 006 223 60 345 200 - - 49�006�2
23 

60�345�2
00 Conforme 3ème 

EDSAF 53 891 589 69 502 000 - - 53�891�5
89 

69�502�0
00 Conforme 4ème 

SGC SARL 49 477 404 63 767 200 

Min 
1 770 000 

Max 
2 360 000 
Erreur de 

calcul à l’item 
206e : 

minimum 150 
x15000=2 250 
000 au lieu de 

3 750 000 ; 
maximum 

200x15000=3 
000 000 au 

lieu de 5 000 
000 entrainant 
une variation 

en moins-
value de : 1 
770 000 soit 

3,57% pour le 
montant 

minimum ; 
2 360 000 soit 
3,7% pour le 

montant 
maximum 

- 47�707�4
04 

61�407�2
00 

Conforme 
 2ème 

TOHGUIN SARL 47�522�2
10 

60�486�8
00 Financier N/A Financier 

N/A 
47�522�2

10 
60�486�8

00 

Non Conforme 
Ecarté pour : 

Attestation non valide : mise 
à disposition de trois (03) 

camions bennes (5935 F4 03, 
5946 F4 03 et 5938 F4 03) 

signée par BELEM Jean dont 
le nom ne figure pas sur les 
cartes grises et une autre 

mise à disposition signée par 
BELEM Djakaridja pour le 

même matériel 

Non 
Classé 

Attributaire 
ECOGES SARL pour un montant minimum TTC de quarante-six millions six-cent-vingt-neuf mille neuf-
cent-quatre-vingt-dix-neuf (46�629�999) F CFA et un montant maximum TTC de soixante millions trois 
mille (60�003�000) F CFA. Délais de validité douze (12) mois. 

 

  
Correction opérée en plus ou 

moins-value Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission 
MINIMUM 

(F CFA TTC) 

Montant 
soumission 
MAXIMUM 

 (F CFA 
TTC) 

- + 

Montant 
corrigé 

MINIMUM 
(F CFA TTC) 

Montant 
corrigé 

MAXIMUM 
(F CFA TTC) 

Appréciation générale Rang 

Route en Terre 
LOT 01  

EBB-IMMO SA 66 913 149 87 220 290 Financier N/A Financier 
N/A 

  
67�267�149      

   
87�220�290      

Non Conforme 
Ecarté pour : 
Carte grises 6487 D5 03, 
8593 D5 03, 6900 D5 03, 
6917 D5 03, 6884 D5 03, 
2239 D3 09 et 2243 D3 
09 non Authentiques 

Non 
Classé 
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Correction opérée en plus ou 
moins-value Nom du 

soumissionnaire 

Montant 
soumission 
MINIMUM 

(F CFA TTC) 

Montant 
soumission 
MAXIMUM 

 (F CFA 
TTC) 

- + 

Montant 
corrigé 

MINIMUM 
(F CFA TTC) 

Montant 
corrigé 

MAXIMUM 
(F CFA TTC) 

Appréciation générale Rang 

SICE 66 686 606 84 112 996 - -   
66�686�606      

  
84�112�996      

Conforme 
L’entreprise SICE est 
classée deuxième de ce 
lot 1 routes en terre 
derrière l’entreprise 
FAYZY BTP. FAYZY 
BTP étant déjà 
attributaire du lot 06 
routes en terre après 
combinaison, et 
conformément à l’IC 
32.5, SICE est donc 
l’attributaire de ce lot. 

2ème 

FAYZY BTP 
SARL 65 617 964 84 519 270 

Min 
354 000 

Erreur de calcul à 
l’item 100 : minimum 
1 x4 600 000=4 600 
000 au lieu de 4 900 
000 entrainant une 
variation en moins-
value de : 354 000 
soit 0,53% pour le 
montant minimum  

- 65 263 964 84 519 270 Conforme 1er 

Attributaire 
SICE pour un montant minimum TTC de soixante-six millions six-cent-quatre-vingt-six mille six-cent-six 
(66�686�606) F CFA et un montant maximum TTC de quatre-vingt-quatre millions cent-douze mille neuf-cent-quatre-
vingt-seize (84�112�996) F CFA. Délais de validité douze (12) mois. 

  
Correction opérée 
en plus ou moins-

value 
Nom du 

soumissionnaire 

Montant 
soumission 
MINIMUM 

(F CFA TTC) 

Montant 
soumission 
MAXIMUM 

 (F CFA TTC) - + 

Montant 
corrigé 

MINIMUM 
(F CFA TTC) 

Montant 
corrigé 

MAXIMUM 
(F CFA TTC) 

Appréciation générale Rang 

Route en Terre 
LOT 02  

TOHGUIN SARL 36 171 480 45 715 165 Financier 
N/A 

Financier 
N/A 

               
36�171�480      

              
45�715�165      

Non Conforme 
Ecarté pour : 
Attestation non valide : mise à 
disposition de trois (03) camions 
bennes (5935 F4 03, 5946 F4 
03 et 5938 F4 03) signée par 
BELEM Jean dont le nom ne 
figure pas sur les cartes grises 
et une autre mise à disposition 
signée par BELEM Djakaridja 
pour le même matériel 

Non 
Classé 

SOCIETE DOWEL 
INTERNATIONAL 

SARL 
42 194 217 55 247 989 Financier 

N/A 
Financier 

N/A 
          

42�194�217      
         

55�247�989      

Non Conforme 
Ecarté pour : 
Carte grise 10 JL 2659 non 
Authentique 

Non 
Classé 

EDSAF 40 613 960 52 411 588 - - 40�613�960 52�411�588 Conforme 1er 

Attributaire 
EDSAF pour un montant minimum TTC de quarante millions six-cent-treize mille neuf-cent-soixante (40�613�960) F 
CFA et un montant maximum TTC de cinquante-deux millions quatre-cent-onze mille cinq-cent-quatre-vingt-huit 
(52�411�588) F CFA. Délais de validité douze (12) mois. 

 
Correction opérée en 
plus ou moins-value Nom du 

soumissionnaire 

Montant 
soumission 
MINIMUM 

(F CFA 
TTC) 

Montant 
soumission 
MAXIMUM 

(F CFA 
TTC) 

- + 

Montant 
corrigé 

MINIMUM 
(F CFA TTC) 

Montant 
corrigé 

MAXIMUM 
(F CFA TTC) 

Appréciation 
générale Rang 

Route en Terre 
LOT 03  

ESIBF SARL 50 682 610 63 420 462 Financier Financier 50�682�610 63�420�462 Non Conforme Non 
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N/A N/A Ecarté pour : 
Pas d’attestation 
de mise à 
disposition pour 
une benne 
immatriculée 
8475 F3 03 

Classé 

SGD 57 797 496 73 968 287 - - 57 797 496 73 968 287 Conforme 2ème 

SIIRMAL BTP 53 291 281 67 882 863 Financier 
N/A 

Financier 
N/A 53 291 281 67 882 863 

Non Conforme 
Ecarté pour : 
Carte grises 9945 
E7 03, 9584 E7 
03, 9920 E7 03 et 
9922 E7 03 non 
Authentiques 

Non 
Classé 

WADRE SARL 50 931 281 65 522 863 - - 50 931 281 65 522 863 

Conforme 
L’entreprise 
WADRE SARL 
est classée 
première du lot 4 
pistes rurales et 
ainsi qu’aux lots 
3 et 4 routes en 
terre. Après 
combinaison, il 
est plus 
avantageux pour 
l’administration 
de lui attribuer ce 
lot 3 routes en 
terre. 

1er 

Attributaire 
WADRE SARL pour un montant minimum TTC de cinquante millions neuf-cent-trente-un mille deux-cent-quatre-
vingt-un (50�931�281) F CFA et un montant maximum TTC de soixante-cinq millions cinq-cent-vingt-deux mille 

huit-cent-soixante-trois (65�522�863) F CFA. Délais de validité douze (12) mois. 
Correction opérée 
en plus ou moins-

value Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission 
MINIMUM 

(F CFA TTC) 

Montant 
soumission 
MAXIMUM 

 (F CFA 
TTC) - + 

Montant 
corrigé 

MINIMUM 
(F CFA TTC) 

Montant 
corrigé 

MAXIMUM 
(F CFA TTC) 

Appréciation générale Rang 

Route en Terre 
LOT 04  

ALBASSIT 
INTERNATIONAL 

SARL 
80 536 422 103 938 530 Financier 

N/A 
Financier 

N/A 80�536�422 103�938�530 

Non Conforme 
Ecarté pour : 
Carte grises 11 HM 0060, 11 
KM 6818, 11 NN 1832, 11 KK 
3073 et 11 GL 3584 non 
Authentiques 

Non 
Classé 

COLOSSAL 82 743 087 103 563 644 Financier 
N/A 

Financier 
N/A 82�743�087 103�563�644 

Non Conforme 
Ecarté pour :  
-Les attestations de mise à 
disposition de matériel ne 
sont pas valide, elles ont été 
établies au nom de SOCIETE 
DONKINO BTP au lieu de 
COLOSSAL (bulldozer 11 
GL 4635, chargeur 11 GL 
4634, citerne à eau 11 GH 
1270 et 11 GM 7027 ; 
niveleuses 8981 F4 03 et 
7039 F4 03 ainsi que 3 
bennes, compacteur et 
véhicule de liaison) 

Non 
Classé 

EGAF BTP 80 850 532 103 174 244 - - 80 850 532 103 174 244 

Conforme 
L’entreprise EGAF BTP est 
classée deuxième du lot 4 
routes en terre derrière 
l’entreprise WADRE SARL. 
WADRE SARL étant déjà 

2ème 
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attributaire d’un lot après 
combinaison et 
conformément à l’IC 32.5, 
EGAF BTP est donc 
l’attributaire du lot 4 routes en 
terre. 

 

ECBR/M 81 254 859 104 047 680 Financier 
N/A 

Financier 
N/A 81 254 859 104 047 680 

Non Conforme 
Ecarté pour : 
Carte grise 11 JH 1975 non 
Authentique 

Non 
Classé 

ECOGES SARL 81 523 819 104 947 430 - - 81 523 819 104 947 430 Conforme 3ème 
SOMAC-BTP 87 390 741 110 587 948 - - 87 390 741 110 587 948 Conforme 4ème 

WADRE SARL 80 792 644 103 657 572 - - 80 792 644 103 657 572 Conforme 1er 

Attributaire 
EGAF BTP pour un montant minimum TTC de quatre-vingt millions huit-cent-cinquante mille cinq-cent-
trente-deux (80 850 532) F CFA et un montant maximum TTC de cent-trois millions cent-soixante-
quatorze mille deux-cent-quarante-quatre (103 174 244) F CFA. Délais de validité douze (12) mois. 

 

 
Correction opérée en plus ou 

moins-value Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission 
MINIMUM 

(F CFA TTC) 

Montant 
soumission 
MAXIMUM 

 (F CFA TTC) - + 

Montant 
corrigé 

MINIMUM 
(F CFA TTC) 

Montant 
corrigé 

MAXIMUM 
(F CFA TTC) 

Appréciation 
générale Rang 

Route en Terre 
LOT 05  

SGC SARL 84 592 961 105 426 387 - 

Min +3 540 000 
Max +3 540 000 

Erreur de sommation : 
minimum TTC 88 132 
961 au lieu de 84 592 
961 et maximum TTC 
108 966 367 au lieu de 
105 426 387 entrainant 
une variation en plus-
value de : 3 540 000 
soit 4,18% pour le 
montant minimum ; 3 
540 000 soit 3,35% 
pour le montant 
maximum 

88�132�961 108�966�387 Conforme 1er 

SIIRMAL BTP 70�257�954      90�106�676      Financier 
N/A Financier N/A 70�257�954      90�106�676      

Non Conforme 
Ecarté pour : 

Carte grises 9945 E7 
03, 9584 E7 03, 

9920 E7 03 et 9922 
E7 03 non 

Authentiques 

Non 
Classé 

E.CO.BA.S.M 81 503 125 102 728 912 Financier 
N/A Financier N/A 81 503 125 102 728 912 

Non Conforme 
Ecarté pour : 
Carte grises 11 HN 
6376, 11 HG 7878, 
11 HN 6698, 11 GM 
4889, 11 GM 8929, 
4340 D4 03, 1913 T1 
03, 6919 D2 03, 
2717 F1 03 et 0155 
E1 03 non 
Authentiques 

Non 
Classé 

Attributaire 
SGC SARL pour un montant minimum TTC de quatre-vingt-huit millions cent-trente-deux mille neuf-cent-soixante-un 
(88�132�961) F CFA et un montant maximum TTC de cent-huit millions neuf-cent-soixante-six mille trois-cent-quatre-
vingt-sept (108�966�387) F CFA. Délais de validité douze (12) mois. 

 
Correction opérée en plus ou 

moins-value Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission 
MINIMUM 

(F CFA TTC) 

Montant 
soumission 
MAXIMUM 

 (F CFA TTC) - + 

Montant 
corrigé 

MINIMUM 
(F CFA TTC) 

Montant 
corrigé 

MAXIMUM 
(F CFA TTC) 

Appréciation 
générale Rang 

Route en Terre 
LOT 06  

ALBASSIT 80 536 422 103 938 530 Financier N/A Financier N/A 80 536 422 103 938 530 Non Conforme Non 
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INTERNATIONAL 
SARL 

Ecarté pour :  
Carte grises 11 HM 
0060, 11 KM 6818, 
11 NN 1832, 11 KK 
3073 et 11 GL 3584 
non Authentiques 

Classé 

 GSTL 74 507 533 94 734 785 Financier N/A Financier N/A 74�566�533          
94�793�785      

Non Conforme  
Ecarté 
pour soupçon de 
falsification de 
cartes grises : 
deux cartes grises 
différentes de 
provenance 
étrangère de deux 
engins différents en 
l’occurrence une 
benne et un 
compacteur 
présentent un 
même numéro de 
série (5EW873020) 

Non 
Classé 

PRESTA TOPO 71 248 362 90 525 564 - -  71�248�362      90�525�564      Conforme 1er 

FAYZY BTP 71 075 910 91 404 838 - 

Min +590 325 
Max +590 000 
Erreur de 
calcul à l’item 
100c : 
minimum 1 x1 
500 000=1 500 
000 au lieu de 
1 000 000 ; 
maximum 1 x1 
500 000=1 500 
000 au lieu de 
1 000 000 ; 
entrainant une 
variation en 
plus-value de : 
590 325 soit 
0,83% pour le 
montant 
minimum  
590 000 soit 
0,64% pour le 
montant 
maximum 

71�666�235       91�994�838      

Conforme 
L’entreprise FAYZY 
BTP est classée 
deuxième du lot 6 
routes en terre 
derrière l’entreprise 
PRESTA TOPO qui 
est déjà attributaire 
d’un lot après 
combinaison. 
Conformément à 
l’IC 32.5, FAYZY 
BTP est attributaire 
de ce lot 6 route en 
terre. 

2ème 

SOCIETE 
SOCOTAF 

       
73�637�653      

      
94�497�409      Financier N/A Financier N/A        

73�637�653      
      

94�497�409      

Non Conforme 
Ecarté pour :  
Tracteur agricole 
(06 LP 9522) 
fourni à la place 
pelle chargeuse 

Non 
Classé 

ENTREPRISE 
MABATA 69 413 473 90 129 134 Financier N/A Financier N/A 69 413 473 90 129 134 

Non Conforme 
Ecarté pour : 
Carte grises 10 M 
3072, 10 HN 8887, 
9954 E6 03, 9923 
E7 03, 9924 E7 03, 
9947 E7 03, 5054 
E4 03, et 9586 E7 
03 non 
Authentiques 

Non 
Classé 

Attributaire 
FAYZY BTP pour un montant minimum TTC de soixante-onze millions six-cent-soixante-six mille deux-cent-trente-
cinq (71�666�235) F CFA et un montant maximum TTC de quatre-vingt-onze millions neuf-cent-quatre-vingt-
quatorze mille huit-cent-trente-huit (91�994�838) F CFA. Délais de validité douze (12) mois. 

Nom du 
soumissionnaire Montant Montant Correction opérée en plus ou 

moins-value Montant Montant Appréciation 
générale Rang 
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 soumission 
MINIMUM 

(F CFA TTC) 

soumission 
MAXIMUM 

 (F CFA TTC) 
- + 

corrigé 
MINIMUM 

(F CFA TTC) 

corrigé 
MAXIMUM 

(F CFA TTC) 

  

Route en Terre 
LOT 07  

GROUPEMENT 
D’ENTREPRISES 
MRJF SA/ EKAM 
SARL 

143 791 697 169 961 855 - - 143 791 697 169 961 855 Conforme 4ème 

E.GE.TRA .M I 
BTP/ZN 141 367 933 167 908 961 - - 141 367 933 167 908 961 

Conforme 
Offre financière 
anormalement 
basse 

Non 
Classé 

GROUPEMENT 
ECBGC/ PANAP-
BURKINA 

138 511 659 170 029 049 - - 138 511 659 170 029 049 Conforme 3ème 

GROUPEMENT 
EGC BTP/ EBC 
BGC 

137 210 202 167 898 790 Financier N/A Financier N/A 137 210 202 167 898 790 

Non conforme 
Ecarté pour :  
Une (01) niveleuse 
fournie au lieu de 
deux (02) comme le 
stipule le DAO  

Non 
Classé 

GROUPEMENT 
GCS/ EG2S 151 076 261 178 503 674 Financier N/A Financier N/A 151 076 261 178 503 674 

Non Conforme 
Ecarté pour : 
Carte grise 11 GH 
0840 non 
Authentique 

Non 
Classé 

ECOBAA-BTP SA 131 945 580 170 486 563 Financier N/A Financier N/A 131 945 580 170 486 563 

Non Conforme 
Ecarté pour : 
Carte grise 11 GL 
4219 non 
Authentique 

Non 
Classé 

ECOBA 132 987 690 170 226 753 - - 131 945 580 170 486 563 Conforme 
 1er 

ROADS 132 987 690 170 226 753  

Min +1 770 
000  
Max +1 770 
026 
Erreur de 
sommation du 
montant total 
minimum et du 
montant total 
maximum : 
. Pour le total 
minimum 134 
757 690 FCFA 
au lieu de 132 
987 690 F 
CFA 
. Pour le total 
maximum 171 
996 779 FCFA 
au lieu de 170 
226 753 F 
CFA ; 
entrainant une 
variation en 
plus-value de 
. 1 770 000 F 
CFA soit un 
taux de 1,33% 
pour le 
montant 
minimum 
. 1 770 026 F 
CFA soit un 
taux de 1,03% 
pour le 
montant 

134�757�690 171�996�779 

Conforme 
L’entreprise 
ROADS est classée 
deuxième du lot 7 
routes en terre 
derrière l’entreprise 
ECOBA qui est déjà 
attributaire d’un lot 
après combinaison. 
Conformément à 
l’IC 32.5, ROADS 
est attributaire de 
ce lot 7 route en 
terre. 
 

2ème 
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maximum 
GROUPEMENT 

EGC-TP/ 
GROUPE ZENITH 

133 749 572 171 713 080   133 749 572 171 713 080 Conforme 7ème 

SOGEDIS SARL 155 235 463 187 233 449   155 976 090 188 170 576 

Non Conforme 
Ecarté pour : 
Carte grise 9918 E7 
03 non 
Authentique 

Non 
Classé 

SOGESB-SARL 159 225 135 196 979 040 

Min +740 627  
Min +947 127 

Différence entre le 
prix de l’item 201b 
dans le bordereau 
et dans le cadre de 
devis : 350 000 F 
CFA dans le 
bordereau et 
150000 F CFA 
dans le cadre de 
devis : 
. Pour le total 
minimum 7,5 
x350000=3 500 
000F CFA au lieu 
de 1 125 000F 
CFA 
. Pour le montant 
maximum 
10x350000=3 500 
000 F CFA au lieu 
de 1 500 000F 
CFA ; Différence 
entre le prix de 
l’item 204a dans le 
bordereau et dans 
le cadre de devis : 
3 500 F CFA dans 
le bordereau et 
3000 F CFA dans 
le cadre de devis : 
. Pour le total 
minimum 205,24 
x3500=718 340F 
CFA au lieu de 
718 340F CFA 
. Pour le montant 
maximum 205,24 
x3500=718 340F 
CFA au lieu de 
718 340F CFA ; 
entrainant une 
variation en plus-
value de 
. 740 627 F CFA 
soit un taux de 
0,47% pour le 
montant minimum ; 
. 947 127 F CFA 
soit un taux de 
0,50% pour le 
montant maximum 

 157 254 870 194 658 455 Conforme 5ème 

SOMAC-BTP 159 225 135 196 979 040 

Min +1 239 000  
Max +1 652 036 

Différence entre le 
prix de l’item 201b 
dans le bordereau 
et dans le cadre de 
devis : 320 000 F 
CFA dans le 
bordereau et 
180000 F CFA 

 143 791 697 169 961 855 Conforme 6ème 
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dans le cadre de 
devis : 
. Pour le total 
minimum 7,5 
x320000=2 400 
000F CFA au lieu 
de 1 350 000F 
CFA 
. Pour le montant 
maximum 
10x320000=3 200 
000 F CFA au lieu 
de 1 800 000F 
CFA ; entrainant 
une variation en 
plus-value de 
. 1 239 000 F CFA 
soit un taux de 
0,77% pour le 
montant minimum ; 
. 1 652 036 F CFA 
soit un taux de 
0,83% pour le 
montant maximum 
 
3 209 283   
Rabais de 2% 
opéré sur les 
montants 
minimum et 
maximum 

Attributaire 

ROADS pour un montant minimum TTC de cent-trente-quatre millions sept-cent-cinquante-sept mille six-
cent-quatre-vingt-dix (134�757�690) Francs CFA et un montant maximum TTC de cent-soixante-onze 
millions neuf-cent-quatre-vingt-seize mille sept-cent-soixante-dix-neuf (171�996�779) Francs CFA. Délais de 
validité douze (12) mois. 

 

 
Correction opérée en plus ou 

moins-value Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission 
MINIMUM 

(F CFA TTC) 

Montant 
soumission 
MAXIMUM 

 (F CFA 
TTC) 

- + 

Montant 
corrigé 

MINIMUM 
(F CFA 
TTC) 

Montant 
corrigé 

MAXIMUM 
(F CFA 
TTC) 

Appréciation générale Rang 

Route en Terre 
LOT 08  

ENTREPRISE 
TIENDREBEOGO 

ADAMA (ETA) 
102 175 232 120 970 815 

+590 000 
Erreur de prix de 
l’item 100c : Pour le 
total minimum 1 x1 
500 000=1 500 
000CFA au lieu de 1 
000 000F CFA et 
Pour le total 
maximum 1 x1 500 
000=1 500 000CFA 
au lieu de 1 000 
000F CFA ; 
entrainant une 
variation en plus-
value de 
. 590 000 F CFA soit 
un taux de 0,57% 
pour le montant 
minimum  
. 590 000 F CFA soit 
un taux de 0,48% 
pour le montant 
maximum  

- 102 765 
232 

121 560 
815 Conforme 5ème 

PRESTA TOPO 93 434 129 116 045 938 - - 93 434 
129 

116 045 
938 

Conforme 
L’entreprise PRESTA TOPO 
est classée première du lot 6 
route en terre et deuxième de 

2ème 
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ce lot 8 derrière l’entreprise 
ECOBA qui est déjà 
attributaire d’un lot après 
combinaison. Conformément 
à l’IC 32.5 et après une autre 
combinaison, il est plus 
avantageux pour 
l’administration d’attribuer à 
PRESTA TOPO ce lot 8 

GROUPE MIRAMA 
SERVICE (GMS) 94 221 531 119 046 017 - - 94 221 

531 
119 046 

017 Conforme 3ème 

GROUPEMENT 
EGC BTP/ EBC 

BGC 
94 970 688 114 982 504 Financier N/A Financier 

N/A 
94 970 

688 
114 982 

504 

Non conforme 
Ecarté pour :  
Une (01) niveleuse fournie au 
lieu de deux (02) comme le 
stipule le DAO 

Non 
Classé 

ECOBA 92 221 184 118 914 011 - - 92 221 
184 

118 914 
011 Conforme 1er 

ECONBA 99 739 677 128 085 967 - - 
99 739 

677 
128 085 

967 Conforme 4ème 

SOGEDIS SARL 91 666 936 116 987 796 Financier N/A Financier 
N/A 

91 666 
936 

116 987 
796 

Non Conforme 
Ecarté pour : 
Carte grise 9918 E7 03 non 
Authentique 

Non 
Classé 

SOCIETE 
SOCOTAF 102 175 232 120 970 815 Financier N/A Financier 

N/A 
102 175 

232 
120 970 

815 

Non Conforme 
Ecarté pour :  
Tracteur agricole (06 LP 
9522) fourni à la place pelle 
chargeuse 

Non 
Classé 

SOCIRAPA 93 434 129 116 045 938 Financier N/A Financier 
N/A 

93 434 
129 

116 045 
938 

Non Conforme 
Ecarté pour :  
-Carte grises 11 KN 9690 et 
11 KM 4624 non 
authentiques 
-Diplôme justifiant la 
qualification du chef d’équipe 
terrassement non fourni 

Non 
Classé 

Attributaire 
PRESTA TOPO pour un montant minimum TTC de quatre-vingt-treize millions quatre-cent-trente-quatre mille cent-
vingt-neuf (93 434 129) F CFA et un montant maximum TTC de cent-seize millions quarante-cinq mille neuf-cent-
trente-huit (116 045 938) F CFA. Délais de validité douze (12) mois. 

 
Correction opérée en plus ou moins-

value Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission 
MINIMUM 

(F CFA TTC) 

Montant 
soumission 
MAXIMUM 

 (F CFA TTC) - + 

Montant 
corrigé 

MINIMUM 
(F CFA 
TTC) 

Montant 
corrigé 

MAXIMUM 
(F CFA 
TTC) 

Appréciation 
générale Rang 

Route Bitumée 
LOT UNIQUE  

GROUPEMENT 
D’ENTREPRISES 
MRJF SA/ EKAM 
SARL 

141 926 683 184 265 260 - - 141 926 
683 

184 265 
260 Conforme 4ème 

E.GE.TRA.M I 
BTP/ZN 139 123 043 181 194 666 - - 139 123 

043 
181 194 

666 Conforme 2ème 

GROUPEMENT 
ECBGC/ PANAP-
BURKINA 

139 112 506 181 252 313 - - 139 112 
506 

181 252 
313 Conforme 1er 

GROUPEMENT 
KAMA CONCEPT/ 
GROUPE SOFA 

145 491 498 190 913 498 

Min -4 985 682 
Max -6 772 728 

 Différence entre le prix de 
l’item 901 dans le bordereau 
et dans le cadre de devis : 10 
000 F CFA dans le bordereau 
et 10500 F CFA dans le cadre 
de devis : 
. Pour le total minimum 
8450,31 x10000=84 503 100F 
CFA au lieu de 88 728 255F 

- 140 505 
816 

184 140 
770 Conforme 3ème 
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CFA 
. Pour le montant maximum 
11479,2x10000=114 792 000 
F CFA au lieu de 120 531 600 
F CFA ; entrainant une 
variation en moins-value de 
. 4 985 682 F CFA soit un taux 
de 3,42% pour le montant 
minimum ; 
. 6 772 728 F CFA soit un taux 

de3,54% pour le montant 
maximum    

GROUPEMENT 
GCS/ EG2S 142 508 954 184 058 288 Financier N/A Financier 

N/A 
142 508 

954 
184 058 

288 

Non Conforme 
Ecarté pour : 
Carte grise 11 
GH 0840 non 
Authentique 

Non 
Classé 

ROADS 134 483 718 181 796 759 

+13 570 000  
Erreur de sommation du 
montant total minimum et du 
montant total maximum : 
. Pour le total minimum 148 
053 718 FCFA au lieu de 134 
483 718 F CFA 
. Pour le total maximum 195 
366 759 FCFA au lieu de 181 
796 759 F CFA ; entrainant 
une variation en plus-value de 
. 13 570 000 F CFA soit un 
taux de 10,09% pour le 
montant minimum 
. 13 570 000 F CFA soit un 
taux de 7,46% pour le montant 
maximum 

- 148 053 
718 

195 366 
759 Conforme 5ème 

Attributaire 
GROUPEMENT ECBGC/ PANAP-BURKINA pour un montant minimum TTC de cent-trente-neuf millions cent-douze 
mille cinq-cents six (139 112 506) F CFA et un montant maximum TTC de cent-quatre-vingt-un millions deux-cent 
cinquante-deux mille trois-cent-treize (181 252 313) F CFA. Délais de validité douze (12) mois. 

 !

DOSSIER DU 29 MARS 2024 SYNTHESE CHR-FG   
!

REGION DE L’EST 
Demande de prix N°2024-005/MSHP/SG/CHR-FG/DG/PRM du 26/02/2024 pour l’acquisition d’équipements hospitaliers au profit du 

Centre Hospitalier Régional de Fada N’Gourma Lot unique : Acquisition d’équipements hospitaliers 
Date d’ouverture : 21 mars 2024- Date de délibération : 21 mars 2024 - Financement : budget CHR Fada, gestion 2024 

Nombre de plis reçus : Lots : six (06) plis ; Lot unique : Acquisition d’équipements hospitaliers 
Montant prévisionnel (E) : 20 000 000 HTVA 

Moyenne arithmétique des montants des offres techniquement conformes (P) = 17 669 576 
Moyenne pondérée du montant prévisionnel et de la moyenne des offres (M) : M= 0,6E+0,4P= 19 067 830 

Les offres en HTVA inférieures à 0,85M= 16 207 656 sont déclarées anormalement basses ; 
Les offres en HTVA supérieures à 1,15M= 21 928 005 sont déclarées anormalement élevées. 

Montants   
en F CFA HTVA 

Montants   
en F CFA TTC Soumissionnaires 

 Lus Corrigés Lus Corrigés 
Observations Rang 

FORGO & CO 
SARL  19 247 120 - - - Conforme 4ème 

L’1NGENIEUR SAS 18 000 000 17 802 000 - - 

Conforme 
Correction/ montant lus en lettres 
(Treize millions deux mille) du 
lecteur CR est différent du 
montant lus en chiffres 
(13 200 000) avec un taux de 
variation de (-1,10).  

2ème 

  MONDE BIO 
MEDICAL 16 500 000 - -  Conforme 1er 

CLB BURKINA 16 298 760 - - - - 

 
Non Conforme 
Pieces administratives non 
complétées dans les délais 
requis malgré la correspondance 
N°005 du 21 mars 2024. 

Non classé 

KDMM - 
16 854 440 

 
- - - 

Non Conforme 
Le fournisseur a proposé des 
spécifications techniques et un 
prospectus d’une imprimante en 
lieu et place du lecteur CR 
demandé 

 Non classé 

GMG 18 500 000 - - -  3ème 

Attributaire  Monde Bio Médical, pour un montant en FCFA HTVA de seize millions cinq cent mille (16 500 000) avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours.                                                                                                              
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Demande de prix N°2024-006/MSHP/SG/CHUSS/DG/DMP pour la fourniture de produits et matériels d’entretien et de nettoyage (lot1) et produit 

d’hygiène spécifique (lot2) au profit du CHUSS. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N° 3815 du jeudi 15 février 2024. 
Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : lundi 26 février 2024 ; Date de délibération : lundi 26 février 2024. 

Nombre de plis reçus : 05 ; Nombre de lots : 02 lots ; Financement : Budget CHUSS ; Exercice 2024. 
Lot 1 : produits et matériels d’entretien et de nettoyage  

Soumissionnaires Montant Lu en FCFA Montant Corrigé en FCFA Observations 

JEHO NISSI SARL Montant HT : - 
Montant TTC : 20 429 340 

Montant HT : 17 313 000 
Montant TTC : 20 429 340 Conforme et classé 1er 

APMA SARL Montant HT : 17 513 000 
Montant TTC : - 

Montant HT : 17 513 000 
Montant TTC : 20 665 340 Conforme et classé 2ème 

ATTRIBUTAIRE : JEHO NISSI SARL pour un montant de dix-sept millions trois cent treize mille (17 313 000) F CFA HT et un montant de vingt 
millions quatre cent vingt-neuf mille trois cent quarante (20 429 340) F CFA TTC avec un délai d’exécution trente (30) jours. 

Lot 2 : produits d’hygiène spécifique 
Soumissionnaires Montant Lu en FCFA Montant Corrigé en FCFA Observations 

JEHO NISSI SARL Montant HT : - 
Montant TTC : 11 693 800 

Montant HT : 9 910 000 
Montant TTC : 11 693 800 Conforme et classé 1er 

APMA SARL Montant HT : 10 060 000 
Montant TTC : - 

Montant HT : 10 060 000 
Montant TTC : 11 870 000 Conforme et classé 2ème 

SELICRELAB Montant HT : 
Montant TTC : 13 947 600 

Montant HT : 11 820 000 
Montant TTC : 13 947 600 Conforme et classé 3ème 

ATTRIBUTAIRE : JEHO NISSI SARL pour un montant de neuf millions neuf cent dix mille (9 910 000) F CFA HT et un montant de onze millions 
six cent quatre-vingt-treize mille huit cent (11 693 800) F CFA TTC avec un délai d’exécution trente (30) jours.  

 
Avis de demande de prix N°2024-002/ENAFA/DG/PRM du 29/01/2024 relatif aux travaux de construction de toilettes à la DFIS et de pose de 
climatiseurs dans divers bureaux (lot 1 et lot 2) au profit de l’Ecole nationale de  formation agricole de Matourkou  (ENAFA de Matourkou) – 

Financement :Budget de l’ENAFA de Matourkou, gestion 2024- Avis publié dans la revue des marchés publics N°3824 du mercredi 28 février 
2024-Page 37- Date d’ouverture : - 07/03/2024– Nombre de plis reçus : huit (08) pour le lot 1 et quatre (04) pour le lot 2- Lettre de convocation 

CAM N°2024-0077/ENAFA/DG/PRM du 06/03/2024. 
Lot 1 :  travaux de construction de toilettes à la DFIS 

Montant de la soumission lu en F 
CFA 

Montant de la soumission 
corrigé en F CFA  

N°  Nom du candidat 
HT TTC HT TTC 

Classement  

1 NOVA Construction  10 514 615 12 407 246 10 514 615 12 407 246 

Non classé : 
Offre anormalement basse  
-borne inf. : 12 425 018 
-borne sup. : 16810 318!

2 EBI-BTP 10. ; 504 467 12 395 271 10 504 467 12 395 271 
Offre anormalement basse  
-borne inf. : 12 425 018 
-borne sup. : 16810 318!

3 ROADS 10 772 691 12 711 775 10 772 691 12 711 775 Classé : 1er!
4 CAMF 11 309 322 13 345 000! 11 309 322 13 345 000! Classé : 3è 
5 TMS - 13 435 344! - 13 435 344! Classé : 2è  

6 KIMO Services 11 296 360 ! 11 890 155 14 030 383!

Classé : 4è :  
Erreur de numérotation B.VI au 
lieu de B.VII 
Erreur sur le bordereau des prix 
unitaires item B.VII- 6.2, en lettre 
5000 et 2000 en chiffre 
Erreur de sommation au niveau 
« B » : 1 358 915 au lieu de 
765 120 
Taux de correction : 5,25% 

7 GEN-CI 10 644 660 -!  !

Non classé : 
Omission de renseigner le cadre 
de devis quantitatif et estimatif du 
« B » : construction d’une latrine 
traditionnelle (WC et douce) au 
niveau des boutiques de rue 

8 MALAHA BTP 10 995 315 -!  !

Non classé : 
Attestation de visite de site non 
fournie d’où son offre financière 
n’a pas été analysée 

Attributaire : ROADS pour un montant hors taxes de dix millions sept cent soixante-douze mille six cent quatre-vingt-onze (10 772 691) F 
CFA et toutes taxes comprises de douze millions sept cent onze mille sept cent soixante-quinze (12 711 775) F CFA avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours 

 
Lot 2 :  acquisition et pose de climatiseurs dans divers bureaux   

Montant de la soumission lu en F CFA Montant de la soumission corrigé 
en F CFA  

N°  Nom du candidat 
HT TTC HT TTC 

Classement 

1 EBI-BTP 6 745 000 7 959 100 6 745 000 7 959 100 Classé : 1er!

2 ENGCI-Sarl 6 583 000 7 767 940 6 853 000 8 086 540 
Classé : 2e 
Le montant lu sur la 
lettre de soumission est 
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différent de celle issu 
de la sommation sur la 
facture proforma 

3 CONCO international 7 200 000 - Néant Néant  

Non classé :  
Une simple liste du 
matériel fourni en lieu et 
place de reçu d’achat 
ou liste notariée 

4 NEBIE entreprise 7 510 000 - Néant Néant 

Non classé :  
Attestation de visite de 
site non fournie d’où 
son offre financière n’a 
pas été analysée 

Attributaire : EBI-BTP pour un montant hors taxes de six millions sept cent quarante-cinq mille (6 745 000) F CFA et toutes taxes comprises de 
sept millions neuf cent cinquante-neuf mille cent (7 959 100) F CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
Avis de demande de prix N°2024-002/ENAFA/DG/PRM du 30/01/2024 relatif aux prestations de divers entretiens et de réparation (réseau 
électrique et d’adduction d’eau (lot 1 et lot 2) au profit de l’Ecole nationale de  formation agricole de Matourkou  (ENAFA de Matourkou) – 

Financement :Budget de l’ENAFA de Matourkou, gestion 2024- Avis publié dans la revue des marchés publics N°3824 du mercredi 28 février 
2024-Page 34- Date d’ouverture : - 07/03/2024– Nombre de plis reçus : zéro (00) pour le lot 1 et un (01) pour le lot 2- Lettre de convocation CAM 

N°2024-0077/ENAFA/DG/PRM du 06/03/2024. 
Lot 1 :  entretien du réseau électrique : infructueux pour absence de soumissionnaires 

Lot 2 : entretien du réseau d’adduction d’eau 
Montant de la soumission lu en F CFA Montant de la soumission corrigé en F CFA 

Minimum Maximum Minimum Maximum 
Nom des 
soumissionnaire
s HT TTC HT TTC HT  TTC  HT  TTC 

Observations 

G.BTP Sarl  2 014 756  9 041 396  2 014 756  9 041 
396 

Classé : retenu pour la 
prestation 

Attributaire : G.BTP Sarl pour un montant : --minimum toutes taxes comprises de deux millions quatorze mille sept cent cinquante-six 
(2 014 756) FCFA 
- maximum toutes taxes comprises de neuf millions quarante un mille trois cent quatre-vingt-seize (9 041 396) FCFA avec un délai de validité, 
d’un (01) an, gestion budgétaire 2024 et un délai d’exécution des commandes de trente (30) jours 

 
Avis de demande de prix N°2024-001/ENAFA/DG/PRM du 29/01/2024 relatif à l’acquisition et l’installation de matériel informatique au profit de 
l’Ecole nationale de formation agricole de Matourkou (ENAFA de Matourkou) – Financement : Budget de l’ENAFA de Matourkou, gestion 2024- 
Avis publié dans la revue des marchés publics N°3824 du mercredi 28 février 2024-Page 35- Date d’ouverture : - 07/03/2024– Nombre de plis 
reçus : 00- Lettre de convocation CAM N°2024-0077/ENAFA/DG/PRM du 06/03/2024.  

Délibération : infructueux pour absence de soumissionnaires 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
RECTIFICATIF du quotidien N° 3830-3831 du jeudi 7mars au vendredi 8 mars 2024 page 20, portant correction sans incidence financière d’une 

coquille sur le montant minimum en lettres de l’attributaire du lot 1 des résultats de l’appel d’offres ouvert N°2023-013/MATDS/RPCL/GVT-
ZNR/SG/CRAM du 21 décembre 2023 pour les travaux d’entretien courant des routes en terre de l’année 2024 dans 

FINANCEMENT   : Fonds Spécial Routier du Burkina (FSR-B) -Exercice 2024 
Publication: Quotidien n°3782-3783 du 1er au 02 janvier 2024, pages : 40, rectifié sous le n°3784-3785 du 03/01/2024 au 04/01/2024, page : 30 

Référence de la convocation de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) 
Lettre d’invitation   : N°2024-003/MATDS/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 05/01/2024 - Date de dépouillement   : 01/02/2024 

Nombre de plis reçus    : 23 

Soumissionnaire 
MONTANT 

MINIMUM LU 
TTC (F.CFA) 

MONTANT 
MINIMUM 

CORRIGE TTC 
(F.CFA) 

MONTANT 
MAXIMUM LU 
TTC (F.CFA 

MONTANT 
MAXIMUM 

CORRIGE TTC 
(F.CFA) 

COMMENTAIRES 

Lot 1 : travaux d’entretien courant des routes en terre de l’année 2024 dans la Région du Plateau Central 
 P = 123 831 857 FCFA TTC ; E = 154 903 620 FCFA TTC ; M = 142 474 915 TTC ; 0,85 M = 121 103 677 FCFA TTC ; 1,15M = 163 846 152 

FCFA TTC 
PRESERV 48 870 617 48 870 617 124 795 750 124 795 750 OFFRE CONFORME 

EMIB Sarl BTP 44 577 536 51 657 536 124 242 542 131 322 542 

OFFRE CONFORME 
Erreur sur le montant des prix forfaitaire   
 Tâche 100 : 

 Pour le total minimum HTVA : 5 000 000 F 
CFA au lieu de 10 000 000 F CFA ; 

 Pour le total maximum HTVA : 5 000 000 F 
CFA au lieu de 10 000 000 F CFA ; 

 Entrainant une variation en plus-value de 
 5 900 000 F CFA TTC soit un taux de 13,24% 
pour le montant minimum ; 

 5 900 000 F CFA TTC soit un taux de 4.75% 
pour le montant maximum. 
Tâche 100 c 
Erreur sur le montant des prix forfaitaires   

 Pour le total minimum :  500 000 F CFA au lieu 
de 1 500 000 F CFA ; 

 Pour le total maximum :  500 000 F CFA au 
lieu de 1 500 000 F CFA ; 
Entrainant une variation en plus-value de 
1 180 000 F CFA TTC soit un taux de 2,65% 
pour le montant minimum  
Entrainant une variation en plus-value de 
1 180 000 F CFA TTC soit un taux de 0,95% 
pour le montant maximum 
Soit une variation totale de : 5,70% 

Groupement SIMCO / 
SOCA 47 777 976 47 777 976 122 766 303 122 766 303 OFFRE CONFORME 

GROUPE 
FOURMILIERE 
CONSTRUCTION 

48 405 364 48 405 364 123 470 456 123 470 456 OFFRE CONFORME 

ETAF 50 387 269 50 387 269 123 809 494 123 809 494 OFFRE CONFORME 
INTERNATIONAL 
TRANSPORT SARL 47 336 202 47 336 202 119 143 066 119 143 066 OFFRE NON CONFORME 

-Offre anormalement basse 
E.NAW.F 48 858 484 48 858 484 125 282 936 125 282 936 OFFRE CONFORME 
SOTRAC-SARL 48 519 703 48 519 703 123 146 653 123 146 653 OFFRE CONFORME 

BATIEFA ET ASSOCIES 48 634 703  123 668 012  

OFFRE NON CONFORME 
-la lettre de soumission, le bordereau des prix, 
le devis n’ont pas été signé. 
-l’objet et le destinataire non conformes sur la 
lettre de soumission (région du Nord au lieu de 
région du Plateau Central)  

GROUPE YOUNGO 
BURKINA SARL 48 572 358 48 572 358 120 302 251 124 795 750 OFFRE CONFORME 

A.E.H NEGOCE 48 919 828 48 919 828 123 167 723 131 322 542 OFFRE CONFORME 

SA.M COMPANY SARL 48 085 894  122 717 675  

OFFRE NON CONFORME 
-diplôme de BEP dessin architecture pour les 
deux Chefs de chantier fourni au lieu de BEP 
Génie civil demandé dans le DAO 
-l’avis N°2023-015/MATDS/RPCL/GVT-
ZNR/SG/CRAM du 21/12/2023 relatif aux 
travaux d’entretien courant des pistes rurales 
de l’année 2024 dans la région du Plateau 
Central mentionné dans l’attestation de mise à 
disposition au lieu de N°2023-
013/MATDS/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 
21/12/2023 relatif aux travaux d’entretien 
courant des routes en terre de l’année 2024 
dans la région du Plateau Central 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
RECTIFICATIF du quotidien N° 3830-3831 du jeudi 7mars au vendredi 8 mars 2024 page 20, portant correction sans incidence financière d’une 

coquille sur le montant minimum en lettres de l’attributaire du lot 1 des résultats de l’appel d’offres ouvert N°2023-013/MATDS/RPCL/GVT-
ZNR/SG/CRAM du 21 décembre 2023 pour les travaux d’entretien courant des routes en terre de l’année 2024 dans 

FINANCEMENT   : Fonds Spécial Routier du Burkina (FSR-B) -Exercice 2024 
Publication: Quotidien n°3782-3783 du 1er au 02 janvier 2024, pages : 40, rectifié sous le n°3784-3785 du 03/01/2024 au 04/01/2024, page : 30 

Référence de la convocation de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) 
Lettre d’invitation   : N°2024-003/MATDS/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 05/01/2024 - Date de dépouillement   : 01/02/2024 

Nombre de plis reçus    : 23 

Soumissionnaire 
MONTANT 

MINIMUM LU 
TTC (F.CFA) 

MONTANT 
MINIMUM 

CORRIGE TTC 
(F.CFA) 

MONTANT 
MAXIMUM LU 
TTC (F.CFA 

MONTANT 
MAXIMUM 

CORRIGE TTC 
(F.CFA) 

COMMENTAIRES 

Lot 1 : travaux d’entretien courant des routes en terre de l’année 2024 dans la Région du Plateau Central 
 P = 123 831 857 FCFA TTC ; E = 154 903 620 FCFA TTC ; M = 142 474 915 TTC ; 0,85 M = 121 103 677 FCFA TTC ; 1,15M = 163 846 152 

FCFA TTC 
PRESERV 48 870 617 48 870 617 124 795 750 124 795 750 OFFRE CONFORME 

EMIB Sarl BTP 44 577 536 51 657 536 124 242 542 131 322 542 

OFFRE CONFORME 
Erreur sur le montant des prix forfaitaire   
 Tâche 100 : 

 Pour le total minimum HTVA : 5 000 000 F 
CFA au lieu de 10 000 000 F CFA ; 

 Pour le total maximum HTVA : 5 000 000 F 
CFA au lieu de 10 000 000 F CFA ; 

 Entrainant une variation en plus-value de 
 5 900 000 F CFA TTC soit un taux de 13,24% 
pour le montant minimum ; 

 5 900 000 F CFA TTC soit un taux de 4.75% 
pour le montant maximum. 
Tâche 100 c 
Erreur sur le montant des prix forfaitaires   

 Pour le total minimum :  500 000 F CFA au lieu 
de 1 500 000 F CFA ; 

 Pour le total maximum :  500 000 F CFA au 
lieu de 1 500 000 F CFA ; 
Entrainant une variation en plus-value de 
1 180 000 F CFA TTC soit un taux de 2,65% 
pour le montant minimum  
Entrainant une variation en plus-value de 
1 180 000 F CFA TTC soit un taux de 0,95% 
pour le montant maximum 
Soit une variation totale de : 5,70% 

Groupement SIMCO / 
SOCA 47 777 976 47 777 976 122 766 303 122 766 303 OFFRE CONFORME 

GROUPE 
FOURMILIERE 
CONSTRUCTION 

48 405 364 48 405 364 123 470 456 123 470 456 OFFRE CONFORME 

ETAF 50 387 269 50 387 269 123 809 494 123 809 494 OFFRE CONFORME 
INTERNATIONAL 
TRANSPORT SARL 47 336 202 47 336 202 119 143 066 119 143 066 OFFRE NON CONFORME 

-Offre anormalement basse 
E.NAW.F 48 858 484 48 858 484 125 282 936 125 282 936 OFFRE CONFORME 
SOTRAC-SARL 48 519 703 48 519 703 123 146 653 123 146 653 OFFRE CONFORME 

BATIEFA ET ASSOCIES 48 634 703  123 668 012  

OFFRE NON CONFORME 
-la lettre de soumission, le bordereau des prix, 
le devis n’ont pas été signé. 
-l’objet et le destinataire non conformes sur la 
lettre de soumission (région du Nord au lieu de 
région du Plateau Central)  

GROUPE YOUNGO 
BURKINA SARL 48 572 358 48 572 358 120 302 251 124 795 750 OFFRE CONFORME 

A.E.H NEGOCE 48 919 828 48 919 828 123 167 723 131 322 542 OFFRE CONFORME 

SA.M COMPANY SARL 48 085 894  122 717 675  

OFFRE NON CONFORME 
-diplôme de BEP dessin architecture pour les 
deux Chefs de chantier fourni au lieu de BEP 
Génie civil demandé dans le DAO 
-l’avis N°2023-015/MATDS/RPCL/GVT-
ZNR/SG/CRAM du 21/12/2023 relatif aux 
travaux d’entretien courant des pistes rurales 
de l’année 2024 dans la région du Plateau 
Central mentionné dans l’attestation de mise à 
disposition au lieu de N°2023-
013/MATDS/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 
21/12/2023 relatif aux travaux d’entretien 
courant des routes en terre de l’année 2024 
dans la région du Plateau Central 
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GROUPE NASSOURI 
INTERNATIONAL 47 956 958  120 703 333  

OFFRE NON CONFORME 
-l’attestation de mise à disposition du camion 
benne dont le numéro de la carte grise est 
3921 D8 03 n’est pas signée ; 
-les attestations de mise à disposition des 
camionnettes dont les numéros de cartes 
grises 9103 D9 03 et 9920 F4 03 ne sont pas 
signées ; 
- l’attestation de mise à disposition du camion-
citerne à eau dont le numéro de la carte grise 
est 11 NN 9924 n’est pas signée ; 
-un (01) compacteur à rouleau vibrant fourni 
au lieu de deux demandés 
-Une (01) Bétonnière d’au moins 250 litres 
fourni au lieu de deux demandés ; 
-Lot de panneaux de signalisation temporaire 
non fourni.  

GROUPEMENT FAC/ 
GERBA-TP  48 907 492 48 907 492 124 943 250 124 943 250 OFFRE CONFORME 

SEB-SAS 48 715 492  122 721 847  

OFFRE NON CONFORME 
Les montants minimum et maximum 
mentionnés sur la lettre de soumission 
diffèrent de ceux du devis estimatif sans 
correction. (Cf : circulaire 2020-30/ARCOP-CR 
du 03/09/2020) 

NB : Le candidat Groupement SIMCO / SOCA propose une offre économiquement avantageuse et est classé premier (1er) au lot 1, lot 2 et lot 3. 
Cependant, il ne peut être attributaire  de plus d’un lot conformément au Dossier d’Appel d’Offre  en son point 33.1 des Instruction aux candidats 
qui stipule que : « Les candidats pourront soumissionnés pour un ou plusieurs lots, mais ne peuvent être attributaires de plus d’un lot pour les 
travaux d’entretien courant des routes en terre de l’année 2024 dans la Région du Plateau Central et aussi sur l’ensemble des travaux d’Entretien 
Courant du réseau routier dans la Région du Plateau Central pour le même exercice budgétaire de 2024. » Après combinaison, il est plus 
avantageux pour l’administration de lui attribuer le lot 3. Par conséquent, le candidat GROUPE FOURMILIERE CONSTRUCTION, classé 
deuxième devient premier au lot 1. 
ATTRIBUTAIRE   
 LOT 1 : GROUPE FOURMILIERE CONSTRUCTION pour un montant minimum de quarante-huit millions quatre cent cinq mille trois cent 
soixante-quatre (48 405 364) Francs CFA TTC et un montant maximum de cent vingt-trois millions quatre cent soixante-dix mille quatre cent 
cinquante-six (123 470 456) Francs CFA TTC avec un délai validité de douze (12) mois.  
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 42 à 49
* Marchés de Travaux P. 50 & 51

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 52 à 60

Avis de demande de prix à commandes 
N°2024-00022/MEFP/SG/DMP du 29/04/2024 

Financement : Budget de l’Etat ; Exercice 2024

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics exercice 2024, du Ministère de l’Economie, des Finances
et de la Prospective.
1.           Le Directeur des Marchés Publics dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix à commandes ayant pour objet l’acquisition de fourni-
ture de bureau et de de consommables informatiques au profit de
l’Inspection Générale des Finances (IGF), tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.

2.           La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 
Les prestations sont en lot unique : acquisition de fourniture de bureau et de
de consommables informatiques au profit de l’Inspection Générale des
Finances (IGF). 

3.           Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2024, et les
délais d’exécution est de : trente (30) jours par commande.

4.           Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sise guichets de ren-
seignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et
de la Prospective, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03
téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le
vendredi de 7h30 à 16h00.

5.           Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction des
Marchés Publics sise guichets de renseignements du bâtiment R+5 du

Ministère de l’Économie, des Finances et de la Prospective, 392 avenue Ho
Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement
du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et de la
Prospective, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 télé-
phone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

             Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission, d’un montant de neuf cent mille (900
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction
des Marchés Publics sise guichets de renseignements du bâtiment R+5 du
Ministère de l’Économie, des Finances et de la Prospective, 392 avenue Ho
Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70,
avant le 15/04/2024 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
             En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le Candidat.
6.           Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des
offres.
7.           L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix

Le budget prévisionnel est de trente millions (30 000 000) francs CFA TTC.

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés

Moumouni TAO
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PROSPECTIVE

Acquisition de fourniture de bureau et de de consommables informatiques au profit 
de l’Inspection Générale des Finances (IGF)

Fournitures et Services courants
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PROSPECTIVE

Acquisition de fourniture de bureau au profit de la DGB

Rectificatif du Quotidien n°3849 - Mercredi 03 Avril 2024, page 32, portant sur la date d’ouverture des plis

Avis de demande de prix à commandes 
N°2024-00021/MEFP/SG/DMP du 29/03/2024. 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2024 

1.         Cet avis de demande de prix à commandes fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics ; exercice 2024 du
Ministère de l’Économie, des Finances et de la Prospective.
            Le Directeur des Marchés Publics dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX), lance une demande de prix à commandes ayant pour objet l’acquisition de fourniture de bureau au profit de la DGB, tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 

2.         La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de fourniture de bureau au profit de la DGB.

3.         Le délai de livraison de chaque commande ne devrait pas excéder : année budgétaire 2024, trente (30) jours par commandes.

4.         Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de
l’Économie, des Finances et de la Prospective, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42
70, sis dans l'immeuble du Ministère de l’Économie, des Finances et de la Prospective du lundi au jeudi de 7h30 à 16h00 et le  vendredi
de 7h30 à 16h30.

5.         Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et de la
Prospective, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble du Ministère
de l’Économie, des Finances et de la Prospective et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000) FCFA à
la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement
du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et de la Prospective, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03
téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble du Ministère de l’Économie, des Finances et de la Prospective. 

6.         Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000 000) FCFA devront parvenir ou être remises au guichet
de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et de la
Prospective, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble du Ministère
de l’Économie, des Finances et de la Prospective, avant le 12/04/2024, à 09 heures T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister. 

            En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.

7.         Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

NB : le budget prévisionnel est de trente-cinq millions (35 000 000) FCFA TTC.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Moumouni TAO
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances

Fournitures et Services courants
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Rectificatif de l’avis de demande de prix 
N°2024-07/MSHP/SG/OST/DG/PRM pour le nettoyage des locaux de l’OST

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2024 de l’Office de santé des travailleurs
(OST).

1.         L’OST dont l’identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix
ayant pour objet le nettoyage des locaux de l’OST tels que décrits dans les données particulières de la demande de prix.

2.         La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

            Les prestations se répartissent en cinq (05) lots :
- lot1 (Direction Générale de l’OST) : Deux millions cinq cent mille (2 500 000) francs CFA TTC;
- lot2 (Direction régionale de Ouaga et environs): Sept millions de (7 000 000) francs CFA TTC;
- lot3 (Direction régionale de Bobo et environs): Cinq millions cinq cent mille de (5 500 000) francs CFATT C;
- lot4 (Direction régionale de Koudougou et environs) : Trois millions cinq cent mille (3 500 000) francs CFA;
- lot5 (Direction régionale de Fada et environs) : Trois millions cinq cent mille (3 500 000) francs CFA.

3.         Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire 2024;
            
4.         Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au rez-de-chaussée de la direction générale de l’OST, précisément au poste d’accueil, sise à Ouaga 2000 non loin de la cour d’appel;

5.         Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la caisse de l’agence
comptable, logée au 3ème étage de la direction générale de l’OST, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de :

- lot1 : Dix mille (10 000) francs CFA;
- lot2 : Vingt mille (20 000) francs CFA;
- lot3 : Vingt mille (20 000) francs CFA;
- lot4 : Dix mille (10 000) francs CFA;
- lot5 : Dix mille (10 000) francs CFA.

6.         Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de : 

- lot1 : Soixante mille (60 000) francs CFA;
- lot2 : Cent cinquante mille (150 000) francs CFA;
- lot3 : Cent mille (100 000) francs CFA;
- lot4 : Quatre-vingt-cinq mille (85 000) francs CFA;
- lot5 : Quatre-vingt-cinq mille (85 000) francs CFA.

            Ils devront parvenir ou être remises à l’adresse de la direction générale de l’OST, précisément au service de la PRM sise à Ouaga 2000
à proximité de la cour d’appel de Ouagadougou avant le 15/04/2024, à 09 heures TU. 

            L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.

            En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être tenue responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

7.         Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Cyrille Pankamavé TAMINI

Fournitures et Services courants

OFFICE DE SANTE DES TRAVAILLEURS

Objet : - correction des montants prévisionnels par lot ;
- répartition des frais d’achat du dossier par lot ;
- répartition de la garantie de soumission par lot.
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Avis de demande de prix 
N°2024 – 023F/___MEEA/SG/DMP

Financement : Banque Africaine de Développement (BAD) / Fonds Vert pour le Climat, Don

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2024, du Ministère de l’Environnement, de
l’Eau et de l’Assainissement (MEEA).

1. Le Ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’équipements pour l’installation / la mise à jour de stations
agro météorologiques dans le cadre du PIDACC/BN.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les acquisitions sont constituées d’un lot unique : acquisition d’équipements pour l’installation / la mise à jour de stations agro-météorologiques
et synoptiques dans les régions du Centre, Centre-Nord, Centre-Est et des Cascades au profit du PIDACC/BN.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix jours (90) jours y compris les installations et formations.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix
dans le bureau du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MEEA 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 sis à Ouaga 2000, avenue
SEMBENE Ousmane.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du MEEEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22, sis à Ouaga 2000 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Prospective (MEFP) sise au 395 avenue HO Chi Minh
Tél : 25 32 47 76.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant d’un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA devra parvenir ou être remise au Secrétariat de la
DMP/ MEEA, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22, sis à Ouaga 2000, avant le 15/04/2024 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des
offres.

NB : le montant prévisionnel du marché est de cinquante millions (50 000 000) Franc CFA HTHD.

Le Directeur des Marchés Publics

            Président de la CAM

André HIEN
                                                                                    Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ENVIRONEMENT,DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Acquisition d’équipements pour l’installation / la mise à jour de stations agro
météorologiques dans le cadre du PIDACC/BN.
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Avis de demande de prix 
N°2024 – 24F___/MEEA/SG/DMP 

Financement : BUDGET DE L’ÉTAT-EXERCICE 2024

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2024, du Ministère de l’Environnement, de
l’Eau et de l’Assainissement (MEEA). 

1. Le Ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de
la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues et à deux (02)
roues au profit de la Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques (DGIH) tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les prestations sont constituées en lot unique : entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit de la Direction Générale des
Infrastructures Hydrauliques (DGIH).

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours par commande.  

            4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans le bureau du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MEEA 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22, sis à Ouaga
2000, avenue SEMBENE Ousmane. 

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du MEEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22, sis à Ouaga 2000 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Prospective (MEFP) sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél : 25 32 47
76. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la DMP / MEEA, 03
BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22, sis à Ouaga 2000, avant le 15/04/2024 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des
offres.

NB : les montants prévisionnels du marché sont de :
-            montant minimum : Dix-neuf millions sept cent cinquante mille (19 750 000) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ;
-            montant maximum : Quarante et un millions (41 000 000) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC).

            

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

André HIEN
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ENVIRONEMENT,DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues et à deux (02) roues au profit de
la Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques (DGIH
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE,DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Acquisition de consommables pédagogiques, de manuels, de carnets, d’étiquette et de
scelles au profit de la DGPV (nombre de lots 2)

Avis de demande de prix 
N°2024-012f/MARAH/SG/DMP DU 28/03/2024.

Financement : Budget de l’Etat - Exercice 2024

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2024 du Ministère de l’Agriculture, des
Ressources Animales et Halieutiques.

1.          Le Ministre de l’Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques lance une demande de prix ayant pour objet acquisition de consom-
mables pédagogiques, de manuels, de carnets, d’étiquette et de scellés au profit de la DGPV tel que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.

2.          La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se composent de deux (02) lots distincts et définis comme suit :
Lot 1 : Acquisition de consommables pédagogiques au profit de la DGPV ;
Lot 2 : Acquisition de carnet et de manuel du conseil de gestion aux exploitations agricoles au profit de la DGPV ;

3.          Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 30 jours par lot.

4.          Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques (MARAH), sise
au rez-de-chaussée de l’immeuble R+4 à Ouaga 2000.

5.          Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture des Ressources Animales et Halieutiques : tel 25 41 17 47, au poste 4019 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de  trente mille (30 000) F CFA pour le lot 1 et vingt mille (20 000) F CFA pour lot 2 auprès du régisseur de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise Avenue HO CHI MINH, 01 BP 7012 Ouagadougou – Burkina
Faso. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
du dossier de demande de prix.

6.          Les offres présentées en un (01) original et (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent soixante mille (560 000) FCFA pour le lot 1 et de cent quarante mille (140 000) FCFA pour
le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse à la Direction des Marchés Publics, avant le 15/04/2024, à 9 heures 00 minute TU. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le Candidat.

7.          Les montants prévisionnels sont de :
          Lot 1 : vingt millions (28 000 000) FCFA TTC ;
          Lot 2: sept millions (7 000 000) FCFA TTC;

8. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des
offres.

Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la CAM

Wendata Raoul KABORE 
Chevalier de l’Ordre du Merite de l’Economie et des Finances

Fournitures et Services courants
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PRESTATIONS DE PAUSE-CAFE ET DEJEUNER 
A OUAGADOUGOU POUR LES ACTIVITES 

DU PROJET PN_AMP

ACQUISITION DE TITRES DE TRANSPORT
(BILLETS D'AVION) DANS LE CADRE DES

ACTIVITES DU PROJET PN_AMP

AGENCE BURKINABE DEL’ELECTRIFICATION
RURALE

AGENCE BURKINABE DEL’ELECTRIFICATION
RURALE

Fournitures et Services courants

Rectificatif du Quotidien n°3849 - Mercredi 03 Avril 2024, 
page 41, portant sur la date d’ouverture des plis

AVIS DE DEMANDE DE PRIX A COMMANDES 
N°006-2024/ABER/DG/SG/PN_AMP/DMP 

Cet Avis de demande de prix à commandes fait suite à l’adoption du
Plan de Passation des Marchés, Gestion 2024 du Projet National du
Burkina Faso dans le cadre du Programme de Mini-réseaux pour
l’Afrique (PN_AMP).

1.          L’Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER), dont l’i-
dentification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix à commandes
ayant pour objet l’acquisition de titres de transport (billets d'avion) dans
le cadre des activités du Projet PN_AMP telle que décrite dans les
Données particulières de la demande de prix. 

2.          La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées, disposant d’une Licence d’a-
gence de voyages et de tourisme de catégorie A en cours de validité,
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique. 

3.          Le délai de validité du marché est l’année budgétaire 2024 et le
délai d’exécution de chaque commande sera précisé dans la com-
mande concernée.

4.          Les Candidats intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix
dans les bureaux de :
Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER), sis à la Patte
d’Oie, Boulevard Muammar KADDAFI, Rue : 52-459, porte 294, 01 BP
545 Ouagadougou 01,
Téléphone : +226 25 37 45 01

5.          Tout Candidat intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier de demande de prix à l’Agence Burkinabè de
l’Électrification Rurale (ABER), sise à la Patte d’Oie, Boulevard
Muammar KADDAFI, Rue : 52-459, porte 294 et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour
chacun des lots 1 et 2 au service comptabilité de l’ABER. 

6.          Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
cinquante mille (450 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat de l’Agence Burkinabè de l’Électrification Rurale (ABER),
sis à la Patte d’Oie, Boulevard Muammar KADDAFI, avant le
12/04/2024 à 09h 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister. 
            En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

7.          Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres. 

8.          Le montant prévisionnel du marché est estimé à quinze millions
trois cent soixante-quinze mille (15 375 000) francs CFA H-TVA.

La Directrice des Marchés Publics

B. Haoua ILBOUDO/ KASSAH

Rectificatif du Quotidien n°3849 - Mercredi 03 Avril 2024, 
page 41, portant sur la date d’ouverture des plis

AVIS DE DEMANDE DE PRIX A COMMANDES 
N°005-2024/ABER/DG/SG/PN_AMP/DMP 

Cet Avis de demande de prix à commandes fait suite à l’adoption du Plan
de Passation des Marchés, Gestion 2024 du Projet National du Burkina
Faso dans le cadre du Programme de Mini-réseaux pour l’Afrique
(PN_AMP).

1.          L’Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER), dont l’i-
dentification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix à commandes
ayant pour objet les prestations de pause-café et déjeuner à
Ouagadougou pour les activités du Projet PN_AMP telle que décrite dans
les Données particulières de la demande de prix. 

2.          La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréées, disposant d’une autorisation d’ex-
ercer dans le domaine de la restauration délivrée par les autorités du min-
istère en charge du Tourisme, pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administra-
tion.
Les prestations sont en lot unique.

3.          Le délai de validité du marché est l’année budgétaire 2024 et le
délai d’exécution de chaque commande sera précisé dans la commande
concernée.

4.          Les Candidats intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix
dans les bureaux de :
Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER), sis à la Patte d’Oie,
Boulevard Muammar KADDAFI, Rue : 52-459, porte 294, 01 BP 545
Ouagadougou 01,
Téléphone : +226 25 37 45 01

5.          Tout Candidat intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier de demande de prix à l’Agence Burkinabè de
l’Électrification Rurale (ABER), sise à la Patte d’Oie, Boulevard Muammar
KADDAFI, Rue : 52-459, porte 294 et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA au service compt-
abilité de l’ABER. 

6.          Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
l’Agence Burkinabè de l’Électrification Rurale (ABER), sis à la Patte d’Oie,
Boulevard Muammar KADDAFI, avant le 11/04/2024 à 09h 00mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats
qui souhaitent y assister. 
             En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

7.          Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des
offres. 

8.          Le montant prévisionnel du marché est estimé à huit millions trois
cent vingt-cinq mille (8 325 000) francs CFA H-TVA.

La Directrice des Marchés Publics

B. Haoua ILBOUDO/ KASSAH
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OFFICE NATIONALE DU CONTROLE DES AMENAGEMENTS ET DES CONSTRUCTIONS

Acquisition de matériels et équipements au profit de l’Office Nationale du Contrôle 
des Aménagements et des Constructions (ONC-AC)

Rectificatif du Quotidien n°3849 - Mercredi 03 Avril 2024, page 42, portant sur la date d’ouverture des plis

Avis de demande de prix 
N°2024-003/ONC-AC/DG/prm du

Financement : Budget ONC-AC, gestion 2024

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2024, de l’Office Nationale du Contrôle des
Aménagements et des Constructions (ONC-AC). 

1.         L’Office Nationale du Contrôle des Aménagements et des Constructions (ONC-AC) dont l’identification complète est précisée aux Données
particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériels et équipements au profit de
l’Office Nationale du Contrôle des Aménagements et des Constructions (ONC-AC) tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix. 

2.         La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
            Les acquisitions sont constituées en lot unique : Acquisition de matériels et d’équipements.

3.         Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Trente (30) jours pour l’unique lot. 

4.         Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans le bureau du secrétariat de la Direction Générale de l’office Nationale du contrôle des Aménagements et des Constructions (ONC-AC)
Tél +226 72 99 59 59, sis aux 1200 logements Ouaga, avenue Thomas SANKARA au côté ouest de la polyclinique Nina (Zogona). 

5.         Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de l’Agence
Comptable de l’Office Nationale du Contrôle des Aménagements et des Constructions (ONC-AC sis aux 1200 logements Ouaga, avenue Thomas
SANKARA au côté ouest de la polyclinique Nina (Zogona) et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA auprès de l’Agence Comptable. 

6.         Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) F.CFA pour le lot unique, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction Générale de l’Office Nationale du Contrôle des Aménagements et des Constructions (ONC-AC) Tél +226 72 99 59 59,
sis aux 1200 logements Ouaga, avenue Thomas SANKARA au côté ouest de la polyclinique Nina (zogona) , avant le 15/04/2024 à 09 heures 00
TU.  L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

            En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des
offres.

NB : Le Budget prévisionnel est de quinze millions (15 000 000) FCFA.

Yacouba SIKO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Fournitures et Services courants
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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
N°2024___009T__/MEEA/SG/DMP

1. Le Burkina Faso a sollicité et obtenu de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) des fonds, afin de financer le Projet de
Restauration, de Protection et de Valorisation du Lac Bam phase 1 (PRPV-LB1), et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer
des paiements au titre du Marché de travaux de construction de quatre (04) centres de pesée dans la province du Bam

Les Travaux seront exécutés au Burkina Faso et le délai d’exécution desdits travaux ne devrait pas excéder trois (03) mois. Toute offre proposant
un délai d’exécution supérieur au délai d’exécution des travaux sera jugée non conforme et écartée de l’évaluation.

2. Le Ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour réaliser les travaux de construction de quatre (04) centres de pesée dans la province du Bam

Les travaux sont constitués en un lot unique et indivisible.

3. La participation à cet appel d'offres ouvert tel que défini dans les Directives pour la passation des marchés de travaux, biens et services (autres
que les services de consultants) financés un prêt de la BOAD, est ouverte à tous les candidats éligibles et remplissant les conditions définies dans
le présent Dossier d'Appel d'Offres et qui ne sont pas frappés par les dispositions des Directives. 

4.    Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la direction des Marchés Publics de l’ex Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, 03 BP 7010, Ouagadougou 03, Tél (00226) 25 49 99 22 Email : dmpmeeea@gmail.com et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus de 8 heures à 16 h 00 mn.

5. Les exigences en matière de qualifications sont :

-            avoir effectué des prestations de services d’un montant moyen annuel correspondant au moins au chiffre d’affaires annuel moyen du can-
didat au cours des trois (03) dernières années de vingt-sept millions (27 000 000) F CFA ; 
-            avoir une expérience en tant qu’entrepreneur, ou sous-traitant dans  au moins à deux (02) marchés de même nature et de complexité sim-
ilaire;
-            démontrer la disposition (en propriété, en bail, en location, etc.) en temps opportun des équipements essentiels nécessaires pour la réal-
isation des travaux;
-            proposer le personnel minimum exigé dans l’Annexe A des DPAO ; et
-            disposer d’avoirs en liquidités et/ou de facilités de crédit, nets d’autres engagements contractuels et de toute avance qui serait versée en
vertu du Marché, d’un montant au moins équivalent correspondant à la ligne de crédit de cinq millions quatre cent mille (5 400 000) F CFA 

6.         Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet à l’adresse mentionnée ci-après : direction des Marchés
Publics de l’ex Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010, Ouagadougou 03, Tél (00226) 25 49 99 22 poste 40 08 à compter du [----
] contre un paiement en espèce non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA au guichet de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et de la prospective (MEFP) sis à
Koulouba. Le document d’Appel d’offres sera immédiatement remis aux candidats intéressés ou adressé à leurs frais par courrier express.

7.          Les offres devront être rédigées en langue française et déposées à la direction des Marchés Publics de l’ex Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, 03 BP 7010, Ouagadougou 03, Tél (00226) 25 49 99 22 au plus tard le 06/05/2024 à 9 heures TU. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent y assister.

Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées sans être
ouvertes, aux frais des soumissionnaires concernés.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de cinq cent quarante mille (540 000) FCFA.

Les offres devront demeurer valides pendant une durée de cent vingt (120) jours à compter de la date limite de soumission.

8. L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une partie du présent avis d’appel d’offres.

NB : Le montant prévisionnel est de dix-huit millions (18 000 000) F CFA HT-HD.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM/MEEA

André HIEN
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon   

Travaux

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Travaux de construction de quatre (04) centres de pesée dans la province du Bam 
au profit du PRPV-LB1
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 
N°2024___006T__/MEEA/SG/DMP

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés du Ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, exercice
2024.

1.          Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu des fonds auprès de la Banque Africaine de Développement, afin de financer le Projet
d’Amélioration des Services d’Eau Potable et d’Assainissement pour le Renforcement de la Résilience (PASEPA-2R), et à l’intention d’utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

2.          Le Ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : Réalisation de cinq mille (5 000) latrines familiales dans les régions du Centre-Ouest,
du Centre-Nord, du Nord et du Sahel au profit du Projet d’Amélioration des Services d’Eau Potable et d’Assainissement pour le Renforcement de
la Résilience (PASEPA-2R).

            Les travaux comprennent dix (10) lots qui se déclinent comme suit :

Lot       Objet
1.          Réalisation de 500 latrines dans la province du Sanmatenga, Région du Centre-Nord
2.          Réalisation de 500 latrines dans la province du BAM, Région du Centre-Nord
3.          Réalisation de 500 latrines dans la province du Namentenga, Région du Centre-Nord
4.          Réalisation de 500 latrines dans la province du Yatenga, Région du Nord
5.          Réalisation de 500 latrines dans la province du Passoré, Région du Nord
6.          Réalisation de 500 latrines dans la province du Ziro, Région du Centre-Ouest
7.          Réalisation de 500 latrines dans la province du Lorum, Région du Nord
8.          Réalisation de 500 latrines dans la province du Seno, Région du Sahel
9.          Réalisation de 500 latrines dans la province de l’Oudalan, Région du Sahel
10.        Réalisation de 500 latrines dans la province du Yagha, Région du Sahel

Le délai d’exécution des travaux est de huit (08) mois pour chacun des lots. Délais non cumulables en cas d’obtention de plusieurs lots.

3.          La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant   procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations
de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

4.          Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MEEA 03 BP 7010
Ouagadougou tél : 25 49 99 22 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après DMP/MEEA à Ouaga
2000 de 7 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes du lundi au vendredi.

5.          Les exigences en matière de qualifications sont la participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales
ou groupements desdites personnes agréés dans la réalisation de latrines familiales. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

6.          Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs pour chacun des lots à l’adresse mentionnée ci-après : Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie, des Finances et de la
Prospective. La méthode de paiement sera le règlement à la caisse avec la délivrance d’un reçu d’achat qui sera joint au dossier de soumission. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera retiré à la Direction des Marchés Publics du MEEA.

7.          Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après DMP/ MEEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010  Ouagadougou tél : 25 49 99 22 au plus
tard avant  le 06/05/2024 à 9 heures en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

8.          Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux millions (2 000 000) de FCFA pour chacun des lots. 
9.          Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

10.        Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 06/05/2024
à l’adresse suivante : [indiquer l’adresse et le lieu exacts] ( )

NB : le montant prévisionnel pour chacun des lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 est de cent millions (100 000 000) de FCFA HT-HD.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM/ MEEA

André HIEN
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Travaux

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Travaux de construction de cinq mille (5 000) latrines familiales dans les régions du Centre-Ouest,
du Centre-Nord, du Nord et du Sahel au profit du Projet d’Amélioration des Services d’Eau Potable

et d’Assainissement pour le Renforcement de la Résilience (PASEPA-2R)
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Manifestation d’intérêt 

1.          Dans le cadre de l’exécution du plan de passation des marchés (PPM) 2024, l’Académie Nationale des Sciences, des Arts et des Lettres
du Burkina Faso (ANSAL-BF) lance un appel à manifestation d’intérêt en vue de la constitution de son répertoire des fournisseurs et prestataires
pour l’année 2024.

2.          L’objectif principal de cet appel à manifestation d’intérêt est de disposer d’une base de données composée de
prestataires/fournisseurs/consultants que l’ANSAL-BF pourra contacter dans le cadre de consultations restreintes pour la réalisation des marchés
de travaux, d’acquisition des biens et services. 

3.          Peuvent soumissionner les personnes ou entreprises ne figurant pas sur la liste des fournisseurs défaillants et spécialisées dans les
domaines ci-après:

4.          Les candidats sont invités à déposer leurs offres sous pli fermé portant uniquement la mention « Appel à manifestation d’intérêt en vue de
la constitution d’une base de données des fournisseurs et prestataires 2024 de l’ANSAL-BF ». Elles devront comporter les informations et pièces
ci-après concernant le soumissionnaire:

•            Une lettre de manifestation d’intérêt précisant le numéro du lot et le domine pour lequel le candidat souscrit (un dossier sera fourni pour
chaque domaine souscrit) ;
•            Le domaine principal d’activités ;
•            Une description détaillée de l’entreprise ;
•            Une copie de l’extrait du registre de commerce (RCCM) pour les personnes morales ;
•            L’agrément technique dans le domaine technique s’il y a lieu ;
•            Un contact téléphonique permanent.

NB: Toute information fausse ou incomplete entrainera le rejet de l’ensemble de l’offre.

L’ANSAL-BF rappelle aux prestataires et fournisseurs qui ont déjà depose des offres de services qu’ils ne sont pas dispenses de cette formalité.
5.          Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à l’adresse 

ci-après: Secrétariat de l ANSAL-BF, sis côté Nord de l’Ambassade de l’Afrique du Sud, Tél : 70 26 14 92 de 7h30mn à 16 heures tous les jours
ouvrables.

6.          Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de l’ANSAL-BF, sis côté Nord de l’Ambassade de
l’Afrique du Sud, au plus tard le 12 avril 2024 à 09 heures 00 mn TU.

Pr Hamidou TOURE
Chévalier de l’Ordre de national

Prestations intellectuelles

ACADEMIE NATIONALE DES SCIENCES, DES ARTS ET DES LETTRES DU BURKINA FASO (ANSAL-BF)

CONSTITUTION D’UN REPERTOIRE DE FOURNISSEURS ET PRESTATAIRES POUR L’ANNEE
2024 AU PROFIT DE L’ACADEMIE NATIONALE DES SCIENCES, DES ARTS ET DES LETTRES

DU BURKINA FASO (ANSAL-BF)
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4.! Les candidats sont invités à déposer leurs offres sous pli fermé portant uniquement la  



53
Quotidien d’information de la Direction Générale du Contrôle des

Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina Faso
N° 3850 - Jeudi 04 Avril 2024

AVIS D'APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
N°2024-01/PRES/CNLS-IST/SP/FSMOS 

            
Dans le cadre de l’exécution de son plan de passation des marchés, exercices 2024, le Fonds de Solidarité envers les Malades et Orphelins du
Sida (FSMOS) lance un avis à manifestation d’intérêt en vue de constituer une base de données de fournisseurs et prestataires de bien et service
pour l’année budgétaire 2024.  

Les Entreprises, fournisseurs et consultants peuvent manifester leur intérêt dans l’un ou plusieurs domaines suivants selon leur spécialisation : 

N°         Domaines d’activité
1.          Consommable informatique
2.          Produit d’entretien et de nettoyage
3.          Imprimés et Fournitures de bureau 
4.          Kits scolaires
5.          Location de stands, de chaises et de tables 
6.          Entretien, maintenance et réparation du matériel informatique
7.          Entretien, maintenance et réparation du matériel roulant
8.          Confection de gadgets et autres
9.          Fournitures de pause-café et déjeuner 
10.        Matériel informatique

Les candidats intéressés doivent fournir des informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notamment :

- d’une offre de service adressée à monsieur le Secrétaire Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les Infections Sexuellement
Transmissibles SP/CNLS-IST ordonnateur du budget du FSMOS précisant les domaines d’activité du candidat ;
- d’une copie de la déclaration du registre de commerce et du crédit mobilier (RCCM) ;
- d’une copie de l’attestation de situation fiscale datant de moins de 03 mois ;
- d’une copie de l’agrément technique s’il y a lieu (notamment pour les services informatiques et consommables informatiques, les travaux de bâti-
ments, les achats de médicaments, le gardiennage et surveillance des locaux ;
- d’une copie de l’autorisation d’exploiter un restaurant pour les Prestation de pause-café et déjeuner ;
- de l’adresse complète : localisation, boite postale, téléphone, fax, email, etc.

Les offres de service rédigées en langue française seront déposées au secrétariat du Département chargé de l’Etude des Dossiers soumis au
FSMOS (DED-FSMOS), bureau N°105 sis au Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST (SP/CNLS-IST), situé
à l’angle de l’avenue du Burkina et de l’avenue KUMDA-YÔORE tous les jours ouvrables de 8 heures à 15 heures 30.

La date limite de dépôt des offres est le 11/04/2024 à 9H TU. 

Les offres doivent être mise sous pli fermé avec la mention « réponse à l’avis à manifestation d’intérêts pour la constitution de la base de données
des prestataires du FSMOS ».

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au secrétariat du Département chargé de l’Étude des Dossiers soumis au FSMOS
(DED-FSMOS), bureau N°105 sis au Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST (SP/CNLS-IST). Téléphone :
25 30 66 33.

Il est à noter que l’intérêt manifesté par un candidat n’implique aucune obligation de la part du SP CNLS-IST à le consulter dans le cadre d’une
procédure de sélection.

Le SP CNLS-IST se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel à
manifestation d’intérêt.

            Le chef du Département Chargé de

Administration et des Finances du SP/CNLS-IST

Valéry Justin ADOUABOU
Médaillé d’Honneur des Collectivités Territoriales

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
Ouagadougou le, 28/03/2024

Prestations intellectuelles

FONDS DE SOLIDARITE ENVERS LES MALADESET ORPHELINS DU SIDA (FSMOS)

MISE EN PLACE D’UN REPERTOIRE DE FOURNISSEURS DE BIENS ET SERVICES FONDS
DE SOLIDARITE ENVERS LES MALADES ET ORPHELINS DU SIDA (FSMOS)
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Avis de manifestation d’intérêt 
N°2024/01QC/MARAH/SG/PReCA du 26 mars 2024 

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA) pour financer le « Projet de Résilience
et de Compétitivité Agricole (PReCA) et a l’intention d'utiliser une partie de ces fonds au titre des dépenses autorisées pour effectuer les paiements
au titre du marché relatif au recrutement d’un consultant (cabinet/bureau d’études)  pour l’élaboration du plan stratégique de développement 2024-
2033 du pôle de croissance du Sourou assorti d’un plan d’actions prioritaires 2024-2026 et d’un plan d’affaires.

I. Contexte et justification

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social (PNDES), le Burkina Faso a réaffirmé sa volonté de
poursuivre la recherche de voies innovantes pour réaliser une croissance forte et inclusive, au moyen de modes de production et de consommation
durables. 

Pour contribuer conséquemment à la réalisation d’une telle ambition, le Gouvernement du Burkina Faso a opté d’orienter davantage sa politique
agricole sur la promotion de l’agriculture irriguée à travers la mobilisation de l’eau, le développement et l’intensification des techniques et technolo-
gies innovantes d’irrigation et la mobilisation du secteur privé.

C’est dans cette optique que la Société de développement intégré du pôle de croissance de la vallée de Sourou (SOUROUPOLE_SEM), une
Société d’économie mixte (SEM) est créée sur les cendres de l’ex-Autorité de mise en valeur de la vallée du Sourou (AMVS). 
L’AMVS a été créée par Kiti n°86-286/CNR/PRES du 14 juin 1986 avec le statut d’Etablissement Public de l’Etat (EPE) à caractère administratif
et dont le mandat général est la mise en valeur des potentialités agropastorales et halieutiques de la vallée du Sourou. Ses principaux objectifs
étaient de : assurer l’aménagement des terres dans la vallée du Sourou ; promouvoir l’intensification de la production agricole, animale, sylvicole
et halieutique dans la vallée du Sourou ; appuyer les coopératives à l’auto-promotion par le développement en leur sein d’un esprit d’entreprenariat
agricole ; et promouvoir les actions de protection de l’environnement. Pour l’atteinte de ces objectifs, l’AMVS a élaboré un plan stratégique de
développement de la vallée du Sourou 2010- 2025 dont les principales actions sont basées sur l’entretien et la maintenance des périmètres irrigués
et la gestion de l’eau. Ces actions sont regroupées en axes stratégiques au nombre de six (6) dont : (i) Axe n°1 : Réorganisation, restructuration
et dynamisation de l’AMVS ; (ii) Axe n°2 : Organisation et renforcement des capacités des Organisations des usagers de l’eau agricole (OUEA) ;
(iii) Axe n°3 : Réhabilitation et extension des périmètres irrigués ; (iv) Axe n°4 : Mise en place et gestion d'un système durable et fonctionnel d’ex-
ploitation et de maintenance des infrastructures et équipements.

A la suite de la crise alimentaire de 2008 et face à la faiblesse des capacités productives de l’économie nationale avec pour corolaire la faible mise
en valeur des potentialités naturelles du pays et partant la faible compétitivité de l’économie, le Gouvernement du Burkina Faso a opté pour l’ap-
proche « pôle de croissance » afin de bâtir une économie à forte croissance et inclusive. En effet, de par leur caractère territorialisé et multisec-
toriel, les pôles de croissance (PC) visent à structurer l’appareil de production, à diversifier et accroître l’offre de produits et à sécuriser la popula-
tion, du point de vue alimentaire et le pays en recettes d’exportation.

C’est ainsi que l’AMVS a été transformée en SEM en 2020 par décret n°2020-0862/PRES/PM/MCIA/MINEFID/MAAH du 12 octobre 2020 avec
pour dénomination Société de développement intégré du pôle de croissance de la vallée du Sourou (SOUROUPOLE_SEM). Son capital social est
de deux milliards de FCFA et est régie par la loi sur les sociétés à capitaux publics et l’acte uniforme OHADA. Les missions assignées à
SOUROUPOLE_SEM, conformément à son nouveau statut sont entre autres la recherche, la planification, le développement et la gestion du Pôle
de Croissance du Sourou ; la mise en valeur du potentiel économique en assurant la promotion et l’attraction des investissements plurisectoriels
de types agricole, industriel, commercial et de services et en favorisant l’implantation d’entreprises ; la gestion du foncier et des ressources
durables ; la réalisation et l’entretien des infrastructures et des équipements nécessaires ; la mobilisation des financements nécessaires à la mise
en œuvre des projets et des activités ; la mise en œuvre des actions de vulgarisation, de recherche/développement et de diffusion des technologies
innovantes et des bonnes pratiques.

Pour permettre une bonne mise en œuvre opérationnelle de ses activités et un bon accomplissement de ses missions, la nouvelle SEM s’est
engagée dans un processus de structuration et de redynamisation par la mise en œuvre d’actions prioritaires telles que la nomination des mem-
bres de son premier Conseil d’administration et de son premier Directeur général, l’élaboration et l’adoption de son Manuel de procédures de ges-
tion administrative, financière et comptable (MPGAFC), etc. Mais à l’étape actuelle, SOUROUPOLE_SEM ne dispose pas d’un cadre d’orientation
et d’action lui permettant de se positionner de façon avantageuse à moyen terme, en dehors du Plan stratégique 2010-2025 de l’AMVS mais qui
inadapté avec son nouveau statut de SEM. Il s’avère alors nécessaire de doter la nouvelle SEM d’un plan stratégique de développement (PSD),
conformément aux engagements de l’Etat actés dans l’étude de restructuration de l’Autorité de Mise en Valeur de la Vallée du Sourou (AMVS).
Ce plan qui doit contenir les axes d’intervention de la SEM est la boussole de mise en œuvre de SOUROUPOLE_SEM. A ce titre, il guide toutes
les interventions/actions de développement de la société. C’est un outil important de planification et de suivi-évaluation des activités. C’est un plan
décennal et couvre la période 2024-2033.

Ce plan quinquennal qui sera assorti d’un plan d’actions prioritaires et d’un plan de financement (2024-2026), comportera la nouvelle vision de
SOUROUPOLE_SEM, les objectifs poursuivis ainsi que les résultats à atteindre et de proposer des stratégies pour relever les défis d’une con-
struction réussie du pôle de croissance de Sourou, y compris l’autonomisation financière de SOUROUPOLE_SEM en tant que société d’économie
mixte. L’exercice d’évaluation devra couvrir également le bilan des politiques/projets conduits par SOUROUPOLE_SEM (ex-AMVS) au cours de
de la période de 2018 à 2023 (mise en œuvre du PRAPI-Di, valorisation des unités économiques et centres de profit de SOUROUPOLE_SEM,
etc.).

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE,  DES RESSOURCES ANIMALES  ET HALIEUTIQUES

Recrutement d’un consultant/bureau d’études (firme) chargé de l’élaboration du plan
stratégique de développement 2024-2033 du pôle de croissance du Sourou assorti 

d’un plan d’actions prioritaires 2024-2026 et d’un plan d’affaires 



55
Quotidien d’information de la Direction Générale du Contrôle des

Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina Faso
N° 3850 - Jeudi 04 Avril 2024

II. Objectifs de la mission
Les principaux objectifs spécifiques assignés à la mission sont de :
-            établir le diagnostic stratégique de SOUROUPOLE_SEM ; 
-            assurer la formulation stratégique du plan ;
-            rédiger un document de Plan stratégique de développement (PSD) 2024-2033 de SOUROUPOLE_SEM ; 
-            décliner le Plan d’actions prioritaires (PAP) 2024-2026 du PSD de SOUROUPOLE_SEM ;
-            rendre disponible le plan d’affaires 2024-2028
-            renforcer les capacités des équipes techniques de SOUROUPOLE_SEM.

III. Résultats attendus de la mission
Les principaux résultats attendus de la mission sont : 
-            le diagnostic stratégique de SOUROUPOLE_SEM est établi ;
-            le plan stratégique de SOUROUPOLE_SEM est formulé ; 
-            un document de Plan stratégique de développement (PSD) 2024-2033 du Pôle de croissance du Sourou (PCS) est disponible ;
-            un Plan d’actions prioritaires (PAP) 2024-2026 de mise en œuvre du PSD de SOUROUPOLE_SEM est disponible ;
-            le plan d’affaires 2024-2028 est élaboré ;
-            les capacités des équipes techniques de SOUROUPOLE_SEM sont renforcées.

IV. Profil du consultant
Le consultant recherché est un bureau d’étude ou un groupement de bureaux d’études ayant au moins deux (02) expériences confirmées en
matière d’élaboration de plan stratégiques de développement et plan d’affaires de sociétés privées avec des prérogatives de services publics qui
lui sont également assignées.
Pour l’exécution de la mission, le consultant mobilisera au moins le personnel clé ci-après : 

-            Un (01) expert senior « Spécialiste en Economie, Gestion ou Développement rural » - chef de mission avec les qualifications suivantes :
          Titulaire d’un diplôme de niveau BAC +5 en Economie, Gestion, Agroéconomie, Socio-économie, Gestion des projets, ou équivalent ;
          Au moins deux (02) expériences dans la conduite d’une prestation similaire en tant que chef de mission ; 
          Cinq (5) ans d’expériences professionnelles prouvées dans la réalisation de missions d’évaluation, de missions de planification stratégique
et dans la conduite des études et des projets d’appui au développement des chaînes de valeurs ;
          Connaissances avérées du secteur privé et des normes nationales et internationales en matière de promotion du climat des affaires et de
l’investissement privé ;
          Avoir des connaissances en matière du Partenariat Public-Privé (PPP) ;
          Avoir une bonne expérience dans le développement de l’agriculture contractuelle et dans l’appui conseil aux agriculteurs familiaux et aux
agro-investisseurs.
          Expérience dans la conduite d’une analyse évaluative.
-            Un (01) Expert senior « Spécialiste en Suivi-évaluation de politiques et programmes » – membre de l'équipe :
          Titulaire d’un diplôme de BAC + 5 en Statistique, en Agroéconomie, en Economie, en Socio-économie ou équivalent ;
          Expert en matière de planification, de Suivi-évaluation du secteur Agricole et / ou le développement des entreprises agricoles et avoir de
l’expérience des processus nationaux de formulation et de suivi-évaluation ;
          Avoir des connaissances en évaluation environnementale et sociale des projets et programmes de développement ;
          Justifier d’au moins 5 ans d’expériences ;
          Avoir participé en tant que Spécialiste en Suivi-évaluation de politique et programme à au moins deux missions de prestation similaire.
-            Un (01) Expert senior « Spécialiste en génie rural », membre de l’équipe :
          Titulaire d’un diplôme d’ingénieur du Génie Rural, hydraulicien ;
          Au moins cinq (5) ans d’expériences dans la réalisation des études notamment l’élaboration des schémas directeurs, les APS et les APD,
la conduite des travaux, l’exploitation et la mise en valeur des terres aménagées et la gestion du réseau d’irrigation ;
          Avoir des connaissances en évaluation environnementale et sociale des projets et programmes de développement ;
          Avoir des connaissances en sécurisation foncière.
-            Un (01) Expert « Spécialiste en système d’information Géographique (SIG)/Télédétection », membre de l’équipe :
          Titulaire d’un diplôme en système d’information Géographique (SIG), Télédétection de niveau (BAC+5) ;
          Au moins cinq (5) ans d’expériences dans la conduite des études de cartographie, de télédétection et gestion de bases de données ;
          avoir une excellente connaissance de traitement d’images satellitaires ;
          Avoir une bonne expérience dans l’exploitation des images satellitaires et l’élaboration des bases de données géo référencées.
-            Un (01) économiste-gestionnaire « Spécialiste en gestion d’entreprise et en évaluation financière » :
          Titulaire d’un Bac+5 en Finances ou en Sciences économiques ;
          Au moins cinq (5) ans d'expérience dans l’évaluation et la gestion financière des entreprises ;
          Avoir une bonne expérience en matière d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation de plans d’affaires dans le secteur privé ;

          Avoir une solide expérience en matière de marketing et de gestion commerciale.
-            Un (01) Expert « Spécialiste en gestion des risques », membre de l’équipe :
          Titulaire d’un Bac+4 ou équivalent dans le domaine de la sécurité ;
          Au moins dix (10) ans d'expérience dans l’évaluation des risques et la gestion sécuritaire
          Avoir une bonne expérience en matière d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation de plans de sécurisation des personnes et des
biens ;
          Avoir une solide expérience en matière de gestion de la sécurisation de sites ; d’organisation de la sûreté et de la sécurité
Il est admis au consultant de s’adjoindre toute expertise qu’il jugera nécessaire pour la réalisation de la mission et l’atteinte des résultats atten-
dus.

V. Délai d’exécution de la mission
Le délai d’exécution global de la mission est estimé à cinq (05) mois.

VI.  Composition du dossier 
Par la présente, le Chargé de Projet du PReCA invite les consultants (bureaux d’études/firmes), à manifester leur intérêt à fournir les prestations
décrites ci-dessus. 

Prestations intellectuelles
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Les consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises pour l’exécution des services ci-
dessus indiqués. Les dossiers de manifestation d’intérêt devront comporter notamment :  
           une lettre de manifestation adressée à Monsieur le Coordonnateur ;
           une présentation du bureau d’étude faisant ressortir ses domaines de compétence;
           les références techniques similaires exécutées au cours des cinq (05)  dernières années (la présentation de chaque référence doit faire

ressortir au moins: l’intitulé de la mission, le nom du client; l’année de réalisation, les date de début et de fin de la mission; le personnel clé mobilisé
par le consultant, le montant du marché, le contact du client);  
           les preuves des prestations similaires exécutées soutenues par les copies des pages de garde et de signature des contrats et d’attesta-

tions de bonne fin. 

Seules les références attestées par des pièces justificatives seront prises en compte pour la présélection.

VII. Méthode de sélection
Les consultants seront classés sur la base du nombre de références similaires réalisées au cours  cinq (05) dernières années .     

Un consultant sera retenu suivant la méthode de sélection fondée sur les «Qualifications du Consultant (QC)» en accord avec les procédures du
règlement de passation des marchés pour les emprunteurs sollicitant le financement de projet d’investissement (édition septembre  2023).  

VIII. Renseignements complémentaires
Les bureaux d’études ou firmes intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires (termes de références) à l’adresse ci-après et aux
jours ouvrables le matin de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et l’après-midi de 13 heures à 16 heures 00 minute.
Projet de Résilience et de Compétitivité Agricole (PReCA), 
Rue 15.293, Porte 409, Ouaga 2000, 
Ouagadougou, côté Ouest du monument des martyrs, 
BP 6645 OUAGADOUGOU 01
Tél : 25 37 64 21/ 63 17 00 36 01 

IX. Dépôt des dossiers 
Les manifestations d’intérêt rédigées en français en un (01) original et trois (03) copies sous plis fermés avec la mention « sélection d’un consultant
(firme) pour l’élaboration du plan stratégique de développement 2024-2033 du pôle de croissance du Sourou assorti d’un plan d’actions prioritaires
2024-2026 et d’un plan d’affaires » doivent être déposées au plus tard le 19/04/2024 à 09 heures TU à l’adresse ci-dessus indiquée.  

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour à partir de 9 heures 05 minutes en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister 

Le Coordonnateur du PReCA

Adama SIRI

Prestations intellectuelles
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Avis à manifestation d’intérêt N°2024/011/AGETEER/DG
PAYS: Burkina Faso

NOM DU PROJET : Projet Régional de Corridor Economique Lomé-Ouagadougou-Niamey (PCE-LON)
Composante 3 : Amélioration des infrastructures communautaires et des voies d'accès pour soutenir le développement économique

local et la résilience des populations autour du corridor
MAÎTRE D’OUVRAGE: Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (MTMUSR)

N° DU FINANCEMENT: Crédit IDA N°D6966-BF et DON N°D8910-BF 
NOM DU MARCHÉ: Mission d’intermédiation sociale, des études d’avant-projet détaillées (APD) d’un (01) AEPSS et quatre (04) PEA,
élaboration des Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) et Suivi –contrôle des travaux de l’AEPSS et des quatre (04) PEA au

profit des communes d'intervention du Projet Régional de Corridor Economique Lomé-Ouagadougou-Niamey (PCE-LON) dans la
région du Centre-Est

REFERENCE STEP: BF-HYDROMET-391158-CS-CQS

1. Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement de la Banque Mondiale dans le cadre du Projet Régional de Corridor Economique
Lomé-Ouagadougou-Niamey (PCE-LON). Conformément aux procédures de la Banque mondiale, le projet se propose d’utiliser une partie du
financement pour effectuer les paiements au titre du marché relatif à la mission d’intermédiation sociale, des études d’avant-projet détaillées (APD)
d’un (01) AEPSS et quatre (04) PEA, élaboration des Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) et Suivi –contrôle des travaux de l’AEPSS
et des quatre (04) PEA au profit des communes d'intervention du Projet Régional de Corridor Economique Lomé-Ouagadougou-Niamey (PCE-
LON) dans la région du Centre-Est. 

2.Le Projet Régional de Corridor Economique Lomé-Ouagadougou-Niamey (PCE-LON) a pour objectif de développement, d’améliorer la connec-
tivité régionale et les infrastructures communautaires socio-économiques le long du corridor entre les capitales du Togo, du Burkina Faso et du
Niger. Afin d’atteindre cet objectif de développement, cet avis est publié dans le but de recruter un consultant (bureau d’études) pour la mission
d’intermédiation sociale, des études d’avant-projet détaillées (APD) d’un (01) système d’AEPSS et quatre (04) PEA, élaboration des Dossiers de
Consultation des Entreprises (DCE) et Suivi –contrôle des travaux de l’AEPSS et des quatre (04) PEA au profit des communes d'intervention du
Projet Régional de Corridor Economique Lomé-Ouagadougou-Niamey (PCE-LON) dans la région du Centre-Est.

3. L’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Equipement Rural (AGETEER), agissant en qualité d’Agence Partenaire pour la mise en œuvre dudit
projet, sollicite pour le compte du Projet Régional de Corridor Économique Lomé-Ouagadougou-Niamey (PCE-LON), des candidatures sous plis
fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la réalisation de la mission conformément aux termes de
références.

4. Le Consultant sélectionné aura la charge d’assurer la mission d’intermédiation sociale, des études d’avant-projet détaillées (APD) d’un (01)
AEPSS et quatre (04) PEA, élaboration des Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) et Suivi –contrôle des travaux de l’AEPSS et des
quatre (04) PEA permettant la réalisation des futurs travaux répondant aux objectifs fixés par le maître d’ouvrage. 

Les prestations à fournir sont définies en trois (03) tranches :
- Une tranche ferme constituée de l’intermédiation sociale, les études d’implantation et suivi-contrôle des travaux de réalisation de cinq (05) forages
à gros débit. 
-            Une Première tranche conditionnelle constituée des études d’avant-projet sommaire et détaillée (APS et APD) et l’élaboration du DCE d’un
(01) système d’AEPSS et quatre (04) PEA,
-            Une deuxième tranche conditionnelle constituée du suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un (01) système d’AEPSS et quatre (04)
PEA

Ces tranches seront conditionnées par la réussite des études (délai, qualité des livrables/rapport, etc.). Elle consiste au suivi contrôle et surveil-
lance permanent et à pied d’œuvre des travaux jusqu’à la réception provisoire et définitive.

NB : Pour les détails des tâches de la mission, se référer aux Termes de références disponibles à l’adresse ci-dessous indiquée. 

5. Le Directeur Général de l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Equipement Rural (AGETEER) invite les candidats intéressés, à manifester
leur intérêt pour les services ci-dessus en fournissant les informations pertinentes indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les prestations
demandées (la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience, les qualifications du candidat dans le domaine des prestations
et notamment les références concernant l’exécution de missions similaires exécutées au cours des dix (10) dernières années (2014 à 2023), l’or-
ganisation technique et managériale du candidat, les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels permanent, le chiffre d’af-
faires moyen annuel sur les cinq années (2019 à 2023) ou sur la période d’existence du cabinet, l’Attestation d’inscription à l’ordre des ingénieurs,
l’agrément technique F et Eu pour les firmes Burkinabé. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas les 20
pages (hors annexes). 

Les critères techniques d’évaluation et de sélection se présentent comme suit :

Prestations intellectuelles

AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL (AGETEER) 

Recrutement d’un consultant pour la mission d’intermédiation sociale, des études d’avant-projet détaillées (APD)
d’un (01) système d’AEPSS et quatre (04) PEA, élaboration des Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE)

et Suivi –contrôle des travaux de l’AEPSS et des quatre (04) PEA au profit des communes d'intervention du
Projet Régional de Corridor Economique Lomé-Ouagadougou-Niamey (PCE-LON) dans la région du Centre-Est
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6.!  Chaque candidat sera évalué, comparé et classé en fonction des critères de notation ci-
dessus cités conformément à la méthode de « Sélection basée sur la Qualification 
des Consultants (SQC) » en accord avec le Règlement de Passation des Marchés pour 
les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de la 
Banque mondiale de Juillet 2016 mis à jour en novembre 2017, août 2018 et novembre 
2020 et Septembre 2023. 

Celui qui aura le nombre de point le plus élevé à la suite de l’évaluation sera 
retenu et invité à transmettre une proposition technique et financière pour la 
négociation du contrat. 

 
7.! Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leur capacité toutefois en se limitant à 

des groupements de deux (02) membres au plus. 

8.! Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du règlement de 
Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d’Investissement (FPI) », Edition 2016, révisé en novembre 2017, juillet 2018, novembre 
2020 et septembre 2023. Aussi, il est porté à l’attention des consultants que les 
dispositions des paragraphes 3.14, 3.16, et 3.17 de la Section III du Règlement de 
Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d’Investissement (FPI) », Edition 2016, révisé en novembre 2017, juillet 2018, novembre 
2020 et septembre 2023, relatifs aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit 
d’intérêts sont applicables.  
 

9.! Les Consultants intéressés peuvent consulter les termes de référence à l’adresse ci-
dessous et aux jours ouvrables de 08 heures 00 minutes à 16 heures 00. 

 

10.!Les manifestations d’intérêt en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) 
copies plus une copie électronique (fichier modifiable) doivent être déposées à l’adresse 
ci-dessous au plus tard le Mercredi 17 avril 2024 à 09 heures 00 mn TU avec la 
mention «mission d’intermédiation sociale, des études d’avant-projet détaillées (APD) 
d’un (01) AEPSS et quatre (04) PEA, élaboration des Dossiers de Consultation des 
Entreprises (DCE) et Suivi –contrôle des travaux de l’AEPSS et des quatre (04) PEA au 
profit des communes d'intervention du Projet Régional de Corridor Economique Lomé-
Ouagadougou-Niamey (PCE-LON) dans la région du Centre-Est».  
 

NB : les termes de références sont disponibles ,-./01"23"456-78/97:";8<7/,;7,<73="

 

6.  Chaque candidat sera évalué, comparé et classé en fonction des critères de notation ci-dessus cités conformément à la méthode de « Sélection
basée sur la Qualification des Consultants (SQC) » en accord avec le Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le
Financement de Projets d’Investissement (FPI) de la Banque mondiale de Juillet 2016 mis à jour en novembre 2017, août 2018 et novembre 2020
et Septembre 2023.

Celui qui aura le nombre de point le plus élevé à la suite de l’évaluation sera retenu et invité à transmettre une proposition technique et financière
pour la négociation du contrat.

7. Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leur capacité toutefois en se limitant à des groupements de deux (02) membres au plus.

8. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant
le Financement de Projets d’Investissement (FPI) », Edition 2016, révisé en novembre 2017, juillet 2018, novembre 2020 et septembre 2023.
Aussi, il est porté à l’attention des consultants que les dispositions des paragraphes 3.14, 3.16, et 3.17 de la Section III du Règlement de Passation
des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) », Edition 2016, révisé en novembre 2017, juillet
2018, novembre 2020 et septembre 2023, relatifs aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables. 

9. Les Consultants intéressés peuvent consulter les termes de référence à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 08 heures 00 minutes
à 16 heures 00.

10. Les manifestations d’intérêt en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies plus une copie électronique (fichier modifiable)
doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le Mercredi 17 avril 2024 à 09 heures 00 mn TU avec la mention «mission d’intermé-
diation sociale, des études d’avant-projet détaillées (APD) d’un (01) AEPSS et quatre (04) PEA, élaboration des Dossiers de Consultation des
Entreprises (DCE) et Suivi –contrôle des travaux de l’AEPSS et des quatre (04) PEA au profit des communes d'intervention du Projet Régional de
Corridor Economique Lomé-Ouagadougou-Niamey (PCE-LON) dans la région du Centre-Est». 

NB : les termes de références sont disponibles auprès de l’Autorité contractante.

Adresse : 
Direction Générale de l’AGETEER, Ouagadougou 930, Angle rue Zuug Siiga et rue ZAD secteur 24 ; 01 BP 6643 Ouagadougou 01 Burkina
Faso 
Tél. : + (226) 25 37 83 44 /45
Email : ageteer@ageteer.bf 

Le Directeur Général de l’AGETEER 

Col. Ernest Auguste G. YELEMOU
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Avis à manifestation d’intérêt N°2024/012/AGETEER/DG

PAYS: Burkina Faso
NOM DU PROJET : Projet Régional de Corridor Economique Lomé-Ouagadougou-Niamey (PCE-LON)

Composante 3 : Amélioration des infrastructures communautaires et des voies d'accès pour soutenir le développement économique
local et la résilience des populations autour du corridor

MAÎTRE D’OUVRAGE : Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (MTMUSR)
N° DU FINANCEMENT: Crédit IDA N°D6966-BF et DON N°D8910-BF 

NOM DU MARCHÉ : Mission d’intermédiation sociale et l’implantation géophysique de quarante-cinq (45) forages dont trente-deux (32)
communautaires, onze (11) dans des écoles, un (01) pour un marché à bétail et un (01) pour une association des étuveuses et Suivi –

contrôle des travaux des quarante-cinq (45) forages
REFERENCE STEP: BF-HYDROMET-391170-CS-CQS  

1.          Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement de la Banque Mondiale dans le cadre du Projet Régional de Corridor
Economique Lomé-Ouagadougou-Niamey (PCE-LON). Conformément aux procédures de la Banque mondiale, le projet se propose d’utiliser une
partie du financement pour effectuer les paiements au titre du marché relatif à la mission d’intermédiation sociale et l’implantation géophysique de
quarante-cinq (45) forages dont trente-deux (32) communautaires, onze (11) dans des écoles, un (01) pour un marché à bétail et un (01) pour une
association des étuveuses et Suivi –contrôle des travaux des quarante-cinq (45) forages au profit des communes d'intervention du Projet Régional
de Corridor Economique Lomé-Ouagadougou-Niamey (PCE-LON) dans la région du Centre-Est). 

2.          Le Projet Régional de Corridor Economique Lomé-Ouagadougou-Niamey (PCE-LON) a pour objectif de développement, d’améliorer la
connectivité régionale et les infrastructures communautaires socio-économiques le long du corridor entre les capitales du Togo, du Burkina Faso
et du Niger. Afin d’atteindre cet objectif de développement, cet avis est publié dans le but de recruter un consultant (bureau d’études) pour la mis-
sion d’intermédiation sociale et l’implantation géophysique de quarante-cinq (45) forages dont trente-deux (32) communautaires, onze (11) dans
des écoles, un (01) pour un marché à bétail et un (01) pour une association des étuveuses et Suivi –contrôle des travaux des quarante-cinq (45)
forages au profit des communes d'intervention du Projet Régional de Corridor Economique Lomé-Ouagadougou-Niamey (PCE-LON) dans la
région du Centre-Est.

3.          L’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Equipement Rural (AGETEER), agissant en qualité d’Agence Partenaire pour la mise en œuvre
dudit projet, sollicite pour le compte du Projet Régional de Corridor Économique Lomé-Ouagadougou-Niamey (PCE-LON), des candidatures sous
plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la réalisation de la mission conformément aux termes
de références.

4.          Le Consultant sélectionné aura la charge d’assurer la mission d’intermédiation sociale et l’implantation géophysique de quarante-cinq (45)
forages dont trente-deux (32) communautaires, onze (11) dans des écoles, un (01) pour un marché à bétail et un (01) pour une association des
étuveuses et Suivi –contrôle des travaux des quarante-cinq (45) forages permettant la réalisation des futurs travaux d’aménagement répondant
aux objectifs fixés par le maître d’ouvrage. Les prestations du consultant consisteront essentiellement à :

          Tranche ferme : études d’intermédiation sociales, des études d’implantation de forages dans les villages
Elle comprend :

          Tranche conditionnelle : suivi-contrôle des travaux de réalisation des forages dans les villages
Cette Tranche sera conditionnée par la réussite des études (délai, qualité des livrables/rapport, etc.). Elle consiste au suivi contrôle et surveillance
permanent et à pied d’œuvre des travaux des quarante-cinq (45) forages jusqu’à la réception provisoire et définitive.

NB : Pour les détails des tâches de la mission, se référer aux Termes de références disponibles à l’adresse ci-dessous indiquée. 

5.          Le Directeur Général de 3. L’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Equipement Rural (AGETEER) invite les candidats intéressés,
à manifester leur intérêt pour les services ci-dessus en fournissant les informations pertinentes indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les
prestations demandées (la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience, les qualifications du candidat dans le domaine
des prestations et notamment les références concernant l’exécution de missions similaires exécutées au cours des dix (10) dernières années
(2014 à 2023), l’organisation technique et managériale du candidat, les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels per-
manent, le chiffre d’affaires moyen annuel sur les cinq années (2019 à 2023) ou sur la période d’existence du cabinet, l’Attestation d’inscription à
l’ordre des ingénieurs, l’agrément technique F notamment du sous-groupe Fi et Fe ou Fsic pour les firmes Burkinabé. Il est demandé aux candidats
de fournir ces informations en ne dépassant pas les 20 pages (hors annexes). 

Les critères techniques d’évaluation et de sélection se présentent comme suit :

Prestations intellectuelles

AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL (AGETEER) 

Recrutement d’un consultant pour la mission d’intermédiation sociale et l’implantation géophysique de quarante-cinq (45) for-
ages dont trente-deux (32) communautaires, onze (11) dans des écoles, un (01) pour un marché à bétail et un (01) pour une

association des étuveuses et Suivi –contrôle des travaux des quarante-cinq (45) forages au profit des communes d'intervention
du Projet Régional de Corridor Economique Lomé-Ouagadougou-Niamey (PCE-LON) dans la région du Centre-Est
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6-          Chaque candidat sera évalué, comparé et classé en fonction des critères de notation ci-dessus cités conformément à la méthode de «
Sélection basée sur la Qualification des Consultants (SQC) » en accord avec le Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sol-
licitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de la Banque mondiale de Juillet 2016 mis à jour en novembre 2017, août 2018 et novem-
bre 2020 et Septembre 2023.

Celui qui aura le nombre de point le plus élevé à la suite de l’évaluation sera retenu et invité à transmettre une proposition technique et financière
pour la négociation du contrat.

7-          Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leur capacité toutefois en se limitant à des groupements de deux (02) membres au plus.
8-          Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sol-
licitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) », Edition 2016, révisé en novembre 2017, juillet 2018, novembre 2020 et septembre
2023. Aussi, il est porté à l’attention des consultants que les dispositions des paragraphes 3.14, 3.16, et 3.17 de la Section III du Règlement de
Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) », Edition 2016, révisé en novembre
2017, juillet 2018, novembre 2020 et septembre 2023, relatifs aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables. 

9-          Les Consultants intéressés peuvent consulter les termes de référence à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 08 heures 00 min-
utes à 16 heures 00.

10-        Les manifestations d’intérêt en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies plus une copie électronique (fichier modifi-
able) doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le Mercredi 17 avril 2024 à 11 heures 00 mn TU avec la mention «mission d’in-
termédiation sociale et l’implantation géophysique de quarante-cinq (45) forages dont trente-deux (32) communautaires, onze (11) dans des
écoles, un (01) pour un marché à bétail et un (01) pour une association des étuveuses et Suivi –contrôle des travaux des quarante-cinq (45) for-
ages au profit des communes d'intervention du Projet Régional de Corridor Economique Lomé-Ouagadougou-Niamey (PCE-LON) dans la région
du Centre-Est». 

NB : les termes de références sont disponibles auprès de l’Autorité contractante.
Adresse : 
Direction Générale de l’AGETEER, Ouagadougou 930, Angle rue Zuug Siiga et rue ZAD secteur 24 ; 01 BP 6643 Ouagadougou 01 Burkina
Faso 
Tél. : + (226) 25 37 83 44 /45.
Email : ageteer@ageteer.bf 

Le Directeur Général de l’AGETEER 

Col. Ernest Auguste G. YELEMOU
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Prestations intellectuelles
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Les critères techniques d’évaluation et de sélection se présentent comme suit : 
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6-! Chaque candidat sera évalué, comparé et classé en fonction des critères de notation ci-
dessus cités conformément à la méthode de « Sélection basée sur la Qualification 
des Consultants (SQC) » en accord avec le Règlement de Passation des Marchés pour 
les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de la 
Banque mondiale de Juillet 2016 mis à jour en novembre 2017, août 2018 et novembre 
2020 et Septembre 2023. 

Celui qui aura le nombre de point le plus élevé à la suite de l’évaluation sera 
retenu et invité à transmettre une proposition technique et financière pour la 
négociation du contrat. 

7-! Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leur capacité toutefois en se limitant à 
des groupements de deux (02) membres au plus. 

8-! Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du règlement de 
Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d’Investissement (FPI) », Edition 2016, révisé en novembre 2017, juillet 2018, novembre 
2020 et septembre 2023. Aussi, il est porté à l’attention des consultants que les 
dispositions des paragraphes 3.14, 3.16, et 3.17 de la Section III du Règlement de 
Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d’Investissement (FPI) », Edition 2016, révisé en novembre 2017, juillet 2018, novembre 
2020 et septembre 2023, relatifs aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit 
d’intérêts sont applicables.  
 

9-! Les Consultants intéressés peuvent consulter les termes de référence à l’adresse ci-
dessous et aux jours ouvrables de 08 heures 00 minutes à 16 heures 00. 

 

10-!Les manifestations d’intérêt en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) 
copies plus une copie électronique (fichier modifiable) doivent être déposées à l’adresse 
ci-dessous au plus tard le Mercredi 17 avril 2024 à 11 heures 00 mn TU avec la 
mention «mission d’intermédiation sociale et l’implantation géophysique de quarante-
cinq (45) forages dont trente-deux (32) communautaires, onze (11) dans des écoles, un 
(01) pour un marché à bétail et un (01) pour une association des étuveuses et Suivi –
contrôle des travaux des quarante-cinq (45) forages au profit des communes 
d'intervention du Projet Régional de Corridor Economique Lomé-Ouagadougou-
Niamey (PCE-LON) dans la région du Centre-Est».  
 
NB : les termes de références sont disponibles ,-./01"23"456-78/97:";8<7/,;7,<73= 
 

Adresse :  
Direction Générale de l’AGETEER, Ouagadougou 930, Angle rue Zuug Siiga et rue ZAD 
secteur 24 ; 01 BP 6643 Ouagadougou 01 Burkina Faso  
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Avis de demande de prix 
n°2024-03/RCOS/CR/SG/PRM

Financement : budget du Conseil régional (FMDL), gestion 2024

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2024, du Conseil Régional du Centre-
Ouest.
            1. Le Conseil Régional du Centre-Ouest dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de
équipement,  tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.

2.         La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

Les acquisitions se composent en lot unique:
Lot unique : Acquisition de mobilier scolaire au profit du Conseil régional
du Centre-Ouest.

3.         Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours.

4.         Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du service des marchés publics du
Conseil régional du Centre-Ouest à Koudougou.

5.         Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au service des marchés
publics du Conseil régional du Centre-Ouest à Koudougou tél : 76 27

00 49 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA à la régie des recettes du Conseil Régional
du centre-ouest. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier,
la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6.         Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant six cent mille (600
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse :  bureau
de la personne responsable des marchés du Conseil Régional du
Centre-Ouest, avant le 15/04/2024, à 09 heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

            En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

7.        Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

NB : l’enveloppe financière est de vingt-deux millions cinq cent mille (22
500 000) francs CFA TTC.

Le  Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Pyma BADO

Acquisition de mobilier scolaire au profit du Conseil Régional du Centre-Ouest

REGION DU CENTRE-OUEST

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 61 & 62
* Marchés de Travaux P. 63 & 64

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 65

Fournitures et Services courants
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE ZINIARE

C O M M U N I Q U E

COMMUNIQUE RELATIF A LA DEMAMDE DE PRIX
N°2024-013/MSHP/SG/CHR-Z/DG/PRM 

pour la fourniture de fils de suture chirurgicale (lot 1),
la fourniture de films et consommables d’imagerie médicale (lot 2) et la fourniture consommables d’odontostomatologie (lot3) 

au profit du CHR de Ziniaré  

La personne responsable des marchés publics, président de la commission d’attribution des marchés du CHR de Ziniaré, informe les
éventuels candidats d’une erreur qui s’est glissée dans le dossier de demande de prix N° 2024-013/MSHP/SG/CHR-Z/DG/ pour la fourniture
de fils de suture chirurgicale (lot 1), la fourniture de films et consommables d’imagerie médicale (lot 2) et la fourniture consommables d’odon-
tostomatologie (lot3) au profit du CHR de Ziniaré, publié dans le quotidien n° 3845 du jeudi 28 mars 2024 à la page 40.

L’erreur constatée concerne le tableau du bordereau des prix unitaires du lot 2 à la page 40. En effet, il est demandé aux candidats
au lot 2 de ne pas prendre en compte l’item 4 (FILM D’ECHO) du bordereau des prix unitaires du lot 2 à la page 40 dans leurs offres.  Le reste
demeure sans changement. 

Aussi, la personne responsable des marchés invite tous ceux qui ont déjà acheté le dossier de bien vouloir passer au secrétariat du
CHR de Ziniaré pour récupérer la partie corrigée du dossier. 

Par ailleurs, pour permettre aux candidats de prendre en compte les modifications apportées au dossier, la date de dépouillement ini-
tialement prévue pour le mardi 2 avril 2024 est repoussée au vendredi 5 avril 2024 à 9h.00mn.

LE PRESIDENT DE LA COMMISSION 

D’ATTRIBUTION DES MARCHES P/I

Djibril MAIGA
Administrateur des services de santé               

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE

C O M M U N I Q U E

Le Président de la Commission d’attribution des Marchés (CAM) du CHUR de Ouahigouya porte à la connaissance des éventuels soumis-
sionnaires à la demande de prix N°2024-07/MSHP/SG/CHUR-OHG/DG/DMP pour l’acquisition de matériels d’hôtellerie dont l’avis est publié
dans la revue des marchés publics N°3848 du mardi 02 avril 2024, page 37 qu’au lieu de :  

- Le centre hospitalier universitaire régional de Ouahigouya lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériels d’hô-
tellerie d’un montant prévisionnel de trente-cinq millions (35 000 000) francs CFA TTC au profit du CHUR DE OUAHIGOUYA.

Lire 

- Le centre hospitalier universitaire régional de Ouahigouya lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériels d’hô-
tellerie d’un montant prévisionnel de quarante-trois millions (43 000 000) francs CFA TTC au profit du CHUR DE OUAHIGOUYA.

Le reste sans changement.

Par ailleurs le président s’excuse des désagréments que cette situation pourrait occasionner.

W.Claude OUEDRAOGO
Administrateur des Hôpitaux et des services de santé
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Travaux de réalisation d’un (01) mini AEP à
Sokourani au profit de la commune de Ouo

Travaux de réalisation d’un (01) mini AEP 
à Fornofesso dans la commune 

de Soubakaniédougou.

RÉGION DES CASCADES RÉGION DES CASCADES

Travaux

Avis de demande de prix 
n°2024-01/RCAS/PCMO/COUO du 14/03/ 2024

Sources de financement : Budget communal (Transfert - MEEA)
gestion 2024

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2024, de la commune de Ouo.

1.          La commune de OUO lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation d’un (01) mini AEP à Sokourani au profit la commune
de Ouo (Transfert MEEA) ;

2.          Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal (transfert MEEA) gestion 2024. 

3.          La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de catégorie U2 au moins pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en un lot unique comme suit :  travaux de réalisation
d’un (01) mini AEP à Sokourani au profit la commune de Ouo pour un
montant prévisionnel de trente-sept millions quatre cent mille (37 400
000) francs CFA ;

4.         Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours.

            Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des
marchés de la commune de Ouo tous les jours ouvrables de 7 heures
30 minutes à 16 heures tél. 70 15 69 56.

5.          Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de
Sidéradougou et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de cinquante mille (50 000) francs CFA.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable du non réception du
dossier transmis par le soumissionnaire.

6.          Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la
Personne Responsable des Marchés de la commune de Ouo, avant le
15/04/2024 à 9 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

            En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

7.          Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de cent vingt (120) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Zakaria YAOGO
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
N° 2024-001/RCAS/PCMO/CSBK/CCAM DU 20 février 2024

Financement : budget communal (MEEA) gestion 2024.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2024, de la commune de
Soubakaniédougou.

1.          La commune de Soubakaniédougou lance une demande de
prix ayant pour objet la réalisation d’un (01) mini AEP à Fornofesso
dans la commune de Soubakaniédougou (Transfert MEEA) ;

2.          Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal (transfert MEEA ) gestion 2024. 

3.          La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de catégorie Fn1 au moins pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.

            Les travaux sont en un lot unique comme suit :  travaux de réal-
isation d’un (01) mini AEP à Fornofesso dans la commune de
Soubakaniédougou (Transfert MEEA) ;

Enveloppe : trente-sept millions quatre-cent mille (37 400 000) francs
CFA ;

3.         Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.

            Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des
marchés de la commune de Soubakaniédougou tous les jours
ouvrables de 7 heures 30 minutes à 16 heures tél. 73048391.

5.          Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de
Soubakaniédougou et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable du non réception du
dossier transmis par le soumissionnaire.

6.          Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille
(700 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
l’adresse du Secrétariat général de la mairie de Soubakaniédougou,
avant le 15/04/2024, à 9 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-
ter.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception
de l’offre transmise par le Candidat.

7.          Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Goubar Rodrigue DABIRE
Secrétaire Administratif
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Travaux divers au profit du Conseil régional
du Centre-Ouest

Construction d’un incinérateur au profit 
du CHUSS.

REGION DU SUD-OUEST REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux

Avis de demande de prix 
N°: 2024-04/RCOS/CR/SG/PRM

Financement : Fonds minier pour le développement local (FMDL),
gestion 2024

1-Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2024,  du Conseil régional du Centre-Ouest.

             Le Conseil régional du Centre-Ouest lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix. 
             La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés (agrément minimum  B1) pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-
vis de l’administration.

             Les travaux se composent en  quatre (04) lots  comme suit :
Lot 1: Achèvement de la construction de quatre (04)  salles de classe au
CEG de Tio (Siglé).
Lot2: Construction de trois (03) salles d'atelier au lycée professionnel nation-
al maurice Yaméogo de Koudougou.

             Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs
ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.  

             Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 45 jours pour les lots
1 et  150 jours pour le lot 2.

             Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de de la Personne responsable des marchés au
Conseil régional du centre-Ouest.

             Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au service des marchés du
Conseil régional du centre-Ouest, BP 403 Koudougou; tél : 25 44 05 16 / 76
27 00 49 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA pour le  lots 1 et soixante-quinze mille (75 000)
FCFA pour le lot 2 à la régie des recettes du Conseil régional du Centre-
Ouest. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.

             Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformé-
ment aux  données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant  de
-Lot 1 : Trois cent soixante-quinze mille  (375 0000) Francs CFA ;
-Lot 2 : Un million cinq cent mille (1 500 000) Francs CFA ;
Les offres devront parvenir ou être remises à la personne responsable des

marchés du conseil Régional du Centre-Ouest, avant le 15/04/2024, à 09
heures 00 mm TU. 
             L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

             En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de
l’offre transmise par le Candidat.

             Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.
NB : Les montants prévisionnels en francs CFA TTC : Lot 1 : quinze millions
(15 000 000) et Lot 2 : soixante millions (60 000 000).

Président de la Commission d’attribution des marchés

BADO Pyma

Avis de demande de prix 
N°2024-010/MSHP/SG/CHUSS/DG/DMP

Financement : Budget du CHUSS, Exercice 2024
                                                                       
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics exercice 2024 du Centre Hospitalier Universitaire
Sourô Sanou (CHUSS).

1.         Le CHUSS dont l’identification complète est précisée aux don-
nées particulières de la demande de prix lance une demande de prix
ayant pour objet : construction d’un incinérateur au profit du CHUSS
pour un montant prévisionnel de vingt-huit millions cinq cent mille (28
500 000) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC), tels que décrits
dans les données particulières de la demande de prix. 

2.         La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agrées (ayant l’agrément technique de
catégorie B2 du ministère de l’urbanisme, des affaires foncières et de
l’habitat) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

            Les travaux sont en lot unique : construction d’un incinérateur
au profit du CHUSS.

3.         Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours. 

4.         Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans le bureau du Directeur des Marchés Publics (DMP) sis au
rez de chaussée du bâtiment administratif du CHUSS, (bureau DMP),
téléphone : +226 70 67 64 22/ 78 42 49 94.

5.         Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau du Directeur
des Marchés Publics (DMP) sis au rez de chaussée du bâtiment admin-
istratif du CHUSS, (bureau DMP) et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA au service de
recouvrement du CHUSS.

6.         Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent
mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Bureau
du Directeur des Marchés Publics sis au rez de chaussée du bâtiment
administratif du CHUSS avant le 15/04/2024 à 9h 00 mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

            En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

7.         Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aboubacar OUATTARA/-
Administrateur des Services de Santé  
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Avis d’appel à manifestation d’intérêt
N°2024-001/MENAPLN/RBMH/ DREPPNF/DPEPPNF-BL du 28 Mars 2024 

1. Dans le cadre de l’exécution du Plan de Passation des Marchés publics (PPM) exercice 2024, la Direction Provinciale de l’Education Préscolaire
Primaire et Non Formelle (DPEPPNF) des Balé lance un appel à manifestation d’intérêt en vue de la constitution de son répertoire de fournisseurs
et prestataires pour l’année 2024.

2. L’objectif principal de cet appel à manifestation d’intérêt est de disposer d’une base de données composée de Fournisseurs / Prestataires que
la DPEPPNF-Balé pourra consulter dans le cadre des demandes de cotations pour l’acquisition de biens et services.

3. Peuvent soumissionner, les personnes physiques ou morales ne figurant pas sur la liste des fournisseurs défaillants, en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration et spécialisées dans les domaines ci-après.

Fournitures et équipements
1.          Fournitures de bureau ;
2.          Fournitures de consommables et matériels informatiques (agrément exigé),
3.          Fournitures de matériels et mobiliers de bureau ;
4.          Fournitures de matières d’œuvre ;
5.          Tables-bancs ;
6.          Fournitures de produits d’entretien et de nettoyage ;
7.          Fournitures scolaires ;
8.          Fournitures de pièces de rechange ;
9.          Véhicule à deux (02) roues.

Prestations de service
1-          Entretien et maintenance de climatiseurs ;
2-          Entretien et maintenance de bâtiment intérieur/extérieur ;
3-          Installation et réfection du circuit électricité ;
4-          Entretien et maintenance du réseau internet ;
5-          Entretien et maintenance de matériels informatiques et péri-informatiques (agrément exigé) ;
6-          Entretien et maintenance des véhicules à deux roues ;
7-          Nettoyage de bâtiments ;
8-          Fournitures de pause-café (renforcée) et déjeuner ; 
9-          Entretien de maintenance de véhicule quatre roues ;
10-        Location de salles de conférence ;

Travaux 
1-          Travaux de construction de hangar (agrément exigé).

4. Les candidats intéressés sont invités à déposer leurs manifestations d’intérêt sous pli fermé portant uniquement la mention « appel à manifes-
tation d’intérêt en vue de la constitution d’une liste des fournisseurs/prestataires pour les demandes de cotations au profit de la DPEPPNF-Balé.
»
5. les dossiers des candidats devront comporter les informations et pièces ci-après :
- une lettre de manifestation d’intérêt précisant le domaine principal des activités, le numéro de contact et le ou les domaine (s) pour lequel le can-
didat manifeste son intérêt ; 
- une présentation de l’entreprise ou le CV pour les personnes physiques ;
- une copie de l’extrait du registre de commerce (RCCM) pour les personnes morales ;
- l’agrément technique dans le domaine s’il y a lieu ; 
- un contact téléphonique permanent.
6. Les entreprises ayant déposé une offre de services auprès de la DPEPPNF-Balé sont invitées à participer à la présente manifestation d’intérêt
afin de fournir les informations et pièces requises.

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires auprès du Chef de Service de Gestion des Ressources Financières
et Matérielles de la DPEPPNF-Balé, sis à Boromo à côté de la Radio Voix des balé , contact : 76 05 89 57/ 70 76 36 73  aux heures suivantes :
7h30 mn TU à 12h30 mn et de 13h 00 mn à 16 h 00 mn TU.

8. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessus indiquée au plus tard le 11/04/2024 à 9h00 mn. Une commission
siègera pour arrêter la liste des prestataires par domaine en se basant sur le domaine d’activités inscrit dans le RCCM ou l’agrément technique.

9. La DPEPPNF-Balé se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie des manifestations d’intérêt reçues.

La PRM Provinciale

Assèta KOANDA
Administrateur Civil 

Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales 

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Constitution d’un répertoire de fournisseurs/Prestataires pour les demandes de cotations
de la Direction Provinciale de l’Education Préscolaire Primaire et Non Formelle (DPEPPNF)

des Balé au titre de l’année 2024



La célérité dans la transparence


