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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
N e

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE COMMUNICATION

Résultats demande de prix N°2024-00017/MTDPCE/ SG/ANPTIC/SG/PRM du 09/08/2024 pour I’acquisition et installation de matériel
de sécurité du RESINA au profit de L’ANPTIC. Publication de I'avis : N°3954 du 28/08/2024.
Référence de convocation de la CAM : - Lettre n°000328/ MTDPCE/SG/ANPTIC/SG/PRM du 02 septembre 2024.
Date d’ouverture des plis : 06/09/2024 ; Nombre de lots : 02 ; Financement : Budget ANPTIC.
Lot 1 : Acquisition et installation d’un serveur

Soumissionnaires [ Montant lu [ Montant corrigé [ Observations
Borne inférieure : 14 948 412 borne supérieure : 20 224 323
BURKINDI MULTI SERVICES 16 756 000 TTC 16 756 000 TTC Conforme

Non Conforme

AFRIK LONNYA 14 407 800 TTC 14 407 800 TTC - . )
Autorisation du fabricant non fourni
NEURONES 17 997 846 TTC 17 997 846 TTC Conforme
13 681 280 HTVA 13 681 280 HTVA
ADV TECHNOLOGIES Conforme
16 143910 TTC 16 143910 TTC

SOCIETE DE LIVRAISON ET DE Non conforme

15 000 000 HTVA 15 000 000 HTVA L’autorisation du fabricant fourni
COMMERCE GENERAL DU ) \ .
BURKINA SARL 17 700 000 TTC 17 700 000 TTC provient d un gros§|st? et non du
fabricant lui méme

Attributaire : ADV TECHNOLOGIES pour un montant hors taxes de treize millions six cent quatre-vingt-un mille neuf cent quatre-vingt (13
681 280) francs CFA et un montant toutes taxes comprises de seize millions cent quarante-trois mille neuf cent dix (16 143 910) francs CFA
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

Lot 2 : Acquisition et installation d’un scanner de vulnérabilité WEB et fourniture de petits matériels et outillages

Soumissionnaires | Montant lu | Montant Corrigé | Observations
Borne inférieure : 17 922 811 borne supérieure : 24 248 509
SOCIETE DE LIVRAISON ET DE 17 342 500 HTVA 17 342 500 HTVA
COMMERCE GENERAL DU Conforme
BURKINA SARL 20464 150 TTC 20464 150 TTC

Attributaire : SOCIETE DE LIVRAISON ET DE COMMERCE DU BURKINA SARL pour un montant hors taxes de dix-sept millions trois cent
quarante-deux mille cing cent (17 342 500) francs CFA et un montant toutes taxes comprises de vingt millions quatre cent soixante-quatre
mille cent cinquante (20 464 150) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

Résultats demande de prix N°2024-00014/MTDPCE/ SG/ANPTIC/SG/PRM DU 09/08/2024 pour I’acquisition et I'installation d'un pylone a
Diébougou. Publication de I'avis : N°3959 du 04/09/2024.
Référence de convocation de la CAM : - Lettre n°000348/ MTDPCE/SG/ANPTIC/SG/PRM du 12 septembre 2024.
Date d’ouverture des plis : 13/09/2024. Financement : Budget ANPTIC

Soumissionnaires | Montant lu | Montant corrigé | Observations
Borne inférieure : 73 900 366 borne supérieure : 99 982 848
ALKAN BURKINA FASO 90 689 061,64 TTC 90 689 061,64 TTC . Non Conforme .
Agrément technique non fourni
EQUIP CONFORT SARL 82354 018 TTC 82354 018 TTC Conforme

Attributaire : EQUIP CONFORT SARL pour un montant hors taxes de soixante-neuf millions sept cent quatre-vingt-onze mille cing cent
quarante un (69 791 541) francs CFA et un montant toutes taxes comprises de quatre-vingt-deux millions trois cent cinquante-quatre mille
dix-huit (82 354 018) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt (90) jours.
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CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO
L’ASSISTANCE A LA MAITRISE D’OUVRAGE AUX PROJETS DU SCHEMA DIRECTEUR DES SYSTEMES D’INFORMATIONS (SDSI) DE

Résultats provisoires

LA CARFO. FINANCEMENT : BUDGET CARFO, GESTION 2024 ; PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 3955 DU JEUDI 29
AOUT 2024 ; DATE DE DEPOUILLEMENT : JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024 ; NOMBRE DE PLIS : 03

Lot unique : RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR L’ASSISTANCE A LA MAITRISE D’OUVRAGE AUX PROJETS DU SCHEMA
DIRECTEUR DES SYSTEMES D’INFORMATIONS (SDSI) DE LA CARFO

Note technique

Note financiére

Note définitive (Nd) Montant

N Soumissionnaires [Py (Pf) Nd= Pt x 0,7+ Pfx 0,3 | CFA en TTC Observations
Groupement STR@TEC-  néme
1 ARC/WEVIOO/SANCFIS 72,75 83,59 76,01 398 881 300 Conforme : 3
Groupement AFRIK LONNYA aer
2 et GROUPE E-SUD 97 95,19 96,46 350276 675 Conforme : 1
Groupement DEFI et . ~éme
3 STRATEGIES 70 100 79,00 333411950 Conforme : 2
Groupement AFRIK LONNYA et GROUPE E-SUD est attributaire et retenu pour la négociation avec un
Conclusion montant de TTC de trois cent cinquante millions deux cent soixante-seize mille six cent soixante-

quinze (350 276 675) Francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de soixante (60)
mois soit cinq (05) ans.

FESTIVAL PANAFRICAIN DU CINEMA DE OUAGADOUGOU

Demande de prix DPX a commandes N°2024-03/MCCAT/SG/ FESPACO/DG/PRM du 20 ao(it 2024 pour I’entretien, la réparation et la
maintenance des véhicules a 4 roues au profit du FESPACO. Date du dépouillement : jeudi 12 septembre 2024
Nombre de plis recus : cinqg (05) /Financement : Budget du FESPACO 2024/Nombre de Lot : 01/ Publication de I'avis : Quotidien des

Marchés Publics : RMP N° 3960 - Jeudi 05 septembre 2024/Convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : Lettre N°2024-
013/MCCAT/SG/FESPACO/DG/PRM du 09 septembre 2024/Financement : Budget du FESPACO, gestion 2024.
EVALUATION FINANCIERE DES OFFRES TECHNIQUEMENT CONFORMES.
E (Enveloppe prévisionnelle de la demande de prix) : 9 000 000 F CFA.
P (Moyenne des offres financiéres techniquement conformes) = (7 276 234) /1 =7 276 234 FCFA.
M (Moyenne pondérée des offres) = (0,6 x 9 000 000) + (0,4 x 7 276 234) = 8 427 078 FCFA.
Seuil des offres anormalement basses : 0,85 x 8 310494 =7 063 920 FCFA
Seuil des offres anormalement élevées : 1,15x 8 310494 =9 557 068FCFA
NB : Le seuil normal des offres est compris entre (7 063 920 FCF et 9 557 068 FCFA).

Montants lus Montants corrigés
N° [ Soumissionnaires | publiqguement en FCFA en F CFA Observations
HTVA TTC HTVA TTC
. Non classée
Mini - Non Conforme : absence des marques proposées pour les
01 Garage 4421 460 : fourm ques prop P
. . ournitures
Wendpouiré Maxi :
8453 520
CONFORME 1%
Mini : o Erreurs commises sur 2 items de la HYUNDI minibus N°11 AA
4126 165 Mini: ~— |3351BF: . . .
02 Garage Sawadogo Maxi : 4610909 |-item 2 : huile (bidon de 1litre de boite de vitesse : 3500 en
Alphonse (GSA) 6717 1'50 Maxi : chiffre et onze mille en lettre
7276 234 |- item 8 : moteur échange standard 800 000 en chiffres et un
million cent huit mille huit cents en lettres
Soit une variation de 9,23% de son offre.
Mini : Mini : Non classé
03 Garage 2000 3337 OOO 3937 660 Non Conforme : Aucune marque n’a été proposée pour les
Maxi : Maxi : fournitures
6083500 | 7178 530 Attestation de travail fourni en lieu et place du dipléme exigé
Mini : NON CONFORME
Mini : 4 254 _OOO Pratique dc_a prix irréaliste : _ )
3861 500 Maxi : Iltem1 : Huile moteur 15W 40 c_ie 5I_|tre_s OLYMPIA a 2000 FCFA
Maxi : 8941 000 Iltem11 : compresseur de climatisation (Ford Ranger) 5 000
7607 ObO Apres FCFA
Général piéces . application du Hyundai mini-bus :
04 P Rabais pplica . .
automobile (GPA) 20.2% rabais de Iltem8 : Moteur échange standard a 100 000 FCFA.
.2% sur le 20.29% It . ; R
minimum et ,2% em 13 : barre_d agcouplement a SQOOFCFA
maximum Mini : Iterr_11§ : batterie séche 12V100Ah a 5 000FCFA .
HTVA 1806 082 Omission du sous total 6 (RENAULT SANDERO Nn°11 AAA
Maxi : 3041 BF) d'un montant de 399 500 minimum et de
7134918 794 000FCFA sur le maximum.
NON CONFORME
Pratique des prix irréalistes :
Garage Contréle | Mini: 3680 Mini : Mini : Mini : gggnlgéF.Acompresseur de climatisation (Ford Ranger) & 5
05 véhicule 000 4342 400 3680 000 4342 400 Hyundai mini-bus :
autgnesl;iles Maxio:og 183 7 %%ngo 6 :\Asa;’,Xio:OO 7 %%ngo Iltem 14 : amortisseL'Jr arriére : 20 000FCFA ;
( ) Item9 : courroie de compression a 5 000 FCFA
Iltem13 : barre d’accouplement (suspension) 5000FCFA ;
Item 16 : batterie séche 12V100Ah a 20 000 FCFA
ATTRIBUTAIRE : Garage Sawadogo Alphonse (GSA) pour un montant de quatre millions six cent dix mille neuf cent neuf (4 610 909)
francs CFA TTC minimum et de huit millions trois cent soixante-un mille huit cent trente-quatre (8 361 834) FCFA TTC maximum
(aprés une augmentation de14,92% du montant maximum) avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque commande.
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Résultats provisoires

MINISTERE DE LENSEIGNEMENT DE BASE, DE L' ALPHABETISATION ET

DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES
Manifestation d’intérét N°2024-006/MEBAPLN/SG/DMP du 19/08/2024 relative au recrutement d’un consultant (cabinet) pour I'Audit financier et

comptable 2024 et de cléture du Projet d’Accés et d’Amélioration de la Qualité de 'Education (PAAQE)-Financement Additionnel.
Publication de I’avis : Quotidien des marchés publics n°3950 du 22/08/2024

Références de la convocation CAM : N° 2024-00116/MEBAPLN/SG/DMP/sse-ppm du 11/09/2024

Date de délibération : 13/09/2024

Nombre de plis : Douze (12) plis physiques et six (06) plis par e-mails

N°

NOM DU CABINET

Note/100

Nombre de
missions
Banque
Mondiale

Rang

Pays

Observations

COFIMA SARL

100

58

Bénin

Retenu au regard du
nombre de références
pertinentes

Groupement AXIAL SARL et BEC
SARL

100

54

2éme

Bénin/ Burkina Faso

Retenu au regard du
nombre de références
pertinentes

Groupement EA/BAC

100

35

3éme

Mauritanie/ Cote d’lvoire

Retenu au regard du
nombre de références
pertinentes

FIDUCIAL EXPERTISE AK

100

22

4éme

Burkina Faso

Retenu au regard du
nombre de références
pertinentes

Groupement SEC DIARRA /BURKINA
& SEC DIARRA / Mali

100

22

4exo

Burkina Faso/Mali

Retenu au regard du
nombre

de références pertinentes

Groupement CONVERGENCE AUDIT
ET CONSEIL & CECCAPI AUDIT ET
CONSEIL

100

11

6éme

Burkina Faso/Mali

Retenu au regard du
nombre de références
pertinentes

FIDEXCO SA

100

09

7éme

Burkina Faso

Retenu au regard du
nombre de références
pertinentes

WORLDAUDIT

95

05

8éme

Burkina Faso

Retenu au regard du
nombre de références
pertinentes

KEKAR AMASE

90

04

géme

Togo

Non Retenu au regard du
nombre de références
pertinentes

10

Groupement CABINET METIS-SEC
TIAHO & ASSOCIES.SA

80

02

10éme

Burkina Faso

Non Retenu au regard du
nombre de références
pertinentes

11

Tate & associés

70

00

10®™ exo

Togo

Non Retenu au regard du
nombre de références
pertinentes

12

SOGECA INTERNATIONAL SARL

70

00

10°™ exo

Burkina Faso

Non Retenu au regard du
nombre de références
pertinentes

13

EXCO CIECAM

70

00

10°™ exo

Burkina Faso

Non Retenu au regard du
nombre de références
pertinentes

14

CICE BURKINA SA

70

00

10°™ exo

Burkina Faso

Non Retenu au regard du
nombre de références
pertinentes

15

CECAF

70

00

10®™ exo

Burkina Faso

Non Retenu au regard du
nombre de références
pertinentes

16

FORVIS MAZARS

25

01

16éme

Burkina Faso

Non Retenu au regard du
nombre de références
pertinentes

17

Groupement PANAUDIT
BURKINA/CE2C/FAUCON

Burkina Faso

18

GROUPEMENT DORIANNE
IS/IFAUCON

Burkina Faso

Ecarté : le Groupement
PANAUDIT
BURKINA/CE2C/FAUCON
etle GROUPEMENT
DORIANNE IS/FAUCON ont
été écartés pour avoir
constitué leurs groupements
respectifs avec le méme
cabinet FAUCON

Quotidien d'information de la Direction Générale du Contrdle des
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Résultats provisoires

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE LINNOVATION

Manifestation d’'intérét n°2024-006/MESRI/SG/DMP DU 26/08/2024 pour le recrutement d’un consultant pour la réalisation des études
architecturales complétes du centre d’excellence, de ressources technologiques, d'appui a la formation, a la recherche, a l'innovation et au

développement de I'expertise (CERTARIE-Réseaux de laboratoire pluridisciplinaires) sur le campus de I'Université Thomas Sankara au profit du

Ministére de 'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de I'lnnovation (MESRI).

Publication de I’avis : Quotidien des marchés publics N°3957 du 02 septembre 2024 ; Reference de convocation de la CAM (ouverture) :

Lettre N°2024-0345/MESRI/SG/DMP du 10/09/2024 ; Reference de convocation de la CAM (délibération) : Lettre N°2024-

0377/MESRI/SG/DMP du 19/09/2024 ; Date d’ouverture des plis : 17/09/2024 ; Nombre de plis regus : 08. Date de délibération :24/09/2024

N°

Noms des
consultants

Nombre de
marchés
similaires

Rang

Nationalité du consultant
ou du chef de file en cas
de Groupement

Observations

01

LE BATISSEUR DU
BEAU

13

BURKINABE

Retenu
Plusieurs marchés ont été fournis par le cabinet mais certains
ne sont pas conformes aux critéres de la Ml (réalisation des
études architecturales complétes, et coordination des travaux
de construction de batiments de complexité similaire (batiment
R+1 au moins) au cours des trois derniéres années)).

02

ARDI

06

2éme

BURKINABE

Retenu
Plusieurs marchés ont été fournis par le cabinet mais certains
ne sont pas conformes aux critéres de la Ml (réalisation des
études architecturales complétes, et coordination des travaux
de construction de batiments de complexité similaire (batiment
R+1 au moins) au cours des trois derniéres années)).

03

Groupement
HARMONY ET NOLA
SARL

06

zéme ex

BURKINABE

Retenu
Plusieurs marchés ont été fournis par le cabinet mais certains
ne sont pas conformes aux critéres de la Ml (réalisation des
études architecturales complétes, et coordination des travaux
de construction de batiments de complexité similaire (batiment
R+1 au moins) au cours des trois derniéres années)).

04

Groupement AAPUI
SARL, ARCADE ET
CARURE

05

4 éme

BURKINABE

Retenu
Plusieurs marchés ont été fournis par le cabinet mais certains
ne sont pas conformes aux critéres de la Ml (réalisation des
études architecturales complétes, et coordination des travaux
de construction de batiments de complexité similaire (batiment
R+1 au moins) au cours des trois derniéres années)).

05

Groupement
ARCHITECH, ACAT
SARL ET CREA
ASSOCIATES SARL

04

6 éme ex

BURKINABE

Non Retenu

Au regard de l'ancienneté du plus ancien du groupement
AGORA BURKINA (2006), ARCHI TOP DESIGN ET ATELIER
3 ARCHICTECTES par rapport au plus ancien du groupement
ARCHITECH (2008), ACAT SARL ET CREA ASSOCIATES
SARL

Plusieurs marchés ont été fournis par le cabinet mais certains
ne sont pas conformes aux critéres de la Ml (réalisation des
études architecturales complétes, et coordination des travaux
de construction de batiments de complexité similaire (batiment
R+1 au moins) au cours des trois derniéres années)).

06

Groupement AGORA
BURKINA, ARCHI
TOP DESIGN ET
ATELIER 3
ARCHICTECTES

04

6 éme

BURKINABE

Retenu

Au regard de l'ancienneté du plus ancien du groupement
AGORA BURKINA (2006), ARCHI TOP DESIGN ET ATELIER
3 ARCHICTECTES par rapport au plus ancien du groupement
ARCHITECH (2008), ACAT SARL ET CREA ASSOCIATES
SARL

Plusieurs marchés ont été fournis par le cabinet mais certains
ne sont pas conformes aux critéres de la Ml (réalisation des
études architecturales complétes, et coordination des travaux
de construction de batiments de complexité similaire (batiment
R+1 au moins) au cours des trois derniéres années)).

07

IMHOTEP SARL

03

8 éme

BURKINABE

Non Retenu
Plusieurs marchés ont été fournis par le cabinet mais certains
ne sont pas conformes aux critéres de la Ml (réalisation des
études architecturales complétes, et coordination des travaux
de construction de batiments de complexité similaire (batiment
R+1 au moins) au cours des trois derniéres années)).

08

G5 ASSOCIATES
SARL

05

4 éme ex

BURKINABE

Retenu
Plusieurs marchés ont été fournis par le cabinet mais certains
ne sont pas conformes aux critéres de la Ml (réalisation des
études architecturales complétes, et coordination des travaux
de construction de batiments de complexité similaire (batiment
R+1 au moins) au cours des trois derniéres années)).

Les cabinets suivants : LE BATISSEUR DU BEAU ; ARDI ; Groupement AAPUI SARL, ARCADE ET CARURE ; Groupement HARMONY ET
NOLA SARL ; G5 ASSOCIATES SARL et Groupement AGORA BURKINA, ARCHI TOP DESIGN ET ATELIER 3 ARCHICTECTES sont
retenus pour la suite de la procédure

revue
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Résultats provisoires

Manifestation d’'intérét n°2024-005/MESRI/SG/DMP du 19/08/2024 pour recrutement d'un consultant pour le suivi contréle des travaux de
construction de la cité universitaire de I'Université de Dédougou (UDDG) au profit du Ministére de 'Enseignement Supérieur, de la Recherche et
de I'lnnovation (MESRI). Publication de I’avis : Quotidien des marchés publics N°3954 du 28 Aout 2024 ; Reference de convocation de la
CAM (ouverture) : Lettre N°2024-0330/MESRI/SG/DMP du 04/09/2024 ; Reference de convocation de la CAM (délibération) : Lettre N°2024-
0368/MESRI/SG/DMP du 17/09/2024 ; Date d’ouverture des plis : 11/09/2024 ; Nombre de plis regus : 12. Date de délibération : 20/09/2024

Nombre de marchés

similaires en lien avec Nationalité
réalisation des missions de du
Noms des consultants suivi, controle et coordina_tion consultant )
N° des travaux de construction | Rang | ou du chef Observations
de batiments de complexité de file en
similaire (batiment R+1 au cas de
moins) au cours des cinq Groupement
derniéres années)
Groupement MASSIVE DYNAMIC
SARL/TID/ICAME INTERNATIONAL sme
01 BP768CMS OUAGA BF 03 6 BURKINABE Non Retenu
TEL : 64 51 13 45/70 23 22 44
Groupement GRETECH Sarl/
SEREIN A Retenu
02 05 BP 6464 Ouaga 05 06 3°m¢ | BURKINABE
Tél : 25 38 21 62
702505 21
AC CONCEPT
01 BP 5725 Ouaga 01 )
03 |Tél 254119 91170 19 17 33/78.12.49 02 o |BURKINABE Non Retenu
03BP 7130 Ouaga 01 Tél : 70 20 31
39,2548 01 04
Non Retenu
- Plusieurs marchés ont été fournis par le
groupement mais certains marchés ne sont
Groupement ARCHI pas conformes aux criteres de la Ml
TOPDESIGN/AGREBAT Non (réalisation des missions de suivi, controle et
04 01p 2138 OUAGA 01 00 classé | BURKINABE |coordination des travaux de construction de
Tel :70 77 10 00 batiments de complexité similaire (batiment
79 27 61 24 R+1 au moins) au cours des cinqg derniéres
années)
- Certains marchés ont été fournis sans la
preuve de la bonne exécution
Non Retenu
- Plusieurs marchés ont été fournis par le
groupement mais certains marchés ne sont
pas conformes aux criteres de la Ml
Groupement CADY Sarl/CAFI-B Sarl (réalisation des missions de suivi, controle et
05 06 BP 9157 Ouaga 06 04 5eme BURKINABE [coordination des travaux de construction de
Tél: 25 36 35 00 batiments de complexité similaire (batiment
R+1 au moins) au cours des cinq derniéres
années)
- Certains marchés ont été fournis sans la
preuve de la bonne exécution
Retenu
- Plusieurs marchés ont été fournis par le
groupement mais certains marchés ne sont
pas conformes aux criteres de la Ml
MEMO Sarl (réalisation des missions de suivi, controle et
06 | 03BP 7130 Ouaga 01 Tél : 70 20 31 15 1°" | BURKINABE |coordination des travaux de construction de
39; 2548 01 04 batiments de complexité similaire (batiment
R+1 au moins) au cours des cinqg derniéres
années)
- Certains marchés ont été fournis sans la
preuve de la bonne exécution
Non Retenu
- Plusieurs marchés ont été fournis par le
groupement mais certains marchés ne sont
Groupement B2i /AFRIQUE DJIGUI pas conformes aux criteres de la M
11BP482 OUAGA 11 ‘ (reallgathn des missions de suivi, controle et
07 X 05 4°m | BURKINABE |coordination des travaux de construction de
TEL :70 00 92 56 o P o
78 97 44 61 batiments qe complexité S|m|Ia.|re (batlment
R+1 au moins) au cours des cinqg derniéres
années)
- Certains marchés ont été fournis sans la
preuve de la bonne exécution
Groupement BAC SARL /BETAIC Non Non Retenu
08 01 BP3009 OUADADOUGOU 01 01 classé BURKINARE | Plusieurs marchés ont été fournis par le

Tel :25 4092 18/70 10 48 49

groupement mais certains marchés ne sont
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Résultats provisoires

pas conformes aux critetres de la Ml
(réalisation des missions de suivi, controle et
coordination des travaux de construction de
batiments de complexité similaire (batiment
R+1 au moins) au cours des cing derniéres
années)

- Certains marchés ont été fournis sans la
preuve de la bonne exécution

09

Groupement BECOTEX/INTEGRALE

IC/CIC
04 BP 8696 Ouaga 04
Tél 25 38 28 38

zéme

08

BURKINABE

Retenu
- Certains marchés ont été fournis par le
groupement mais certains marchés ne sont
pas conformes aux critetres de la Ml
(réalisation des missions de suivi, controle et
coordination des travaux de construction de
batiments de complexité similaire (batiment
R+1 au moins) au cours des cing derniéres
années)
- Certains marchés ont été fournis sans la
preuve de la bonne exécution

10

Cabinet ARDI 08 BP 11020 Ouaga 08

Tél : 25 34 21 53

7éme

02

BURKINABE

Non Retenu
- Plusieurs marchés ont été fournis par le
groupement mais certains marchés ne sont
pas conformes aux critetres de la Ml
(réalisation des missions de suivi, controle et
coordination des travaux de construction de
batiments de complexité similaire (batiment
R+1 au moins) au cours des cing derniéres
années)
- Certains marchés ont été fournis sans la
preuve de la bonne exécution

11

Groupement BUROGEC/GROUP-IPS

Tel :70 75 80 60

Non

00 classé

BURKINABE

Non retenu
-Absence d’agrément et de [linscription a
l'ordre des architectes ou des ingénieurs
pour BUROGEC
- Plusieurs marchés ont été fournis par le
groupement mais certains marchés ne sont
pas conformes aux critetres de la Ml
(réalisation des missions de suivi, controle et
coordination des travaux de construction de
batiments de complexité similaire (batiment
R+1 au moins) au cours des cinq derniéres
années)
- Certains marchés ont été fournis sans la
preuve de la bonne exécution

12

Groupement ARCHI CONSULT

SARL/CAEM SARL
01BP5199 OUAGA 01
Tél 25 40 95 13
7014 88 05

Non

o1 classé

BURKINABE

Non retenu
- Plusieurs marchés ont été fournis par le
groupement mais certains marchés ne sont
pas conformes aux critéres de la Ml
(réalisation des missions de suivi, controle et
coordination des travaux de construction de
batiments de complexité similaire (batiment
R+1 au moins) au cours des cinq derniéres
années)
- Certains marchés ont été fournis sans la
preuve de la bonne exécution

Les cabinets suivants : MEMO Sarl ; Groupement BECOTEX/INTEGRALE IC/CIC et Groupement GRETECH Sarl/ SEREIN sont retenus
pour la suite de la procédure

Manifestation d’intérét n°2024-008/MESRI/SG/DMP du 27/08/2024 pour le recrutement d’un bureau d’études en vue de la réalisation de la

mission de suivi-architectural des travaux de construction des batiments pédagogiques R+2 des centres universitaires de Kaya et de Banfora (lot
1 etlot 2). Publication de I’avis : Quotidien des marchés publics N°3962 du 09 septembre 2024 ; Reference de convocation de la CAM :
Lettre N°2024-0370/MESRI/SG/DMP du 19/08/2029 ; Date d’ouverture des plis : 17/07/2024 ; Nombre de plis regus : 05. Date de

délibération : 24/09/2024.

Expériences Noml_)re de référeflct_es s_imilaires Nationalité
profession- en lien avec la re,a’llsatlon des du
nelles (au missions d’études o consultant ]
CONSULTANTS moins 05 architecturales ou de suivi- |(Rang| ou du chef Observations
architectural de batiments R+1 de file en
ans) dans le g .
domaine au moins au cours fjes cinqg cas de
derniéres années. Groupement
Retenu
- Plusieurs marchés ont été fournis par le cabinet
BATISSEUR DU BEAU mais certains ne sont pas conformes aux criteres
Tél : 70 67 01 06 Oui 33 1" |BURKINABE [de la MI (réalisation des missions d’études
03 BP 7130 Ouaga 03 architecturales ou de suivi-architectural de
batiments R+1 au moins au cours des cing
derniéres années).

N
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Résultats provisoires

ARDI
08 BP 11020 Ouaga 08

Retenu
- Plusieurs marchés ont été fournis par le
cabinet mais certains ne sont pas conformes aux

06 BP 9173 Ouaga 06
Tél: 70 11 68 28

Tél: 25 34 21 53 /25 34 Oui 09 3éme | BURKINABE [criteres de la MI (réalisation des missions
42 22 d’études architecturales ou de suivi-architectural
de batiments R+1 au moins au cours des cing
derniéres années).
Retenu
Groupement AAPUI- -Plusieurs marchés ont été fournis par le
ARCADE-CARURE peme groupement mais certains ne sont pas
09 BP 656 Ouaga 09 Oui 10 BURKINABE |conformes aux critéres de la Ml (réalisation des
Tél : 25 36 57 38 /25 36 missions d’études architecturales ou de suivi-
91 32 architectural de batiments R+1 au moins au
cours des cing derniéres années).
Groupement AGORA Retenu
BURKINA-ARCHI - Plusieurs marchés ont été fournis par le
TOPDESIGN-ATELER groupement mais certains ne sont pas
3 ARCHITECTES ; Oui 07 4¢me | BURKINABE |conformes aux critéres de la MI (réalisation des
09 BP 917 Ouaga 09 missions d’études architecturales ou de suivi-
Tél : 25 36 03 38/70 30 architectural de batiments R+1 au moins au
53 05/76 63 46 46. cours des cing derniéres années).
Retenu
G5 ASSOCIATES -PIL_Jsieurs _marchés ont été fournis par le ca_lb‘inet
SARL ) mais certains ne sont pas conformes aux criteres
Oui 06 5°m¢ | BURKINABE |de la MI (réalisation des missions d’études

architecturales ou de suivi-architectural de
batiments R+1 au moins au cours des cing
derniéres années).

Les cabinets suivants : BATISSEUR DU BEAU , ARDI, Groupement AAPUI-ARCADE-CARURE , Groupement AGORA BURKINA-ARCHI
TOPDESIGN-ATELER 3 ARCHITECTES et G5 ASSOCIATES SARL sont retenus pour la suite de la procédure.

FONDS POUR L’ALPHABETISATION ET L’EDUCATION NON FORMELLE

des propositions techniques a donné les résultats ci-apres :

DEMANDE DE PROPOSITION N°2024-001/FONAENF/DG RELATIF AU RECRUTEMENT DE CABINETS POUR L’AUDIT DES COMPTES DES
OPERATEURS DE LA CAMPAGNE 2023-2024. Financement : BUDGET DU FONAENF, GESTION 2024. Lettre N°2024-214/FONAENF/DG du
26 septembre 2024. Date d’ouverture : le 18 septembre 2024. Date de délibération : 26 septembre 2024.

Nombre de plis regus : quatorze (14). Note technique requise pour étre admis : 70 points.

Le Directeur Général du Fonds pour I'Alphabétisation et 'Education Non Formelle (FONAENF) porte a la connaissance des soumissionnaires de
l'avis a manifestation d’intérét N°2024-001/FONAENF/DG relatif a I'audit des comptes des opérateurs de la campagne 2023-2024, que l'analyse

retenu pour la suite de la procédure)

Cabinets soumissionnaires Nombre de points | Rang Commentaires
Groupement SEC DIARRA BF-Mali 97 1 Totalise le nombre de points requis: retenu pour la suite de la procédure
FIDAF 96,5 2°™  |Totalise le nombre de points requis: retenu pour la suite de la procédure
AUREC Afrique-BF 96 3°™  |Totalise le nombre de points requis: retenu pour la suite de la procédure
CGIC-Afrique 95,5 4°™ |Totalise le nombre de points requis: retenu pour la suite de la procédure
ACECA 95 5°™  |Totalise le nombre de points requis: retenu pour la suite de la procédure
SOGECA 94,75 6°™ |Totalise le nombre de points requis: retenu pour la suite de la procédure
FIDEXCO SA 93,5 7°™  |Totalise le nombre de points requis: retenu pour la suite de la procédure
PANAUDIT-BF 92,5 8°™ |Totalise le nombre de points requis: retenu pour la suite de la procédure
Groupement CON VERGENCE/SECCAPI 92 9°™  |Totalise le nombre de points requis: retenu pour la suite de la procédure
FIDUCIAL AK 90,5 10°™  |Totalise le nombre de points requis: retenu pour la suite de la procédure
IAC 85,5 11°™  |Totalise le nombre de points requis: retenu pour la suite de la procédure
2EC 76,5 12°™  |Totalise le nombre de points requis: retenu pour la suite de la procédure
Non classé (le dipldme de I'assistant en gestion qui nous a été présenté
05 | ghon, [fae de 020 don e et pas s 5 ane S msrieces damangees
procédure)
‘ Non Ngn plassé (Les dipldmes de I'assistant en gestion et c.ie I'expert f:hef de
Expertys Afrique 54,5 classé |Mission ne couvrent pas le nombre d’'année d’expérience requis. Non

Expertys Afrique avec 54.5 points).

Des quatorze (14) dossiers regus, douze (12) ont fourni des propositions techniques conformes et ont été retenus par le Comité d’attribution des
marchés du FONAENF pour la suite de la procédure et deux (02) dossiers ont été déclarés non conformes (CEFEC Afrique avec 69.5 points et
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Résultats provisoires

MINISTERE DE LA TRANSITION DIGITALE, DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
MANIFESTATION D’INTERET N°2024-005/MTDPCE/SG/DMP du 02/08/2024 POUR LE RECRUTEMENT D’UN AUDITEUR EXTERNE POUR L’AUDIT
COMPTABLE ET FINANCIER DES EXERCICES (2024, 2025 et 2026) DU PROJET D’IDENTIFICATION UNIQUE POUR L'INTEGRATION REGIONALE

ET L'INCLUSION EN AFRIQUE DE L'OUEST (WURI) BURKINA FASO
FINANCEMENT : Don D609-BF et Crédit 6610-BF - Références de publication de I’AMI : Quotidien n° 3940 du jeudi 08 ao(t 2024, page 83
Date de dépouillement : Jeudi 22 ao(t 2024 - Date de délibération : mardi 10 septembre 2024
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N° 2024-0343/MTDPCE/SG/DMP du 06 septembre 2024
Nombre de plis regus : 19 - Méthode de sélection : Sélection basée sur le moindre colt (SBMC).
CRITERES : Deux (02) critéres ont été retenus par la sous-commission technique.

CRITERE 1 : I'auditeur doit étre un cabinet d’Audit et d’Expertise Comptable indépendant régulierement inscrit au Tableau d’un Ordre des Experts-
Comptables et doit fournir les informations indiquant qu'’il est qualifié pour exécuter les services (Organisation, références similaires, expériences dans les
domaines semblables).

CRITERE 2 : Avoir une expérience dans les audits financiers et comptables de projets et programmes sur financement IDA, BAD, FAD et panier commun
d’au moins 5 000 000 F CFA.
Nombre de missions

N° Pli [Nom du consultant Adresses X Classement |Observations
pertinentes
Tél: 00226 25 41 70 11 Retenu.
Groupement SEC DIARRA - B s
15 BURKINA/SEC DIARRA MALI ) Er:nall. 44 1er Lg cgblnet a r_eallse q.uarg_qte-quatre (44)
burkina@diarrasec.com missions pertinentes justifiées
Retenu.
08 |PANAUDIT BURKINA Tgl 226 25. 3629 40 27 2¢éme Le cabinet a réalisé trente-vingt-sept
Email panaudi@fasonet.bf . . -l
(27) missions pertinentes justifiées
Tél: +226 25 30 85 07 ; Retenu.
11 |FIDUCIAL EXPERTISE AK T 21 3eme Le cabinet a réalisé vingt un (21)
Email: fiducialak@yahoo.fr C ) AP
missions pertinentes justifiées
19 |Groupement BEC Tel:+229 21 30 54 22 18 geme Lzeéiﬂ?'aet a réalisé dix-huit (18)
SARL/AXIAL SARL Email: becscp@yahoo.fr - . I,
missions pertinentes justifiées
Tél: 25 34 34 00 Retenu.
10 |SOGECA INTERNATIONAL Email: 17 5éme Le cabinet a réalisé dix-sept (17)
sogecaburkina@gmail.com missions pertinentes justifiées
Tél: 226 25 36 03 71 Retenu
07 [WORLDAUDIT Email: 16 geme Le cabinet a réalisé seize (16) missions
mondialaudit@worlaudit.bf pertinentes justifiées
. Retenu
CGIC AFRIQUE Tél: +226 25 40 16 44 X ; s -
13 S . 11 7eme Le cabinet a réalisé onze (11) missions
INTERNATIONAL Email: cgicafrique@gmail.com pertinentes justifiées
Groupement - Retenu
03 |BAKERTILLY/CFEC Tel: (225) 27 21 75 70 50 8 geme Le cabinet a réalisé huit (08) missions

Email: info@bakertilly.ci

AFRIQUE pertinentes justifiées
Tél 2549 01 38 Non Retenu.
01 |[SFC E-mail : 7 géme Le cabinet a réalisé sept (07) missions
jules.coulibaly@tic.gov.bf pertinentes justifiées
Groupement Tél: 00223 20 23 26 63 Non Retenu.
14 CONVERGENCES AUDIT & Email:convergences@converg 7 géme gx Le cabinet a réalisé sept (07) missions
CONSEILS /SECCAPI AUDIT ’ . : e
ET CONSEILS ences-audit.com pertinentes justifiées
Groupement 2EC Tél: +226 2530 01 73 Non Retenu
16 SARL/CIECAM SARL ) -Emall: ) 5 10sme Le qablnet a reelal.|§e cing (05) missions
eliteconseil.ec@gmail.com pertinentes justifiées
Groupement MAC Tél: +226 70 56 47 70 NonRetenu. .
04 ; . S 0 - Le cabinet n’a réalisé aucune mission
Burkina/MAC Niger Email: jlegma@mac-bf.com : A,
pertinente justifiée
Non Retenu.

Tél : (00229) 95.78.00.39

05 |[SYG CONSEIL . . 0 - Le cabinet n’a réalisé aucune mission
E-mail : contact@sygconseil.fr : S e
pertinente justifiée
Tél: +225 Retenu.
06 |TATY &ASSOCIES SARL 0101010133/0707616684 0 - Le cabinet n’a réalisé aucune mission
Email: info@taty.info pertinente justifiée
Tél : +229 60 18 96 96 / 97 07 Non Retenu
Groupement FAUCON 07 66 ; Email : ; . .
12 /FIDEXCA contact@cabinetfaucon.financ 0 - Le cabinet n’a réalisé aucune mission
e ’ pertinente justifiée
Tél: (+222) 46 58 62 17 / 22 33 Non Retenu.
02 Groupement EXACO & 64 55 0 - Le cabinet n’a réalisé aucune mission
AMIC/BAC . . : A,
mlisbechir@exacoamic.mr pertinente justifiée
Groupement CABINET Tél: 00235 66 17 82 83 Non Retenu.
09 [METIS /SEC TIAHO & Email: 0 - Le cabinet n’a réalisé aucune mission
ASSOCIES sec.ta.tchad@gmail.com pertinente justifiée
Tél: +225 27 22 599 900 Non Retenu.
17 |DELOITTE Email: 0 - Le cabinet n’a réalisé aucune mission
ciinformations@deloitte.fr pertinente justifiée
Groupement LOCHAN & Tel: 2278021(?529?,272 3101 Non Retenu.
18 |ECO/MAX & CO EXPERTISE ’ 0 - Le cabinet n’a réalisé aucune mission
sharad.agarwal@lochanco.c : e
SARL om pertinente justifiée
'r":""k,-" L - Quotidien d'information de la Direction Générale du Contréle des
) A ° o j
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Résultats provisoires

MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES
Manifestation d’intérét N°2024-006/MEMC/SG/DMP du 13 ao(t 2024 relative Recrutement de consultants (firmes) pour la réalisation de six (06)
notices d’'impact environnemental et social (NIES) et de six (06) plans d’action de réinstallation (PAR) des activités de densification du réseau

national interconnecté dans cent vingt (120) localités réparties en six (06) lots.
Publication de l'avis : Quotidien des marchés publics N°3944-3945 du mercredi 14 & jeudi 15 ao(t 2024.

Financement : Crédit IDA N° TFOB5744-BF - Méthode de sélection : Sélection fondée sur les qualifications du consultant.

Date de I'ouverture des plis : 26 ao(t 2024 - Nombres de soumissionnaires : cinquante (50).

NO
d’ordre

Consultants

Références des prestations similaires
exécutées et justifiées (au cours des cinq (05)
derniéres années, au moins quatre études
similaires (élaboration simultanée de
NIES/EIES et PAR) dont au moins deux (2) de
projets sur financement de la Banque
mondiale)

Rang

Lot 1 : Réalisation d’une NIES et d’un PAR de dix-sept (17) localités dans la région du Centre-Ouest.

Groupement ISCOS SARL/SUCCESS
CONSULTING ET SERVICES

37
dont 18 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 10 expériences de la
Bangque mondiale

8éme

BGB MERIDIEN SARL

53
dont 14 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution 05 sur financement BM.

11éme

SEREGE SARL

07
dont 00 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution

Non retenu

Groupement CETIS/SAPAD BUREAU CONSEIL

21
dont 01 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution 01 expérience de la Banque
mondiale

Non retenu

EXPERIENS SARL

46
dont 17 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution 07 expériences de la
Banque mondiale

1 Oéme

Groupement ID SAHEL/CCMG SARL/INVIF

26
aucune mission similaire durant les cinq derniéres
années justifiées par des contrats et des
attestations de bonne fin d’exécution

Non retenu

GROUPEMENT DE CABINET AFRICA
INGINEERING/ CABINET GERTEC / CABINET
BEESAS ENVIRONNEMENT

29
dont 01 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution

Non retenu

Groupement SERAT/AC3E

Dix (10) références fournies non pertinentes.

Non retenu

10

TELIA CONSULTING

05
dont 02 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution

Non retenu

11

GROUPEMENT NELYS Consulting SARL/ ABCOM
SARL

32
dont 11 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 06 expériences de la
Banque mondiale

1 4éme

12

GROUPEMENT CONSULT PLUS / BEINCOTE

14
dont 11 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 03 expériences de la
Banque mondiale

1 5éme

13

Groupement CAERD SARL/LINER
ENVIRONNEMENT

16
dont 10 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 03 expériences de la
Banque mondiale

1 7éme

14

GREM

21
dont 12 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 02 expériences de la
Banque mondiale

1 3éme

15

FASO INGENIERIE

52
dont 01 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution, financement FEM-PAI

Non retenu

16

Groupement SEREIN-GE SARL/JAT CONSULTING
SARL

12
dont 02 durant les cing derniéres années et

Non retenu
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Résultats provisoires

justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution et sans financement BM

17

GROUPEMENT CAET et NORDIC CONSULTANTS
SARL

28
dont 28 durant les cinq derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution dont 02 expériences de la
Banque Mondiale

Séme

18

Groupement GERED SARL /C2IC SARL

07
dont 03 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution

Non retenu

19

Groupement PROSPECTIVE AFRIQUE/MBA
ASSOCIES

38
dont 35 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 06 expériences de la
Banque mondiale

20

Groupement CEGESS-KGPRES

31
dont 28 durant les cinq derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 18 expériences de la
Banque mondiale

2éme

21

BANGRE VENEEM INTERNATIONAL

04
dont 03 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution sans financement BM

Non retenu

22

QUALITAS

04
dont 00 durant les cinq derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution

Non retenu

23

Groupement MASSIVE DYNAMIC/ED-GCI &
INGERCO-IC

Aucune référence durant les cinq derniéres
années et justifiées par des contrats et des
attestations de bonne fin d’exécution

Non retenu

24

SANCTEA

14
dont 10 justifiées par des contrats et des
attestations de bonne fin d’exécution avec 04
références Banque mondiale.

1 6éme

25

GROUPEMENT POLYCONSULT
INTERNATIONAL/ALPHA INTERNATIONAL

23
dont 23 justifiées par des contrats et des
attestations de bonne fin d’exécution avec 07
références Banque mondiale.

6éme

26

GROUPEMENT HPR ANKH CONSULTANTS/
BUREAU QUALITAS / ESDCO

34
dont 07 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 05 références Banque
mondiale

Conflit d’intérét

BUREAU QUALITAS est
simultanément membre de
trois groupes différents sur le
méme lot

27

GROUPEMENT E&D CONSULT/INGERCO

22
dont 07 durant les cinq derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 04 références Banque
mondiale

1 8éme

28

EDI ENGINEERING

11
dont 03 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 00 référence Banque
mondiale

Non retenu

29

GROUPEMENT LAND RESSOURCES ET SAMIR

29
dont 00 pertinentes durant les cinq dernieres
années et justifiées par des contrats et des
attestations de bonne fin d’exécution

Non retenu

30

IGIP AFRIQUE SARL

12
dont 03 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 02 expériences de la
Banque mondiale

Non retenu

31

GROUPEMENT SUNRISE SARL/DJELLKAA
SARL/ORAIMO CONSULTING

36
dont 27 durant les cinq derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 02 expérience de la
Banque mondiale

5éme

32

GROUPEMENT WHAT YOU NEED (WYN)/HARRY
HORATIO CONSULTING INTERNATIONAL (2HCI)

32
dont 27 durant les cinqg derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 03 expériences de la
Banque mondiale

4éme

33

GROUPEMENT ADERC/BETACI

37
dont 12 durant les cinq derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 05 expériences de la

1 2éme

12
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Résultats provisoires

Banque mondiale
GROUPEMENT MRV ENERGIE CONSEILS INC. dont 07 durant les cir114 dernieres années et
34 (MRV ENERGIE)/ H&8 CONSULTING (H&BY justifiées par des contra?s et des attestations de [20°™®
INGENIERIE ET REALISATIONS AFRICAINES A .
bonne fin d’exécution avec 03 expériences de la
SARL, « IRAF » )
Banque mondiale
35
dont 17 durant les cing derniéres années et )
35 GROUPEMENT SOCREGE / BERFAC justifiées par des contrats et des attestations de |9°™
bonne fin d’exécution avec 11 expériences de la
Banque mondiale
47 Conflit d’intérét
GROUPEMENT NATRA CONSULTANT/BUREAU _ dpn't 07 durant les cinqg derniéres annees et B_UREAQ QUALITAS est
36 justifiées par des contrats et des attestations de |simultanément membre de
QUALITAS ARSI . A el
bonne fin d’exécution avec 02 expériences de la [trois groupes différents sur le
Banque mondiale méme lot
07 Conflit d’intérét
37 GROUPEMENT CHEMAS dont 00 durant les cing derniéres années et Z%‘jﬁ;%ﬁ;ﬁﬂ;fﬁ);sze
CONSULTING GROUP, LLC/BUREAU QUALITAS justifiées par des contrats et des attestations de . e
R trois groupes différents sur le
bonne fin d’exécution «
méme lot
Conflit d’intérét
o7 CHEMAS
CHEMAS dont 00 durant les cing derniéres années et
38 CONSULTING GROUP, LLC justifiées par des contrats et des attestations de CON.SULTIN,G GROUP, LLC
o est simultanément membre
bonne fin d’exécution ) N
d’un groupe sur le méme lot
17
39 CONSULT SERVICE . dgln,t 00 durant les cinq derniéres anné.es et Non retenu
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution
09
dont 07 durant les cing derniéres années et
40 IFIP-AFRIQUE justifiées par des contrats et des attestations de |19°™®
bonne fin d’exécution avec 04 expériences de la
Banque mondiale
76
dont 20 justifiées par des contrats et des sme
#“ SERF BURKINA attestations de bonne fin d’exécution dont 16 7
expériences de la Banque mondiale
23
42 GROUPEMENT ID SAHEL/SETID dont 00 justifiée par des contrats et des Non retenu
attestations de bonne fin d’exécution

Conclusion lot 1 : Conformément a la méthode de sélection appliquée, le GROUPEMENT CEGESS-KGPRES est retenu pour la suite de

la procédure.

NB : conformément au dossier de manifestation d’intérét, aucun candidat ne peut étre attributaire de plus d’un lot.
La commission a attribué les lots de fagon avantageuse par ordre de mérite puisque les lots n’ont pas la méme consistance.

Lot 2 : Réalisation d’'une NIES et d’un PAR de quatorze (14) localités dans les régions du Centre-Est et de I'Est.

Groupement ISCOS SARL/SUCCESS
CONSULTING ET SERVICES

37
dont 18 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 10 expériences de la
Banque mondiale

8éme

2 BGB MERIDIEN SARL

53
dont 14 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de

bonne fin d’exécution 05 sur financement Banque

Mondiale.

10éme

3 SEREGE SARL

07
dont 00 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution

Non retenu

4 Groupement CETIS/SAPAD BUREAU CONSEIL

21
dont 01 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution

Non retenu

5 EXPERIENS SARL

46
dont 17 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution 07 expériences de la
Banque mondiale

géme

6 Groupement ID SAHEL/CCMG SARL/INVIF

26

aucune mission similaire durant les cinq derniéres

années justifiées par des contrats et des
attestations de bonne fin d’exécution

Non retenu

GROUPEMENT DE CABINET AFRICA
7 INGINEERING/ CABINET GERTEC / CABINET
BEESAS ENVIRONNEMENT

29
dont 01 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution

Non retenu
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Résultats provisoires

Groupement SERAT/AC3E

Dix (10) références fournies non pertinentes.

Non retenu

10

GROUPEMENT NELYS Consulting SARL/ ABCOM
SARL

32

dont 11 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 06 expériences de la
Banque mondiale

1 3éme

1"

GROUPEMENT CONSULT PLUS / BEINCOTE

14

dont 11 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 03 expériences de la
Banque mondiale

1 4éme

12

Groupement CAERD SARL/LINER
ENVIRONNEMENT

16

dont 10 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 03 expériences de la
Banque mondiale

1 6éme

13

GREM

21

dont 12 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 02 expériences de la
Banque mondiale

12éme

14

FASO INGENIERIE

52

dont 01 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution, financement FEM-PAI

Non retenu

15

TEFA OMEGA SERVICE

9

dont 06 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution dont 6 expériences de la
Banque mondiale

1 géme

16

GROUPEMENT CAET et NORDIC CONSULTANTS
SARL

28

dont 28 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution dont 02 expériences de la
Banque Mondiale

eme

17

Groupement GERED SARL /C2IC SARL

07

dont 03 durant les cinq derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution

Non retenu

18

Groupement PROSPECTIVE AFRIQUE/MBA
ASSOCIES

38

dont 35 durant les cing derniéres années et

justifiées par des contrats et des attestations de [1°

bonne fin d’exécution avec 06 expériences de la
Bangue mondiale

19

Groupement CEGESS-CITRAS

31

dont 28 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 18 expériences de la
Banque mondiale

2éme

20

BANGRE VENEEM INTERNATIONAL

04

dont 03 durant les cinq derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution sans financement BM

Non retenu

21

Groupement MASSIVE DYNAMIC/ED-GCI &
INGERCO-IC

17

Aucune référence durant les cing derniéres
années et justifiées par des contrats et des
attestations de bonne fin d’exécution

Non retenu

22

SANCTEA

14

dont 10 justifiées par des contrats et des
attestations de bonne fin d’exécution avec 04
références Banque mondiale.

1 5éme

23

GROUPEMENT POLYCONSULT
INTERNATIONAL/ALPHA INTERNATIONAL

23

dont 23 justifiées par des contrats et des
attestations de bonne fin d’exécution avec 07
référence Banque mondiale.

6éme

24

GROUPEMENT HPR ANKH CONSULTANTS/
BUREAU QUALITAS / ESDCO

34

dont 07 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 05 références Banque

mondiale

Conflit d’intérét

BUREAU QUALITAS est
simultanément membre de
trois groupes différents sur le
méme lot

25

E&D CONSULT

1"

dont 05 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 02 références Banque

mondiale

20éme

26

EDI ENGINEERING

1"

dont 03 durant les cinq derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de

Non retenu

14

FECAT
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Résultats provisoires

bonne fin d’exécution avec 00 référence Banque
mondiale

27

GROUPEMENT LAND RESSOURCES ET SAMIR

29
dont 00 pertinentes durant les cinq derniéres
années et justifiées par des contrats et des
attestations de bonne fin d’exécution

Non retenu

28

IGIP AFRIQUE SARL

12
dont 03 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 02 expériences de la
Banque mondiale

Non retenu

29

GROUPEMENT SUNRISE SARL/DJELLKAA
SARL/ORAIMO CONSULTING

36
dont 27 durant les cinq derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 02 expériences de la
Banque mondiale

séme

30

GROUPEMENT WHAT YOU NEED (WYN)/HARRY
HORATIO CONSULTING INTERNATIONAL (2HCI)

32
dont 27 durant les cinq derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 03 expériences de la
Banque mondiale

4éme

31

GROUPEMENT ADERC/BETACI

37
dont 12 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 05 expériences de la
Banque mondiale

11éme

32

GROUPEMENT MRV ENERGIE CONSEILS INC.
(MRV ENERGIE)/ H&B CONSULTING (H&B)/
INGENIERIE ET REALISATIONS AFRICAINES
SARL, « IRAF »

14
dont 07 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 03 expériences de la
Banque mondiale

1 8éme

33

GROUPEMENT NATRA CONSULTANT/BUREAU
QUALITAS

47
dont 07 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 02 expériences de la
Banque mondiale

Conflit d’intérét

BUREAU QUALITAS est
simultanément membre de
trois groupes différents sur le
méme lot

34

GROUPEMENT CHEMAS
CONSULTING GROUP, LLC/BUREAU QUALITAS

07
dont 00 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution

Conflit d’intérét

BUREAU QUALITAS est
simultanément membre de
trois groupes différents sur le
méme lot

35

CHEMAS
CONSULTING GROUP, LLC

07
dont 00 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution

Conflit d’intérét

CHEMAS

CONSULTING GROUP, LLC
est simultanément membre
d’un groupe sur le méme lot

36

CONSULT SERVICE

17
dont 00 durant les cinq derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution

Non retenu

37

IFIP-AFRIQUE

09
dont 07 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 04 expériences de la
Banque mondiale

17éme

38

SERF BURKINA

76
dont 20 justifiées par des contrats et des
attestations de bonne fin d’exécution dont 16
expériences de la Banque mondiale

7éme

39

GROUPEMENT ID SAHEL/SETID

23
dont 00 justifiée par des contrats et des
attestations de bonne fin d’exécution

Non retenu

Conclusion lot 2 : Conformément a la méthode de sélection appliquée, le GROUPEMENT CAET ET NORDIC CONSULTANTS SARL est
retenu pour la suite de la procédure.
NB : conformément au dossier de manifestation d’intérét, aucun candidat ne peut étre attributaire de plus d’un lot.

La commission a attribué les lots de facon avantageuse par ordre de mérite puisque les lots n’ont pas la méme consistance.

Lot 3 : Réalisation d’une NIES et d’'un PAR de vingt-deux (22) localités dans les régions du Centre Nord et du Nord.

Groupement ISCOS SARL/SUCCESS
CONSULTING ET SERVICES

37
dont 18 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 10 expériences de la
Banque mondiale

8éme

BGB MERIDIEN SARL

53
dont 14 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution 05 sur financement Banque
Mondiale.

10éme

SEREGE SARL

07

Non retenu
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Résultats provisoires

dont 00 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution

Groupement CETIS/SAPAD BUREAU CONSEIL

21
dont 01 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution

Non retenu

EXPERIENS SARL

46
dont 17 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution 07 expériences de la
Banque mondiale

géme

Groupement ID SAHEL/CCMG SARL/INVIF

26
aucune mission similaire durant les cinq derniéres
années justifiées par des contrats et des
attestations de bonne fin d’exécution

Non retenu

GROUPEMENT DE CABINET AFRICA
INGINEERING/ CABINET GERTEC / CABINET
BEESAS ENVIRONNEMENT

29
dont 01 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution

Non retenu

Groupement SERAT/AC3E

Dix (10) références fournies non pertinentes.

Non retenu

10

GROUPEMENT NELYS Consulting SARL/ ABCOM
SARL

32
dont 11 durant les cinq derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 06 expériences de la
Bangue mondiale

13éme

11

GROUPEMENT CONSULT PLUS / BEINCOTE

14
dont 11 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 03 expériences de la
Banque mondiale

14éme

12

Groupement CAERD SARL/LINER
ENVIRONNEMENT

16
dont 10 durant les cinq derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 03 expériences de la
Bangue mondiale

16éme

13

GREM

21
dont 12 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 02 expériences de la
Banque mondiale

12éme

14

FASO INGENIERIE

52
dont 01 durant les cinq derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution, financement FEM-PAI

Non retenu

15

Groupement SEREIN-GE SARL/JAT CONSULTING
SARL

12
dont 02 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution et sans financement BM

Non retenu

16

GROUPEMENT CAET et NORDIC CONSULTANTS
SARL

28
dont 28 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution dont 02 expériences de la
Banque Mondiale

3éme

17

Groupement GERED SARL /C2IC SARL

07
dont 03 durant les cinq derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution

Non retenu

18

GROUPEMENT PROSPECTIVE AFRIQUE/MBA
ASSOCIES

38
dont 35 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 06 expériences de la
Bangque mondiale

1er

19

CEGESS

31
dont 28 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 18 expérience de la
Bangue mondiale

2éme

20

BANGRE VENEEM INTERNATIONAL

04
dont 03 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution sans financement BM

Non retenu

21

Groupement MASSIVE DYNAMIC/ED-GCI &
INGERCO-IC

17
dont 00 référence durant les cinqg derniéres années
et justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution

Non retenu

22

SANCTEA

14
dont 10 justifiées par des contrats et des

1 5éme

16

FECAT

e
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Résultats provisoires

attestations de bonne fin d’exécution avec 04
références Banque mondiale.

GROUPEMENT POLYCONSULT

23
dont 23 justifiées par des contrats et des

eme
23 INTERNATIONAL/ALPHA INTERNATIONAL attestations de bonne fin d’exécution avec 07 6
référence Banque mondiale.
34 Conflit d’intérét
GROUPEMENT HPR ANKH CONSULTANTS/ _ dgp't 07 durant les cinq derniéres annégs et B.UREAU’ QUALITAS est
24 BUREAU QUALITAS / ESDCO justifiées par des contrats et des attestations de |simultanément membre de
bonne fin d’exécution avec 05 références Banque |trois groupes différents sur le
mondiale méme lot
11
dont 05 durant les cing derniéres années et
25 E&D CONSULT justifiées par des contrats et des attestations de |19°™
bonne fin d’exécution avec 02 références Banque
mondiale
11
dont 03 durant les cing derniéres années et
26 EDI ENGINEERING justifiées par des contrats et des attestations de |Non retenu
bonne fin d’exécution avec 00 référence Banque
mondiale
29
27 |GROUPEMENT LAND RESSOURCES ET SAMIR |  dont00 pertinente durant les cing demiéres |\ otony
années et justifiées par des contrats et des
attestations de bonne fin d’exécution
12
dont 03 durant les cing derniéres années et
28 IGIP AFRIQUE SARL justifiées par des contrats et des attestations de |Non retenu
bonne fin d’exécution avec 02 expériences de la
Banque mondiale
36
o |GROUPENENT SUNRISE SARUDUELLKAA |, Sork 27 uretes i derires s ot
SARL/ORAIMO CONSULTING b S .
onne fin d’exécution avec 02 expériences de la
Banque mondiale
32
30 |GROUPEMENT WHAT YOU NEED (WYN)HARRY .ugﬁgezg d‘;rj”t los cind d‘irg'erefta”t”fief] S |geme
HORATIO CONSULTING INTERNATIONAL (2HCI) | ! 'S par des contrals et des atiestations de
bonne fin d’exécution avec 03 expériences de la
Banque mondiale
37
dont 12 durant les cing derniéres années et
31 GROUPEMENT ADERC/BETACI justifiées par des contrats et des attestations de |11°m®
bonne fin d’exécution avec 05 expériences de la
Banque mondiale
GROUPEMENT MRV ENERGIE CONSEILS INC. dont 07 durant les cirlg derniéres années et 187
32 (MRV ENERGIE)/ H&8 CONSULTING (H&B)/ justifiées par des contrats et des attestations de
INGENIERIE ET REALISATIONS AFRICAINES i_) 'S par ges ¢ .
SARL. « IRAF » onne fin d’exécution avec 03_ expériences de la
’ Banque mondiale
47 Conflit d’intérét
GROUPEMENT NATRA CONSULTANT/BUREAU _ dpn't 07 durant les cing derniéres anné_es et B_UREAU’ QUALITAS est
33 QUALITAS justifiées par des contrats et des attestations de |simultanément membre de
bonne fin d’exécution avec 02 expériences de la |trois groupes différents sur le
Banque mondiale méme lot
07 Conflit d’intérét
34 GROUPEMENT CHEMAS dont 00 durant les cinq derniéres années et Ziﬁ:f;%ggnﬁﬂzﬁni;s;e
CONSULTING GROUP, LLC/BUREAU QUALITAS | justifiées par des contrats et des attestations de ) e
T trois groupes différents sur le
bonne fin d’exécution A
méme lot
07 Conflit d’intérét
35 CHEMAS dont 00 durant les cinq derniéres années et ggg%gSLEgZEHLTING
CONSULTING GROUP, LLC justifiées par des contrats et des attestations de | It . t bre d'un
bonne fin d’exécution simuitanement membre du
groupe sur le méme lot
17
36 CONSULT SERVICE . dpp’t 00 durant les cinq derniéres annégs et Non retenu
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution
09
dont 07 durant les cinq derniéres années et
37 IFIP-AFRIQUE justifiées par des contrats et des attestations de |17°™
bonne fin d’exécution avec 04 expériences de la
Banque mondiale
76
38 SERF BURKINA dont 20 justifiées par des contrats et des éme

attestations de bonne fin d’exécution dont 16
expériences de la Banque mondiale
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Résultats provisoires

39

GROUPEMENT ID SAHEL/SETID

23
dont 00 justifiée par des contrats et des
attestations de bonne fin d’exécution

Non retenu

Conclusion Ilot 3 : Conformément a la méthode de sélection appliquée, le GROUPEMENT PROSPECTIVE AFRIQUE / MBA ASSOCIES est
retenu pour la suite de la procédure.
NB : conformément au dossier de manifestation d’intérét, aucun candidat ne peut étre attributaire de plus d’un lot.

La commission a attribué les lots de fagon avantageuse par ordre de mérite puisque les lots n’ont pas la méme consistance.

Lot 4 : Réalisation d’une NIES et d’un PAR de vingt (20) localités dans la région du Centre-Sud.

Groupement ISCOS SARL/SUCCESS
CONSULTING ET SERVICES

37
dont 18 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 10 expériences de la
Banque mondiale

8éme

Groupement SISDEV SARL/BGB MERIDIEN

68
dont 16 durant les cing dernieéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 06 expériences de la
Banque mondiale

Conflit d’intérét

SISDEV SARL est
simultanément membre de
deux groupes différents sur le
méme lot

Groupement SISDEV SARL/ IDA-CHALENGE/ SUD
CONSEIL

dont 04 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 01 expérience de la
Banque mondiale

Conflit d’intérét

SISDEV SARL est
simultanément membre de
deux groupes différents sur le
méme lot

SEREGE SARL

07
dont 00 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution

Non retenu

Groupement CETIS/SAPAD BUREAU CONSEIL

21
dont 01 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution

Non retenu

EXPERIENS SARL

46
dont 17 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution 07 expériences de la
Banque mondiale

10éme

Groupement ID SAHEL/CCMG SARL/INVIF

26
aucune mission similaire durant les cing dernieres
années justifiées par des contrats et des
attestations de bonne fin d’exécution

Non retenu

GROUPEMENT DE CABINET AFRICA
INGINEERING/ CABINET GERTEC / CABINET
BEESAS ENVIRONNEMENT

29
dont 01 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution

Non retenu

10

Groupement SERAT/AC3E

Dix (10) références fournies non pertinentes.

Non retenu

11

TELIA CONSULTING

05
dont 02 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution

Non retenu

12

GROUPEMENT NELYS Consulting SARL/ ABCOM
SARL

32
dont 11 durant les cinq derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 06 expériences de la
Banque mondiale

13éme

13

GROUPEMENT CONSULT PLUS / BEINCOTE

14
dont 11 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 03 expériences de la
Banque mondiale

14eme

14

Groupement CAERD SARL/LINER
ENVIRONNEMENT

16
dont 10 durant les cing dernieres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 03 expériences de la
Bangue mondiale

16éme

15

GREM

21
dont 12 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 02 expériences de la
Banque mondiale

12éme

16

FASO INGENIERIE

52
dont 01 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution, financement FEM-PAI

Non retenu

17

Groupement SEREIN-GE SARL/JAT CONSULTING
SARL

12
dont 02 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution et sans financement de la
Banque Mondiale

Non retenu

18

FECAT

e
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Résultats provisoires

18

GROUPEMENT CAET et NORDIC CONSULTANTS
SARL

28
dont 28 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution dont 02 expériences Banque
Mondiale

3éeme

19

Groupement GERED SARL /C2IC SARL

07
dont 03 durant les cinq derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution

Non retenu

20

Groupement GLOBAL TECHNOLOGIES ET
SERVICES/PROSPECTIVE AFRIQUE

38
dont 35 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 06 expériences de la
Banque mondiale

1er

21

CEGESS

31
dont 28 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 18 expériences de la
Bangque mondiale

2eme

22

BANGRE VENEEM INTERNATIONAL

04
dont 03 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution sans financement BM

Non retenu

23

QUALITAS

04 attestations de bonne fin fournies sans les
contrats
dont 00 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution

Non retenu

24

Groupement MASSIVE DYNAMIC/ED-GCI &
INGERCO-IC

17
Aucune référence durant les cing derniéres
années et justifiées par des contrats et des
attestations de bonne fin d’exécution

Non retenu

25

SANCTEA

14
dont 10 justifiées par des contrats et des
attestations de bonne fin d’exécution avec 04
références Banque mondiale.

15eme

26

GROUPEMENT POLYCONSULT
INTERNATIONAL/ALPHA INTERNATIONAL

23
dont 23 justifiées par des contrats et des
attestations de bonne fin d’exécution avec 07
référence Banque mondiale.

6eme

27

GROUPEMENT HPR ANKH CONSULTANTS/
BUREAU QUALITAS / ESDCO

34
dont 07 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 05 références Banque
mondiale

Conflit d’intérét
BUREAU QUALITAS est

simultanément membre de
trois groupes différents sur le

méme lot

28

GROUPEMENT E&D CONSULT/INGERCO

22
dont 07 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 04 références Banque
mondiale

17éme

29

EDI ENGINEERING

11
dont 03 durant les cinq derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 00 référence Banque
mondiale

Non retenu

30

GROUPEMENT LAND RESSOURCES ET SAMIR

29
dont 00 pertinente durant les cing derniéres
années et justifiées par des contrats et des
attestations de bonne fin d’exécution

Non retenu

31

IGIP AFRIQUE SARL

12
dont 03 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 02 expériences de la
Banque mondiale

Non retenu

32

GROUPEMENT SUNRISE SARL/DJELLKAA
SARL/ORAIMO CONSULTING

36
dont 27 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 02 expériences de la
Banque mondiale

5éme

33

GROUPEMENT WHAT YOU NEED (WYN)/HARRY
HORATIO CONSULTING INTERNATIONAL (2HCI)

32
dont 27 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 03 expériences de la
Banque mondiale

4éme

34

GROUPEMENT ADERC/BETACI

37
dont 12 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 05 expériences de la

11éme
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Résultats provisoires

Banque mondiale
GROUPEMENT MRV ENERGIE CONSEILS INC. dont 07 durant les cir113 derniéres années et
35 (MRV ENERGIE)/ H&B CONSULTING (H&BY justifiées par des contrats et des attestations de |19°™®
INGENIERIE ET REALISATIONS AFRICAINES S .
SARL, « IRAF » bonne fin d’exécution avec 03_ expériences de la
Banque mondiale
35
dont 17 durant les cing derniéres années et
36 GROUPEMENT SOCREGE / BERFAC justifiées par des contrats et des attestations de |9°™
bonne fin d’exécution avec 11 expériences de la
Banque mondiale
06
ASSOCIATED STUDY INGENIEUR CONSEILS _ dont 04 durant les cinq demiéres années et ‘
37 justifiées par des contrats et des attestations de |20éme
(AS-IC) bonne fin d’exécution avec 02 expériences de la
Banque mondiale
47 Conflit d’intérét
GROUPEMENT NATRA CONSULTANT/BUREAU . dgp’t 07 durant les cinq derniéres anne'.es et B.UREAU’ QUALITAS est
38 justifiées par des contrats et des attestations de |simultanément membre de
QUALITAS S - ) et
bonne fin d’exécution avec 02 expériences de la |trois groupes différents sur le
Banque mondiale méme lot
07 Conflit d’intérét
4o |GROUPEMENT CHEMAS dont 00 durant les cing demiéres annces et (oo [ SUALITAS est
CONSULTING GROUP, LLC/BUREAU QUALITAS | justifiées par des contrats et des attestations de troi e s
bonne fin d’exécution rois groupes différents sur le
méme lot
Conflit d’intérét
07 CHEMAS
40 CHEMAS dont 00 durant les cing derniéres années et CONSULTING GROUP, LLC
CONSULTING GROUP, LLC justifiées par des contrats et des attestations de |est simultanément membre de
bonne fin d’exécution deux groupes différents sur le
méme lot
17
41 CONSULT SERVICE _ d(_)_nlt 00 durant les cinq derniéres anne"es et Non retenu
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution
09
dont 07 durant les cinq derniéres années et
42 IFIP-AFRIQUE justifiées par des contrats et des attestations de |17°™ ex
bonne fin d’exécution avec 04 expériences de la
Bangque mondiale
76
dont 20 justifiées par des contrats et des sme
43 SERF BURKINA attestations de bonne fin d’exécution dont 16 7
expériences de la Banque mondiale
23
44 GROUPEMENT ID SAHEL/SETID dont 00 justifiée par des contrats et des Non retenu
attestations de bonne fin d’exécution

Conclusion lot 4 : Conformément a la méthode de sélection appliquée, le GROUPEMENT CEGESS est retenu pour la suite de la
procédure.

NB : conformément au dossier de manifestation d’intérét, aucun candidat ne peut étre attributaire de plus d’un lot.

La commission a attribué les lots de fagon avantageuse par ordre de mérite puisque les lots n’ont pas la méme consistance.

Lot 5 : Réalisation d’une NIES et d’un PAR de vingt-deux (22) localités dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Hauts-Bassins,
des Cascades et du Sud-Ouest.

37
dont 18 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de |8°™
bonne fin d’exécution avec 10 expériences de la
Banque mondiale

Groupement ISCOS SARL/SUCCESS
CONSULTING ET SERVICES

Conflit d’intérét
dont 13 durant les cinq derniéres années et SISDEV SARL est

2 Groupement SISDEV SARL/BGB MERIDIEN justifiées par des contrats et des attestations de |simultanément membre de
bonne fin d’exécution deux groupes différents sur le
méme lot

Conflit d’intérét
dont 04 durant les cing derniéres années et SISDEV SARL est

Groupement SISDEV SARL/ IDA-CHALENGE/ SUD justifiées par des contrats et des attestations de |simultanément membre de

CONSEIL bonne fin d’exécution deux groupes différents sur le
méme lot
07
dont 00 durant les cing derniéres années et
4 SEREGE SARL justifiées par des contra(t]s et des attestations de Non retenu
bonne fin d’exécution
21
5  |Groupement CETIS/SAPAD BUREAU CONSEIL | . dont01 durantles cing demiéres années et 1 oteny
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution
6 EXPERIENS SARL 46 10°me
N e ° . Quotidien d'information de la Direction Générale du Contrdle des
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Résultats provisoires

dont 17 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution 07 expériences de la
Banque mondiale

Groupement ID SAHEL/CCMG SARL/INVIF

27
aucune mission similaire durant les cinq derniéres
années justifiées par des contrats et des
attestations de bonne fin d’exécution

Non retenu

GROUPEMENT DE CABINET AFRICA
INGINEERING/ CABINET GERTEC / CABINET
BEESAS ENVIRONNEMENT

24
dont 01 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution

Non retenu

10

Groupement SERAT/AC3E

Dix (10) références fournies non pertinentes.

Non retenu

11

GROUPEMENT NELYS Consulting SARL/ ABCOM
SARL

32
dont 11 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 06 expériences de la
Banque mondiale

1 3éme

12

GROUPEMENT CONSULT PLUS / BEINCOTE

14
dont 11 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 03 expériences de la
Banque mondiale

14éme

13

Groupement CAERD SARL/LINER
ENVIRONNEMENT

16
dont 10 durant les cinqg dernieres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 03 expériences de la
Banque mondiale

16éme

14

GREM

21
dont 12 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 02 expériences de la
Banque mondiale

12éme

15

FASO INGENIERIE

52
dont 01 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution, financement FEM-PAI

Non retenu

16

Groupement SEREIN-GE SARL/JAT CONSULTING
SARL

12
dont 02 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution et sans financement BM

Non retenu

17

GROUPEMENT CAET et NORDIC CONSULTANTS
SARL

28
dont 28 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution dont 02 expériences Banque
Mondiale

3éme

18

Groupement GERED SARL /C2IC SARL

07
dont 03 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution dont 02 de la Banque
Mondiale

Non retenu

19

Groupement GLOBAL TECHNOLOGIES ET
SERVICES/PROSPECTIVE AFRIQUE

38
dont 35 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 06 expériences de la
Banque mondiale

qer

20

Groupement CEGESS-CITRAS

31
dont 28 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 18 expériences de la
Banque mondiale

2éme

21

BANGRE VENEEM INTERNATIONAL

04
dont 03 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution sans financement de la
Banque Mondiale

Non retenu

22

QUALITAS

04
dont 00 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution

Non retenu

23

Groupement MASSIVE DYNAMIC/ED-GCI &
INGERCO-IC

17
Aucune référence durant les cing derniéres
années et justifiées par des contrats et des
attestations de bonne fin d’exécution

Non retenu

24

SANCTEA

14
dont 10 justifiées par des contrats et des
attestations de bonne fin d’exécution avec 04
références Banque mondiale.

15éme
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Résultats provisoires

23
25 GROUPEMENT POLYCONSULT dont 23 justifiées par des contrats et des geme
INTERNATIONAL/ALPHA INTERNATIONAL attestations de bonne fin d’exécution avec 07
référence Banque mondiale.
34 Conflit d’intérét
-~ GROUPEMENT HPR ANKH CONSULTANTS/ . d(_)_n't 07 durant les cinq derniéres anné_es et B_UREAU, QUALITAS est
BUREAU QUALITAS / ESDCO Justlﬂet_as p’ar (’:ies _contrats et de's’attestahons de smultanement_mfambre de
bonne fin d’exécution avec 05 références Banque |trois groupes différents sur le
mondiale méme lot
22
dont 07 durant les cing derniéres années et
27 GROUPEMENT E&D CONSULT/INGERCO justifiées par des contrats et des attestations de |17°™®
bonne fin d’exécution avec 04 références Banque
mondiale
11
dont 03 durant les cing derniéres années et
28 EDI ENGINEERING justifiées par des contrats et des attestations de |Non retenu
bonne fin d’exécution avec 00 référence Banque
mondiale
29
29 |GROUPEMENT LAND RESSOURCES ET SAMIR |  dont00 pertinente durant les cing demiéres |y votony
années et justifiées par des contrats et des
attestations de bonne fin d’exécution
12
dont 03 durant les cinq derniéres années et
30 IGIP AFRIQUE SARL justifiées par des contrats et des attestations de |Non retenu
bonne fin d’exécution avec 02 expériences de la
Banque mondiale
36
31 [OROUPEMENT SUNRISE SARLDUELLKAA | e (2 ee oo e atestaions de |50
SARL/ORAIMO CONSULTING b AT .
onne fin d’exécution avec 02 expériences de la
Banque mondiale
32
2 [GROUPEMENT WHAT YOU NEED (AR | | Sort27 urntes e deriree amees oL |,
HORATIO CONSULTING INTERNATIONAL (2HCI) b A .
onne fin d’exécution avec 03 expériences de la
Banque mondiale
37
dont 12 durant les cing derniéres années et
33 GROUPEMENT ADERC/BETACI justifiées par des contrats et des attestations de |11é™®
bonne fin d’exécution avec 05 expériences de la
Banque mondiale
GROUFEMENT MRV ENERGIE CONSEILS INC. dont 07 durant les cir113 derniéres années et
34 (MRV ENERGIE)' H&B CONSULTING (H&BY justifiées par des contrats et des attestations de |18°™
INGENIERIE ET REALISATIONS AFRICAINES ! fi par des C -
SARL, « IRAF » bonne fin d’exécution avec 03. expériences de la
Banque mondiale
35
dont 17 durant les cing derniéres années et
35 GROUPEMENT SOCREGE / BERFAC justifiées par des contrats et des attestations de |9°™
bonne fin d’exécution avec 11 expériences de la
Banque mondiale
47 Conflit d’intérét
a6 GROUPEMENT NATRA CONSULTANT/BUREAU . d(_)_n't 07 durant les cinq derniéres anné_es et B_UREAU, QUALITAS est
QUALITAS Justlﬂee_s p?r d'es gontrats et des a?tgstahons de smultanement_mfambre de
bonne fin d’exécution avec 02 expériences de la |trois groupes différents sur le
Banque mondiale méme lot
07 Conflit d’intérét
37 GROUPEMENT CHEMAS dont 00 durant les cing derniéres années et gzﬁﬁ;%n?;ﬁﬂﬁﬂe
CONSULTING GROUP, LLC/BUREAU QUALITAS justifiées par des contrats et des attestations de ) différents sur le
bonne fin d’exécution troA|s groupes ditieren
méme lot
Conflit d’intérét
07 CHEMAS
38 CHEMAS dont 00 durant les cing derniéres années et CONSULTING GROUP, LLC
CONSULTING GROUP, LLC justifiées par des contrats et des attestations de |est simultanément membre de
bonne fin d’exécution deux groupes différents sur le
méme lot
17
39 CONSULT SERVICE . dgp't 00 durant les cinq derniéres anné'es et Non retenu
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution
09
dont 07 durant les cing derniéres années et
40 IFIP-AFRIQUE justifiées par des contrats et des attestations de |17°™ ex
bonne fin d’exécution avec 04 expériences de la
Banque mondiale
e e . Quotidien d'information de la Direction Générale du Contrdle des
o
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Résultats provisoires

85
dont 20 justifiées par des contrats et des

éme
41 SERF BURKINA attestations de bonne fin d’exécution dont 16 7
expériences de la Banque mondiale
23
42 GROUPEMENT ID SAHEL/SETID dont 00 justifiée par des contrats et des Non retenu

attestations de bonne fin d’exécution

Conclusion lot 5 : Conformément a la méthode de sélection appliquée, le GROUPEMENT CEGESS-CITRAS est retenu pour la suite de la
procédure.
NB : conformément au dossier de manifestation d’intérét, aucun candidat ne peut étre attributaire de plus d’un lot.

La commission a attribué les lots de facon avantageuse par ordre de mérite puisque les lots n’ont pas la méme consistance.

Lot 6 : Réalisation d’une NIES et d’un PAR de vingt-cing (25) localités dans les régions du Plateau Central et du Centre-Est.

Groupement ISCOS SARL/SUCCESS
CONSULTING ET SERVICES

37
dont 18 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 10 expériences de la
Banque mondiale

7éme

Groupement SISDEV SARL/BGB MERIDIEN

68
dont 16 durant les cinq derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 06 expériences de la
Banque mondiale

Conflit d’intérét

SISDEV SARL est
simultanément membre de
deux groupes différents sur le
méme lot

Groupement SISDEV SARL/ IDA-CHALENGE/ SUD
CONSEIL

dont 04 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 01 expérience de la
Banque mondiale

Conflit d’intérét

SISDEV SARL est
simultanément membre de
deux groupes différents sur le
méme lot

SEREGE SARL

07
dont 00 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution

Non retenu

Groupement CETIS/SAPAD BUREAU CONSEIL

21
dont 01 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution

Non retenu

EXPERIENS SARL

46
dont 17 durant les cinq derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution 07 expériences de la
Banque mondiale

9éme

Groupement ID SAHEL/CCMG SARL/INVIF

26
aucune mission similaire durant les cinq derniéres
années justifiées par des contrats et des
attestations de bonne fin d’exécution

Non retenu

GROUPEMENT DE CABINET AFRICA
INGINEERING/ CABINET GERTEC / CABINET
BEESAS ENVIRONNEMENT

24
dont 01 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution

Non retenu

10

Groupement SERAT/AC3E

Dix (10) références fournies non pertinentes.

Non retenu

1"

TELIA CONSULTING

05
dont 02 durant les cinq derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution

Non retenu

12

GROUPEMENT NELYS Consulting SARL/ ABCOM
SARL

32
dont 11 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 06 expériences de la
Banque mondiale

12éme

13

GROUPEMENT CONSULT PLUS / BEINCOTE

14
dont 11 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 03 expériences de la
Banque mondiale

1 3éme

14

Groupement CAERD SARL/LINER
ENVIRONNEMENT

16
dont 10 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 03 expériences de la
Banque mondiale

1 5éme

15

GREM

21
(dont 12 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 02 expériences de la
Banque mondiale

11éme

16

FASO INGENIERIE

52
dont 01 durant les cinq derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution, financement FEM-PAI

Non retenu

17

CABINET ARNAUD ET ASSOCIES

38

Non retenu

Quotidien d’information de la Direction Générale du Contréle des
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Résultats provisoires

aucune référence pertinente

18

GROUPEMENT CAET et NORDIC CONSULTANTS
SARL

28
dont 28 durant les cinq derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution dont 02 expériences de la
Banque Mondial

3éme

19

Groupement GERED SARL /C2IC SARL

07
dont 03 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution dont 02 expériences de la
Banque Mondiale

Non retenu

20

GROUPEMENT GLOBAL TECHNOLOGIES ET
SERVICES/PROSPECTIVE AFRIQUE

38
dont 35 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 06 expériences de la
Banque mondiale

qer

21

Groupement CEGESS-KGPRES

31
dont 28 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 18 expériences de la
Banque mondiale

Zéme

22

BANGRE VENEEM INTERNATIONAL

04
dont 03 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution 02 financement de la
Banque Mondiale

Non retenu

23

Groupement MASSIVE DYNAMIC/ED-GCI &
INGERCO-IC

17
dont 00 référence durant les cing derniéres années
et justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution

Non retenu

24

SANCTEA

14
dont 10 justifiées par des contrats et des
attestations de bonne fin d’exécution avec 04
références Banque mondiale.

1 4éme

25

GROUPEMENT POLYCONSULT
INTERNATIONAL/ALPHA INTERNATIONAL

23
dont 23 justifiées par des contrats et des
attestations de bonne fin d’exécution avec 07
référence Banque mondiale.

5éme

26

GROUPEMENT HPR ANKH CONSULTANTS/
BUREAU QUALITAS / ESDCO

34
dont 07 durant les cinq derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 05 références Banque
mondiale

Conflit d’intérét

BUREAU QUALITAS est
simultanément membre de
trois groupes différents sur le
méme lot

27

E&D CONSULT

11
dont 05 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 02 références Banque
mondiale

1 4éme

28

EDI ENGINEERING

11
dont 03 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 00 référence Banque
mondiale

Non retenu

29

GROUPEMENT LAND RESSOURCES ET SAMIR

29
dont 00 pertinentes durant les cing dernieres
années et justifiées par des contrats et des
attestations de bonne fin d’exécution

Non retenu

30

IGIP AFRIQUE SARL

12
dont 03 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 02 expériences de la
Banque mondiale

Non retenu

31

GROUPEMENT SUNRISE SARL/DJELLKAA
SARL/ORAIMO CONSULTING

36
dont 27 durant les cinq derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 02 expériences de la
Bangue mondiale

Séme

32

GROUPEMENT WHAT YOU NEED (WYN)/HARRY
HORATIO CONSULTING INTERNATIONAL (2HCI)

32
dont 27 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 03 expériences de la
Banque mondiale

4éme

33

GROUPEMENT ADERC/BETACI

37
dont 12 durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 05 expériences de la
Banque mondiale

1 Oéme

34

GROUPEMENT MRV ENERGIE CONSEILS INC.

14

1 3éme

24
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Résultats provisoires

(MRV ENERGIE) H&B CONSULTING (H&B)/ dont 07 durant les cinq dernieres années et
INGENIERIE ET REALISATIONS AFRICAINES justifiées par des contrats et des attestations de
SARL, « IRAF » bonne fin d’exécution avec 03 expériences de la
Banque mondiale
35
dont 17 durant les cing derniéres années et
35 |GROUPEMENT SOCREGE / BERFAC justifiées par des contrats et des attestations de |8°™®
bonne fin d’exécution avec 11 expériences de la
Banque mondiale
06
ASSOCIATED STUDY INGENIEUR CONSEILS _ dont 04 durant les cinq derniéres années et ome
36 justifiées par des contrats et des attestations de |15
(AS-IC) b S .
onne fin d’exécution avec 02 expériences de la
Banque mondiale
47 Conflit d’intérét
GROUPEMENT NATRA CONSULTANT/BUREAU _ dq_n’t 07 durant les cinqg derniéres anné_es et B_UREAQ QUALITAS est
37 justifiées par des contrats et des attestations de |simultanément membre de
QUALITAS ARSI . ) e s
bonne fin d’exécution avec 02 expériences de la |trois groupes différents sur le
Bangue mondiale méme lot
07 Conflit d’intérét
46 |GROUPEMENT CHEMAS dont 00 durant les cing demniéres années et gzﬁﬁggggrﬁ‘ﬂﬁsge
CONSULTING GROUP, LLC/BUREAU QUALITAS justifiées par des contrats et des attestations de troi différent |
bonne fin d’exécution rois groupes dinierents surle
méme lot
Conflit d’intérét
07 CHEMAS
39 CHEMAS dont 00 durant les cing derniéres années et CONSULTING GROUP, LLC
CONSULTING GROUP, LLC justifiées par des contrats et des attestations de |est simultanément membre de
bonne fin d’exécution deux groupes différents sur le
méme lot
17
40 |CONSULT SERVICE . dplr1’t 00 durant les cinq derniéres anné.es et Non retenu
justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution
09
dont 07 durant les cing derniéres années et
41 IFIP-AFRIQUE justifiées par des contrats et des attestations de |12%™®
bonne fin d’exécution avec 04 expériences de la
Banque mondiale
76
dont 20 justifiées par des contrats et des sme
42 SERF BURKINA attestations de bonne fin d’exécution dont 16 6
expériences de la Banque mondiale
23
43 GROUPEMENT ID SAHEL/SETID dont 00 justifiée par des contrats et des Non retenu
attestations de bonne fin d’exécution

Conclusion lot 6 : Conformément a la méthode de sélection appliquée, le GROUPEMENT GLOBAL TECHNOLOGIES ET
SERVICES/PROSPECTIVE AFRIQUE est retenu pour la suite de la procédure.
NB : conformément au dossier de manifestation d’intérét, aucun candidat ne peut étre attributaire de plus d’un lot.

La commission a attribué les lots de fagon avantageuse par ordre de mérite puisque les lots n’ont pas la méme consistance.

Manifestation d’intérét N°2024-007/MEMC/SG/DMP du 13 aoat 2024 relative au recrutement de consultants (firmes) pour la réalisation de huit
(08) notices d’impact environnemental et social (NIES) et de huit (08) plans d’action de réinstallation (PAR) des activités d’extension du réseau
national interconnecté dans cent quatorze (114) localités réparties en huit (08) lots.
Publication de I'avis : Quotidien des marchés publics N°3944-3945 du mercredi 14 & jeudi 15 aolt 2024.
Financement : Crédit IDA N° TFOB5744-BF - Méthode de sélection : Sélection fondée sur les qualifications du consultant.
Date de I'ouverture des plis : 26 aolt 2024 ; Nombres de soumissionnaires : cinquante-un (51).

N° CONSULTANTS Références des prestations similaires exécutées et |Rang
d’ordre justifiées (au cours des cing (05) derniéres années, au
moins quatre études similaires (élaboration simultanée
de NIES/EIES et PAR) dont au moins deux (2) de
projets sur financement de la Banque mondiale)
Lot 1 : Réalisation d’une NIES et d’un PAR de treize (13) localités dans les régions de la Boucle du Mouhoun, Cascades et des Hauts-
Bassins.
1 Groupement ISCOS SARL/SUCCESS 37 geme
CONSULTING ET SERVICES dont 18 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 10 expériences de la Banque mondiale
2 Groupement SISDEV SARL/BGB MERIDIEN 68 128me
dont 16 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 06 expériences de la Banque mondiale
3 SEREGE 07 Non retenu
dont 00 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
4 Groupement CETIS/SAPAD BUREAU 21 Non retenu
CONSEIL dont 01 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution 01
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expérience de la Banque mondiale

EXPERIENS SARL

46
dont 17 durant les cinq derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution 07
expériences de la Banque mondiale

1 Oéme

Groupement ID SAHEL/CCMG SARL/INVIF

26
aucune mission similaire durant les cinq derniéres années
justifiées par des contrats et des attestations de bonne fin
d’exécution

Non retenu

GROUPEMENT DE CABINET AFRICA
INGINEERING/ CABINET GERTEC /
CABINET BEESAS ENVIRONNEMENT

29
dont 01 durant les cinq derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution

Non retenu

Groupement SERAT/AC3E

Dix (10) références fournies non pertinentes.

Non retenu

GROUPEMENT NELYS Consulting SARL/
ABCOM SARL

32
dont 11 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 06 expérience de la Banque mondiale

1 5éme

1"

GROUPEMENT CONSULT PLUS / BEINCOTE

14
dont 11 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 03 expériences de la Banque mondiale

1 Géme

12

Groupement CAERD SARL/LINER
ENVIRONNEMENT

16
dont 10 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 03 expérience de la Banque mondiale

1 8éme

13

GREM

21
dont 12 durant les cinq derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 02 expérience de la Banque mondiale

1 3éme

14

FASO INGENIERIE

52
dont 01 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution,
financement FEM-PAI

Non retenu

15

Groupement SEREIN-GE SARL/JAT
CONSULTING SARL

12
dont 02 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution et
sans financement BM

Non retenu

16

GROUPEMENT CAET et NORDIC
CONSULTANTS SARL

28
dont 28 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
dont 02 expériences de la Banque Mondiale

4éme

17

Groupement GERED SARL /C2IC SARL

07
dont 03 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution

Non retenu

18

Groupement PROSPECTIVE AFRIQUE/MBA
ASSOCIES

38
dont 35 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 06 expériences de la Banque mondiale

197

19

Groupement CEFCOD /HORRUS CONSULT /
CHARSO PRESTATION

47
dont 32 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 08 expérience de la Banque mondiale

2éme

20

Groupement CEGESS-KGPRES-CITRAS

31
dont 28 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 18 expériences de la Banque mondiale

3éme

21

BANGRE VENEEM INTERNATIONAL/UIC

04
dont 03 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
sans financement BM

Non retenu

22

QUALITAS

04
dont 00 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 00 expérience de la Banque mondiale

Non retenu

23

Groupement MASSIVE DYNAMIC/ED-GCI &
INGERCO-IC

17
Aucune référence durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de bonne fin
d’exécution

Non retenu

24

SANCTEA

14
dont 10 justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 04 références Banque
mondiale.

1 7éme

25

GROUPEMENT POLYCONSULT
INTERNATIONAL/ALPHA INTERNATIONAL

23
dont 23 justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 07 références Banque
mondiale.

7éme

26

GROUPEMENT HPR ANKH CONSULTANTS/

34

Conflit d’intérét

26
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Résultats provisoires

BUREAU QUALITAS / ESDCO

dont 07 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 05 références Banque mondiale

BUREAU QUALITAS est
simultanément membre
de trois groupes différents
sur le méme lot

27 E&D CONSULT 11 208me
dont 05 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 02 références Banque mondiale
28 EDI ENGINEERING 11 Non retenu
dont 03 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 00 référence Banque mondiale
29 GROUPEMENT LAND RESSOURCES ET 29 Non retenu
SAMIR dont 00 pertinentes durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de bonne fin
d’exécution
30 IGIP AFRIQUE SARL 12 Non retenu
dont 03 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 02 expériences de la Banque mondiale
31 GROUPEMENT SUNRISE SARL/DJELLKAA 36 6eme
SARL/ORAIMO CONSULTING dont 27 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 02 expérience de la Banque mondiale
32 GROUPEMENT WHAT YOU NEED 32 5eme
(WYN)/HARRY HORATIO CONSULTING dont 27 durant les cing derniéres années et justifiées par
INTERNATIONAL (2HCI) des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 03 expériences de la Banque mondiale
33 GROUPEMENT ADERC /BETACI 37 14°me
dont 12 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 05 expériences de la Banque mondiale
34 GROUPEMENT MRYV Energie Conseils inc. 14 1géme
(MRV Energie) / H&B Consulting (H&B) / dont 07 durant les cing derniéres années et justifiées par
Ingénierie et Réalisations Africaines SARL, « des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
IRAF » avec 03 expériences de la Banque mondiale
35 GROUPEMENT SOCREGE / BERFAC 35 118me
dont 17 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 11 expériences de la Banque mondiale
36 GROUPEMENT NATRA CONSULTANT - 47 Conflit d’intérét
BUREAU QUALITAS dont 07 durant les cing derniéres années et justifiées par [BUREAU QUALITAS est
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution |simultanément membre
avec 02 expériences de la Banque mondiale de trois groupes différents
sur le méme lot
37 GROUPEMENT CHEMAS CONSULTING 07 Conflit d’intérét
GROUP -BUREAU QUALITAS dont 00 durant les cing derniéres années et justifiées par [BUREAU QUALITAS est
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution |simultanément membre
de trois groupes différents
sur le méme lot
38 CHEMAS CONSULTING 07 Conflit d’intérét
GROUP, LLC dont 00 durant les cing derniéres années et justifiées par [CHEMAS CONSULTING
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution |GROUP, LLC est
simultanément membre
d’'un groupement sur le
méme lot
39 CONSULT SERVICE 17 Non retenu
dont 00 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
40 SERF BURKINA 76 geme

dont 20 justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution dont 16 expériences de la Banque
mondiale

Conclusion lot 1 : Conformément a la méthode de sélection appliquée, le GROUPEMENT CAET ET NORDIC CONSULTANTS SARL est

retenu pour la suite de la procédure.

NB : conformément au dossier de manifestation d’intérét, aucun candidat ne peut étre attributaire de plus d’un lot.

La commission a attribué les lots de facon avantageuse par ordre de mérite puisque les lots n’ont pas la méme consistance.

Lot 2 : Réalisation d’une NIES et d’un PAR de vingt-cing (25) localités dans la région du Centre-Est.

1 Groupement ISCOS SARL/SUCCESS 37 geéme
CONSULTING ET SERVICES dont 18 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 10 expériences de la Banque mondiale
2 Groupement SISDEV SARL/BGB MERIDIEN 68 128me
dont 16 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 06 expériences de la Banque mondiale
3 SEREGE 07 Non retenu
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dont 00 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution

Groupement CETIS/SAPAD BUREAU
CONSEIL

21 Non retenu
dont 01 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution 01
expérience de la Banque mondiale

EXPERIENS SARL

46 118me
dont 17 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution 07
expériences de la Banque mondiale

Groupement ID SAHEL/CCMG SARL/INVIF

26 Non retenu
aucune mission similaire durant les cing dernieres années
justifiées par des contrats et des attestations de bonne fin

d’exécution

GROUPEMENT DE CABINET AFRICA
INGINEERING/ CABINET GERTEC /
CABINET BEESAS ENVIRONNEMENT

29 Non retenu
dont 01 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution

Groupement SERAT/AC3E

Dix (10) références fournies non pertinentes. Non retenu

GROUPEMENT NELYS Consulting SARL/
ABCOM SARL

32 158me
dont 11 durant les cinq derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution

avec 06 expérience de la Banque mondiale

11

GROUPEMENT CONSULT PLUS / BEINCOTE

14 16°m
dont 11 durant les cinq derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution

avec 03 expérience de la Banque mondiale

12

Groupement CAERD SARL/LINER
ENVIRONNEMENT

16 1g¢me
dont 10 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution

avec 03 expérience de la Banque mondiale

13

GREM

21 148me

(dont 12 durant les cing derniéres années et justifiées par

des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 02 expérience de la Banque mondiale)

14

FASO INGENIERIE

52 Non retenu
dont 01 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution,

financement FEM-PAI

15

TEFA OMEGA SERVICE

09 Non retenu
dont 06 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution

avec 00 expérience de la Banque mondiale

16

GROUPEMENT CAET et NORDIC
CONSULTANTS SARL

28 4eme
dont 28 durant les cinq derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution

dont 02 expériences de la Banque Mondiale

17

Groupement GERED SARL /C2IC SARL

07 Non retenu
dont 03 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution

18

GROUPEMENT PROSPECTIVE
AFRIQUE/MBA ASSOCIES

38 1¢
dont 35 durant les cinq derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution

avec 06 expériences de la Banque mondiale

19

Groupement CEFCOD /HORRUS CONSULT /
CHARSO PRESTATION

47 268me
dont 32 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution

avec 08 expérience de la Banque mondiale

20

GROUPEMENT CEGESS-KGPRES

31 3éme
dont 28 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution

avec 18 expériences de la Banque mondiale

21

BANGRE VENEEM INTERNATIONAL/UIC

04 Non retenu
dont 03 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution

sans financement BM

22

Groupement MASSIVE DYNAMIC/ED-GCI &
INGERCO-IC

17 Non retenu
Aucune référence durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de bonne fin
d’exécution

23

SANCTEA

14 178me
dont 10 justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 04 références Banque
mondiale.

24

POLYCONSULT INTERNATIONAL/ALPHA
INTERNATIONAL

23 7éme
dont 23 justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 07 références Banque
mondiale.

28
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25 GROUPEMENT HPR ANKH CONSULTANTS/ 34 Conflit d’intérét
BUREAU QUALITAS / ESDCO dont 07 durant les cinq derniéres années et justifiées par [BUREAU QUALITAS est
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution |simultanément membre
avec 05 références Banque mondiale de trois groupes différents
sur le méme lot
26 E&D CONSULT 11 20°%me
dont 05 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 02 références Banque mondiale
27 EDI ENGINEERING 11 Non retenu
dont 03 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 00 référence Banque mondiale
28 GROUPEMENT LAND RESSOURCES ET 29 Non retenu
SAMIR dont 00 pertinentes durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de bonne fin
d’exécution
29 IGIP AFRIQUE SARL 12 Non retenu
dont 03 durant les cinq derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 02 expériences de la Banque mondiale
30 GROUPEMENT SUNRISE SARL/DJELLKAA 36 6eme
SARL/ORAIMO CONSULTING dont 27 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 02 expérience de la Banque mondiale
31 GROUPEMENT WHAT YOU NEED 32 5éme
(WYN)/HARRY HORATIO CONSULTING dont 27 durant les cing derniéres années et justifiées par
INTERNATIONAL (2HCI) des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 03 expériences de la Banque mondiale
32 GROUPEMENT ADERC /BETACI 37 138me
dont 12 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 05 expériences de la Banque mondiale
33 GROUPEMENT MRYV Energie Conseils inc. 14 19¢eme
(MRV Energie) / H&B Consulting (H&B) / dont 07 durant les cinq derniéres années et justifiées par
Ingénierie et Réalisations Africaines SARL, « des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
IRAF » avec 03 expériences de la Banque mondiale
34 GROUPEMENT SOCREGE / BERFAC 35 108me
dont 17 durant les cinq derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 11 expériences de la Banque mondiale
35 GROUPEMENT NATRA CONSULTANT - 47 Conflit d’intérét
BUREAU QUALITAS dont 07 durant les cinq derniéres années et justifiées par [BUREAU QUALITAS est
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution |simultanément membre
avec 02 expériences de la Banque mondiale de trois groupes différents
sur le méme lot
36 GROUPEMENT CHEMAS CONSULTING 07 Conflit d’intérét
GROUP -BUREAU QUALITAS dont 00 durant les cinq derniéres années et justifiées par [BUREAU QUALITAS est
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution |simultanément membre
de trois groupes différents
sur le méme lot
37 CHEMAS CONSULTING 07 Conflit d’intérét
GROUP, LLC dont 00 durant les cinq dernieéres années et justifié¢es par [CHEMAS CONSULTING
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution |GROUP, LLC est
simultanément membre
d’un groupement sur le
méme lot
38 CONSULT SERVICE 17 Non retenu
dont 00 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
39 SERF BURKINA 76 geéme

dont 20 justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution dont 16 expériences de la Banque
mondiale

Conclusion lot 2 : Conformément a la méthode de sélection appliquée, le GROUPEMENT PROSPECTIVE AFRIQUE/MBA ASSOCIES est
retenu pour la suite de la procédure.

NB : conformément au dossier de manifestation d’intérét, aucun candidat ne peut étre attributaire de plus d’un lot.

La commission a attribué les lots de fagon avantageuse par ordre de mérite puisque les lots n’ont pas la méme consistance.

Lot 3 : Réalisation d’'une NIES et d’'un PAR de vingt-deux (22) localités dans la région du Centre-Ouest.

1 Groupement ISCOS SARL/SUCCESS 37 géme
CONSULTING ET SERVICES dont 18 durant les cinq derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 10 expériences de la Banque mondiale
2 Groupement SISDEV SARL/BGB MERIDIEN 68 128me

dont 16 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 06 expériences de la Banque mondiale
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SEREGE

07 Non retenu
dont 00 durant les cinq derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution

Groupement CETIS/SAPAD BUREAU
CONSEIL

21 Non retenu
dont 01 durant les cinq derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution 01
expérience de la Banque mondiale

EXPERIENS SARL

46 1q¢eme
dont 17 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution 07
expériences de la Banque mondiale

Groupement ID SAHEL/CCMG SARL/INVIF

26 Non retenu
aucune mission similaire durant les cinq dernieres années
justifiées par des contrats et des attestations de bonne fin

d’exécution

GROUPEMENT DE CABINET AFRICA
INGINEERING/ CABINET GERTEC /
CABINET BEESAS ENVIRONNEMENT

29 Non retenu
dont 01 durant les cinq derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution

Groupement SERAT/AC3E

Dix (10) références fournies non pertinentes. Non retenu

TELIA CONSULTING

05 Non retenu
dont 02 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution

avec 01 expérience de la Banque mondiale

11

GROUPEMENT NELYS Consulting SARL/
ABCOM SARL

32 15¢0me

(dont 11 durant les cing derniéres années et justifiées par

des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 06 expérience de la Banque mondiale)

12

GROUPEMENT CONSULT PLUS / BEINCOTE

14 16°me
dont 11 durant les cinq derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution

avec 03 expériences de la Banque mondiale

13

Groupement CAERD SARL/LINER
ENVIRONNEMENT

16 1g¢me
dont 10 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution

avec 03 expérience de la Banque mondiale

14

IFIP-AFRIQUE

09 19¢8me
dont 07 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution

avec 04 expérience de la Banque mondiale

15

GREM

21 14¢8me
dont 12 durant les cinq derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution

avec 02 expérience de la Banque mondiale

16

FASO INGENIERIE

52 Non retenu
dont 01 durant les cinq derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution,

financement FEM-PAI

17

GROUPEMENT SEREIN-GE SARL/JAT
CONSULTING SARL

12 Non retenu
dont 02 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution et
sans financement BM

18

GROUPEMENT CAET ET NORDIC
CONSULTANTS SARL

28 4éme
dont 28 durant les cinq derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution

dont 02 expériences de la Banque Mondiale

19

GROUPEMENT GERED SARL /C2IC SARL

07 Non retenu
dont 03 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution

20

GROUPEMENT GLOBAL TECHNOLOGIES
ET SERVICES/PROSPECTIVE AFRIQUE

38 1
dont 35 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution

avec 06 expériences de la Banque mondiale

21

GROUPEMENT CEFCOD /HORRUS
CONSULT / CHARSO PRESTATION

47 28me
dont 32 durant les cinq derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution

avec 08 expérience de la Banque mondiale

22

CEGESS

31 3éme
dont 28 durant les cinq derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution

avec 18 expériences de la Banque mondiale

23

BANGRE VENEEM INTERNATIONAL/UIC

04 Non retenu
dont 03 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution

sans financement BM

24

Groupement MASSIVE DYNAMIC/ED-GCI &
INGERCO-IC

17 Non retenu
Aucune référence durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de bonne fin

30
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d’exécution
25 SANCTEA 14 178me
dont 10 justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 04 références Banque
mondiale.
26 POLYCONSULT INTERNATIONAL/ALPHA 23 78me
INTERNATIONAL dont 23 justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 07 références Banque
mondiale.
27 GROUPEMENT HPR ANKH CONSULTANTS/ 34 Conflit d’intérét
BUREAU QUALITAS / ESDCO dont 07 durant les cing derniéres années et justifié¢es par [BUREAU QUALITAS est
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution |simultanément membre
avec 05 références Banque mondiale de trois groupes différents
sur le méme lot
28 GROUPEMENT E&D CONSULT/INGERCO 22 19%me gx
dont 07 durant les cinq derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 04 références Banque mondiale
29 EDI ENGINEERING 11 Non retenu
dont 03 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 00 référence Banque mondiale
30 GROUPEMENT LAND RESSOURCES ET 29 Non retenu
SAMIR dont 00 pertinentes durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de bonne fin
d’exécution
31 IGIP AFRIQUE SARL 12 Non retenu
dont 03 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 02 expériences de la Banque mondiale
32 GROUPEMENT SUNRISE SARL/DJELLKAA 36 6eme
SARL/ORAIMO CONSULTING dont 27 durant les cinq derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 02 expérience de la Banque mondiale
33 GROUPEMENT WHAT YOU NEED 32 5éme
(WYN)/HARRY HORATIO CONSULTING dont 27 durant les cinq derniéres années et justifiées par
INTERNATIONAL (2HCI) des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 03 expériences de la Banque mondiale
34 GROUPEMENT ADERC /BETACI 37 138me
dont 12 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 05 expériences de la Banque mondiale
35 GROUPEMENT MRYV Energie Conseils inc. 14 218me
(MRV Energie) / H&B Consulting (H&B) / dont 07 durant les cing derniéres années et justifiées par
Ingénierie et Réalisations Africaines SARL, « des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
IRAF » avec 03 expériences de la Banque mondiale
36 GROUPEMENT SOCREGE / BERFAC 35 10°me
dont 17 durant les cinq derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 11 expériences de la Banque mondiale
37 GROUPEMENT NATRA CONSULTANT - 47 Conflit d’intérét
BUREAU QUALITAS dont 07 durant les cinq derniéres années et justifiées par [BUREAU QUALITAS est
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution [simultanément membre
avec 02 expériences de la Banque mondiale de trois groupes différents
sur le méme lot
38 GROUPEMENT CHEMAS CONSULTING 07 Conflit d’intérét
GROUP -BUREAU QUALITAS dont 00 durant les cing derniéres années et justifiées par [BUREAU QUALITAS est
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution |simultanément membre
de trois groupes différents
sur le méme lot
39 CHEMAS CONSULTING 07 Conflit d’intérét
GROUP, LLC dont 00 durant les cinq derniéres années et justifiées par [CHEMAS CONSULTING
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution |GROUP, LLC est
simultanément membre
d’un groupement sur le
méme lot
40 CONSULT SERVICE 17 Non retenu
dont 00 durant les cinq derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
41 |SERF BURKINA 76 géme

dont 20 justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution dont 16 expériences de la Banque
mondiale

Conclusion lot 3 : Conformément a la méthode de sélection appliquée, le GROUPEMENT GLOBAL TECHNOLOGIES ET
SERVICES/PROSPECTIVE AFRIQUE est retenu pour la suite de la procédure.

NB : conformément au dossier de manifestation d’intérét, aucun candidat ne peut étre attributaire de plus d’un lot.
La commission a attribué les lots de fagon avantageuse par ordre de mérite puisque les lots n’ont pas la méme consistance.
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Résultats provisoires

Lot 4 : Réalisation d’'une NIES et d’'un PAR de quatorze (14) localités dans les régions du Centre et du Plateau Central.

Groupement ISCOS SARL/SUCCESS
CONSULTING ET SERVICES

37 géme
dont 18 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution

avec 10 expériences de la Banque mondiale

Groupement SISDEV SARL/BGB MERIDIEN

68 128me
dont 16 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution

avec 06 expériences de la Banque mondiale

SEREGE

07 Non retenu
dont 00 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution

Groupement CETIS/SAPAD BUREAU
CONSEIL

21 Non retenu
dont 01 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution 01
expérience de la Banque mondiale

EXPERIENS SARL

46 11¢éme
dont 17 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution 07
expériences de la Banque mondiale

Groupement ID SAHEL/CCMG SARL/INVIF

26 Non retenu
aucune mission similaire durant les cinq derniéres années
justifiées par des contrats et des attestations de bonne fin

d’exécution

GROUPEMENT DE CABINET AFRICA
INGINEERING/ CABINET GERTEC /
CABINET BEESAS ENVIRONNEMENT

24 Non retenu
dont 01 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution

avec 00 expérience de la Banque mondiale

Groupement SERAT/AC3E

10 Non retenu
aucune mission similaire durant les cinq dernieres années
justifiées par des contrats et des attestations de bonne fin

d’exécution

GROUPEMENT NELYS Consulting SARL/
ABCOM SARL

32 158me

(dont 11 durant les cinqg derniéres années et justifiées par

des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 06 expérience de la Banque mondiale)

GROUPEMENT CONSULT PLUS / BEINCOTE

14 16°éme
dont 11 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution

avec 03 expérience de la Banque mondiale

Groupement CAERD SARL/LINER
ENVIRONNEMENT

16 18°me
dont 10 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution

avec 03 expérience de la Banque mondiale

GREM

21 14¢8me

(dont 12 durant les cinq derniéres années et justifiées par

des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 02 expérience de la Banque mondiale)

FASO INGENIERIE

52 Non retenu

(dont 01 durant les cinq derniéres années et justifiées par

des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution,
financement FEM-PAI)

Groupement SEREIN-GE SARL/JAT
CONSULTING SARL

12 Non retenu

(dont 02 durant les cing derniéres années et justifiées par

des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution et
sans financement BM)

GROUPEMENT CAET et NORDIC
CONSULTANTS SARL

28 4¢eme
dont 28 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution

dont 02 expériences de la Banque Mondiale

Groupement GERED SARL /C2IC SARL

07 Non retenu
dont 03 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution

Groupement PROSPECTIVE AFRIQUE/MBA
ASSOCIES

38 1er
dont 35 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution

avec 06 expériences de la Banque mondiale

GROUPEMENT CEFCOD /HORRUS
CONSULT / CHARSO PRESTATION

a7 26eme

dont 32 durant les cing derniéres années et justifiées par

des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 08 expérience de la Banque mondiale

20

CEGESS

31 3éme
dont 28 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution

avec 18 expériences de la Banque mondiale

21

BANGRE VENEEM INTERNATIONAL/UIC

04 Non retenu
dont 03 durant les cing derniéres années et justifiées par

32
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des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
sans financement BM

22 QUALITAS 04 Non retenu
dont 00 durant les cinq derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 00 expérience de la Banque mondiale
23 Groupement MASSIVE DYNAMIC/ED-GCI & 17 Non retenu
INGERCO-IC Aucune référence durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de bonne fin
d’exécution
24 SANCTEA 14 178me
dont 10 justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 04 références Banque
mondiale.
25 POLYCONSULT INTERNATIONAL/ALPHA 23 7eme
INTERNATIONAL dont 23 justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 07 références Banque
mondiale.
26 GROUPEMENT HPR ANKH CONSULTANTS/ 34 Conflit d’intérét
BUREAU QUALITAS / ESDCO dont 07 durant les cinq derniéres années et justifiées par [BUREAU QUALITAS est
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution [simultanément membre
avec 05 références Banque mondiale de trois groupes différents
sur le méme lot
27 E&D CONSULT 11 20°%me
dont 05 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 02 références Banque mondiale
28 EDI ENGINEERING 11 Non retenu
dont 03 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 00 référence Banque mondiale
29 GROUPEMENT LAND RESSOURCES ET 29 Non retenu
SAMIR dont 00 pertinentes durant les cinq derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de bonne fin
d’exécution
30 IGIP AFRIQUE SARL 12 Non retenu
dont 03 durant les cinq derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 02 expériences de la Banque mondiale
31 GROUPEMENT SUNRISE SARL/DJELLKAA 36 6eme
SARL/ORAIMO CONSULTING dont 27 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 02 expérience de la Banque mondiale
32 GROUPEMENT WHAT YOU NEED 32 5eme
(WYN)/HARRY HORATIO CONSULTING dont 27 durant les cing derniéres années et justifiées par
INTERNATIONAL (2HCI) des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 03 expériences de la Banque mondiale
33 GROUPEMENT ADERC /BETACI 37 13¢me
dont 12 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 05 expériences de la Banque mondiale
34 GROUPEMENT MRYV Energie Conseils inc. 14 19¢8me
(MRV Energie) / H&B Consulting (H&B) / dont 07 durant les cinq derniéres années et justifiées par
Ingénierie et Réalisations Africaines SARL, « des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
IRAF » avec 03 expériences de la Banque mondiale
35 GROUPEMENT SOCREGE / BERFAC 35 118me
dont 17 durant les cinq derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 11 expériences de la Banque mondiale
36 |ASSOCIATED STUDY INGENIEUR 6 21¢8me
CONSEILS (AS-IC) dont 04 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 02 expérience de la Banque mondiale
37 GROUPEMENT NATRA CONSULTANT - 47 Conflit d’intérét
BUREAU QUALITAS dont 07 durant les cinq derniéres années et justifiées par [BUREAU QUALITAS est
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution [simultanément membre
avec 02 expériences de la Banque mondiale de trois groupes différents
sur le méme lot
38 GROUPEMENT CHEMAS CONSULTING 07 Conflit d’intérét
GROUP -BUREAU QUALITAS dont 00 durant les cinq derniéres années et justifiées par [BUREAU QUALITAS est
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution |simultanément membre
de trois groupes différents
sur le méme lot
39 CHEMAS CONSULTING 07 Conflit d’intérét

GROUP, LLC

dont 00 durant les cinq derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution

CHEMAS CONSULTING
GROUP, LLC est
simultanément membre
d’'un groupement sur le
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Résultats provisoires

méme lot
40 CONSULT SERVICE 17 Non retenu
dont 00 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
41 SERF BURKINA 76 geme

dont 20 justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution dont 16 expériences de la Banque
mondiale

Conclusion lot 4 : Conformément a la méthode de sélection appliquée, le GROUPEMENT CEFCOD /HORRUS CONSULT / CHARSO

PRESTATION est retenu pour la suite de la procédure.

NB : conformément au dossier de manifestation d’intérét, aucun candidat ne peut étre attributaire de plus d’un lot.
La commission a attribué les lots de facon avantageuse par ordre de mérite puisque les lots n’ont pas la méme consistance.

Lot 5 : Réalisation d’'une NIES et d'un PAR de huit (08) localités dans les régions du Nord et du Centre-Nord.

1 Groupement ISCOS SARL/SUCCESS 37 geme
CONSULTING ET SERVICES dont 18 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 10 expériences de la Banque mondiale
2 BGB MERIDIEN SARL 52 118éme

dont 14 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution 05
sur financement BM.

3 Groupement SISDEV SARL/ IDA-CHALENGE/ | dont 04 durant les cing derniéres années et justifi€ées par |Non retenu

SUD CONSEIL des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 01 expériences de la Banque mondiale

4 SEREGE 07 Non retenu
dont 00 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution

5 Groupement CETIS/SAPAD BUREAU 21 Non retenu
CONSEIL dont 01 durant les cing derniéres années et justifiées par

des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution 01
expérience de la Banque mondiale

6 EXPERIENS SARL 46
dont 17 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution 07
expériences de la Banque mondiale

10éme

7 Groupement ID SAHEL/CCMG SARL/INVIF 26 Non retenu
aucune mission similaire durant les cinq derniéres années
justifiées par des contrats et des attestations de bonne fin
d’exécution
8 GROUPEMENT DE CABINET AFRICA 29 Non retenu
INGINEERING/ CABINET GERTEC / dont 01 durant les cing derniéres années et justifiées par
CABINET BEESAS ENVIRONNEMENT des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
10 Groupement SERAT/AC3E Dix (10) références fournies non pertinentes. Non retenu
11 GROUPEMENT NELYS Consulting SARL/ 32 148me
ABCOM SARL dont 11 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 06 expérience de la Banque mondiale
12 GROUPEMENT CONSULT PLUS / BEINCOTE 14 158me
dont 11 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 03 expériences de la Banque mondiale
13 Groupement CAERD SARL/LINER 16 178me
ENVIRONNEMENT dont 10 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 03 expérience de la Banque mondiale
14 GREM 21 138me
dont 12 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 02 expériences de la Banque mondiale
15 FASO INGENIERIE 52 Non retenu
(dont 01 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution,
financement FEM-PAI)
16 Groupement SEREIN-GE SARL/JAT 12 Non retenu
CONSULTING SARL (dont 02 durant les cinqg derniéres années et justifiées par

des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution et
sans financement BM)

17 GROUPEMENT CAET et NORDIC 28 4¢8me
CONSULTANTS SARL dont 28 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
dont 02 expériences de la Banque Mondiale
18 Groupement GERED SARL /C2IC SARL 07 Non retenu
dont 03 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
19 Groupement GLOBAL TECHNOLOGIES ET 38 1"
SERVICES/PROSPECTIVE AFRIQUE dont 35 durant les cing derniéres années et justifiées par
N e . Quotidien d'information de la Direction Générale du Contrdle des
Az o
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des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 06 expériences de la Banque mondiale

20 Groupement CEFCOD /HORRUS CONSULT /
CHARSO PRESTATION

47
dont 32 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 08 expérience de la Banque mondiale

2éme

21 Groupement CEGESS-CITRAS

31
dont 28 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 18 expériences de la Banque mondiale

3éme

22 BANGRE VENEEM INTERNATIONAL/UIC

04
dont 03 durant les cinqg derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
sans financement BM

Non retenu

23 Groupement MASSIVE DYNAMIC/ED-GCI &
INGERCO-IC

17
Aucune référence durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de bonne fin
d’exécution

Non retenu

24  |SANCTEA

14
dont 10 justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 04 références Banque
mondiale.

1 6éme

25 POLYCONSULT INTERNATIONAL/ALPHA
INTERNATIONAL

23
dont 23 justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 07 références Banque
mondiale.

7éme

26 |GROUPEMENT HPR ANKH CONSULTANTS/
BUREAU QUALITAS / ESDCO

34
dont 07 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 05 références Banque mondiale

Conflit d’intérét

BUREAU QUALITAS est
simultanément membre
de trois groupes différents
sur le méme lot

27 E&D CONSULT

11
dont 05 durant les cinq derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 02 références Banque mondiale

1 géme

28 EDI ENGINEERING

11
dont 03 durant les cinq derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 00 référence Banque mondiale

Non retenu

29 |GROUPEMENT LAND RESSOURCES ET
SAMIR

29
dont 00 pertinentes durant les cinq derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de bonne fin
d’exécution

Non retenu

30 IGIP AFRIQUE SARL

12
dont 03 durant les cinq derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 02 expériences de la Banque mondiale

Non retenu

31 GROUPEMENT SUNRISE SARL/DJELLKAA
SARL/ORAIMO CONSULTING

36
dont 27 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 02 expérience de la Banque mondiale

6éme

32 |GROUPEMENT WHAT YOU NEED
(WYN)/HARRY HORATIO CONSULTING
INTERNATIONAL (2HCI)

32
dont 27 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 03 expériences de la Banque mondiale

5éme

33 GROUPEMENT ADERC /BETACI

37
dont 12 durant les cinq derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 05 expériences de la Banque mondiale

12éme

34 GROUPEMENT MRYV Energie Conseils inc.
(MRV Energie) / H&B Consulting (H&B) /
Ingénierie et Réalisations Africaines SARL, «
IRAF »

14
dont 07 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 03 expériences de la Banque mondiale

18éme

35 |GROUPEMENT NATRA CONSULTANT -
BUREAU QUALITAS

47
dont 07 durant les cinq derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 02 expériences de la Banque mondiale

Conflit d’intérét

BUREAU QUALITAS est
simultanément membre
de trois groupes différents
sur le méme lot

36 GROUPEMENT CHEMAS CONSULTING
GROUP -BUREAU QUALITAS

07
dont 00 durant les cinq derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution

Conflit d’intérét

BUREAU QUALITAS est
simultanément membre
de trois groupes différents
sur le méme lot

37 CHEMAS CONSULTING
GROUP, LLC

07
dont 00 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution

Conflit d’intérét
CHEMAS CONSULTING
GROUP, LLC est
simultanément membre
d’un groupement sur le
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Résultats provisoires

méme lot
38 CONSULT SERVICE 17 Non retenu
dont 00 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
39 SERF BURKINA 76 geme

dont 20 justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution dont 16 expériences de la Banque
mondiale

Conclusion lot 5 : Conformément a la méthode de sélection appliquée, le GROUPEMENT WHAT YOU NEED (WYN)/HARRY HORATIO
CONSULTING INTERNATIONAL (2HCI) est retenu pour la suite de la procédure.

NB : conformément au dossier de manifestation d’intérét, aucun candidat ne peut étre attributaire de plus d’un lot.
La commission a attribué les lots de fagon avantageuse par ordre de mérite puisque les lots n’ont pas la méme consistance.

Lot 6 : Réalisation d’une NIES et d’un PAR de douze (12) localités dans la région du Centre-Sud.

1

Groupement ISCOS SARL/SUCCESS
CONSULTING ET SERVICES

37 géme
dont 18 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution

avec 10 expériences de la Banque mondiale

2 BGB MERIDIEN SARL 52 126me
(dont 14 durant les cinqg derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution 05
sur financement BM.)
3 Groupement SISDEV SARL/ IDA-CHALENGE/ | dont 04 durant les cing derniéres années et justifiées par |[Non retenu
SUD CONSEIL des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 01 expériences de la Banque mondiale
4 SEREGE 07 Non retenu
dont 00 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
5 Groupement CETIS/SAPAD BUREAU 21 Non retenu
CONSEIL dont 01 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution 01
expérience de la Banque mondiale
6 EXPERIENS SARL 46 11¢6me
dont 17 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution 07
expériences de la Banque mondiale
7 Groupement ID SAHEL/CCMG SARL/INVIF 26 Non retenu
aucune mission similaire durant les cinq derniéres années
justifiées par des contrats et des attestations de bonne fin
d’exécution
8 GROUPEMENT DE CABINET AFRICA 29 Non retenu
INGINEERING/ CABINET GERTEC / dont 01 durant les cing derniéres années et justifiées par
CABINET BEESAS ENVIRONNEMENT des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
10 Groupement SERAT/AC3E Dix (10) références fournies non pertinentes. Non retenu
11 TELIA CONSULTING 02 durant les cing derniéres années et justifiées par des [Non retenu
contrats et des attestations de bonne fin d’exécution avec
01 expérience de la Banque mondiale
12 GROUPEMENT NELYS Consulting SARL/ 32 15¢me
ABCOM SARL dont 11 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 06 expérience de la Banque mondiale
13 GROUPEMENT CONSULT PLUS / BEINCOTE 14 16°me
dont 11 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 03 expériences de la Banque mondiale
14 Groupement CAERD SARL/LINER 16 1geme
ENVIRONNEMENT dont 10 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 03 expérience de la Banque mondiale
15 GREM 21 14¢6me
(dont 12 durant les cinq derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 02 expérience de la Banque mondiale)
16 FASO INGENIERIE 52 Non retenu
(dont 01 durant les cinqg derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution,
financement FEM-PAI
17 GROUPEMENT CAET et NORDIC 28 4éme
CONSULTANTS SARL dont 28 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
dont 02 expériences de la Banque Mondiale
18 Groupement GERED SARL /C2IC SARL 07 Non retenu
dont 03 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
19 Groupement PROSPECTIVE AFRIQUE/MBA 38 1er
ASSOCIES dont 35 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
e e : Quotidien d'information de la Direction Générale du Contrdle des
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avec 06 expériences de la Banque mondiale

20  |Groupement CEFCOD /HORRUS CONSULT /
CHARSO PRESTATION

47
dont 32 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 08 expérience de la Banque mondiale

2éme

21 GROUPEMENT CEGESS-CITRAS

31
dont 28 durant les cinq derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 18 expériences de la Banque mondiale

3éme

22 BANGRE VENEEM INTERNATIONAL/UIC

04
dont 03 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
sans financement BM

Non retenu

23 |QUALITAS

04
dont 00 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 00 expérience de la Banque mondiale

Non retenu

24 GROUPEMENT MASSIVE DYNAMIC/ED-GCI
& INGERCO-IC

17
Aucune référence durant les cinq derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de bonne fin
d’exécution

Non retenu

25 |SANCTEA

14
dont 10 justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 04 références Banque
mondiale.

1 7éme

26 POLYCONSULT INTERNATIONAL/ALPHA
INTERNATIONAL

23
dont 23 justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 07 références Banque
mondiale.

7éme

27 GROUPEMENT HPR ANKH CONSULTANTS/
BUREAU QUALITAS / ESDCO

34
dont 07 durant les cinq derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 05 références Banque mondiale

Conflit d’intérét

BUREAU QUALITAS est
simultanément membre
de trois groupes différents

sur le méme lot

28 |GROUPEMENT E&D CONSULT/INGERCO

22
dont 07 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 04 références Banque mondiale

1 géme

29 EDI ENGINEERING 11 Non retenu
dont 03 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 00 référence Banque mondiale
30 GROUPEMENT LAND RESSOURCES ET 29 Non retenu
SAMIR dont 00 pertinentes durant les cinq derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de bonne fin
d’exécution
31 IGIP AFRIQUE SARL 12 Non retenu
dont 03 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 02 expériences de la Banque mondiale
32 GROUPEMENT SUNRISE SARL/DJELLKAA 36 6eme
SARL/ORAIMO CONSULTING dont 27 durant les cinq derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 02 expérience de la Banque mondiale
33 GROUPEMENT WHAT YOU NEED 32 5éme
(WYN)/HARRY HORATIO CONSULTING dont 27 durant les cing derniéres années et justifiées par
INTERNATIONAL (2HCI) des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 03 expériences de la Banque mondiale
34 GROUPEMENT ADERC /BETACI 37 136me
dont 12 durant les cinq derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 05 expériences de la Banque mondiale
35 GROUPEMENT MRYV Energie Conseils inc. 14 20°8me
(MRV Energie) / H&B Consulting (H&B) / dont 07 durant les cinq derniéres années et justifiées par
Ingénierie et Réalisations Africaines SARL, « des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
IRAF » avec 03 expériences de la Banque mondiale
36 SAPHIR CONSEIL 13 Non retenu
dont 02 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 00 expérience de la Banque mondiale
37 GROUPEMENT SOCREGE / BERFAC 35 1Q°me

dont 17 durant les cinq derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 11 expérience de la Banque mondiale

38 GROUPEMENT NATRA CONSULTANT -
BUREAU QUALITAS

47
dont 07 durant les cinq derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 02 expériences de la Banque mondiale

Conflit d’intérét

BUREAU QUALITAS est
simultanément membre
de trois groupes différents
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Résultats provisoires

sur le méme lot

39 GROUPEMENT CHEMAS CONSULTING 07 Conflit d’intérét
GROUP -BUREAU QUALITAS dont 00 durant les cing derniéres années et justifiées par [BUREAU QUALITAS est
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution [simultanément membre
de trois groupes différents
sur le méme lot
40 CHEMAS CONSULTING 07 Conflit d’intérét
GROUP, LLC dont 00 durant les cing derniéres années et justifiées par [CHEMAS CONSULTING
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution |GROUP, LLC est
simultanément membre
d’un groupement sur le
méme lot
41 CONSULT SERVICE 17 Non retenu
dont 00 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
42  |SERF BURKINA 76 geéme

dont 20 justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution dont 16 expériences de la Banque
mondiale

Conclusion lot 6 : Conformément a la méthode de sélection appliquée, le GROUPEMENT CEGESS-CITRAS est retenu pour la suite de la
procédure.
NB : conformément au dossier de manifestation d’intérét, aucun candidat ne peut étre attributaire de plus d’un lot.

La commission a attribué les lots de facon avantageuse par ordre de mérite puisque les lots n’ont pas la méme consistance.

Lot 7 : Réalisation d’'une NIES et d’'un PAR de huit (08) localités dans la région de I'Est.

e

1 Groupement ISCOS SARL/SUCCESS 37 geéme
CONSULTING ET SERVICES dont 18 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 10 expériences de la Banque mondiale
2 BGB MERIDIEN SARL 52 116me
(dont 14 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution 05
sur financement BM.)
3 Groupement SISDEV SARL/ IDA-CHALENGE/ | dont 04 durant les cing derniéres années et justifiées par |Non retenu
SUD CONSEIL des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 01 expériences de la Banque mondiale
4 SEREGE 07 Non retenu
dont 00 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
5 Groupement CETIS/SAPAD BUREAU 21 Non retenu
CONSEIL dont 01 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution 01
expérience de la Banque mondiale
6 EXPERIENS SARL 46 10°me
dont 17 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution 07
expériences de la Banque mondiale
7 Groupement ID SAHEL/CCMG SARL/INVIF 26 Non retenu
aucune mission similaire durant les cinq derniéres années
justifiées par des contrats et des attestations de bonne fin
d’exécution
8 GROUPEMENT DE CABINET AFRICA 29 Non retenu
INGINEERING/ CABINET GERTEC / dont 01 durant les cing derniéres années et justifiées par
CABINET BEESAS ENVIRONNEMENT des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
10 Groupement SERAT/AC3E Dix (10) références fournies non pertinentes. Non retenu
11 GROUPEMENT NELYS Consulting SARL/ 32 14¢8me
ABCOM SARL dont 11 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 06 expérience de la Banque mondiale
12 GROUPEMENT CONSULT PLUS / BEINCOTE 14 15¢me
dont 11 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 03 expérience de la Banque mondiale
13 Groupement CAERD SARL/LINER 16 178me
ENVIRONNEMENT dont 10 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 03 expérience de la Banque mondiale
14 GREM 21 13¢me
(dont 12 durant les cinqg derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 02 expérience de la Banque mondiale)
15 FASO INGENIERIE 52 Non retenu
(dont 01 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution,
financement FEM-PAI)
16 GROUPEMENT CAET et NORDIC 28 4eme
CONSULTANTS SARL dont 28 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
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dont 02 expériences de la Banque Mondiale

17 Groupement GERED SARL /C2IC SARL 07 Non retenu
dont 03 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
18 Groupement GLOBAL TECHNOLOGIES ET 38 1er
SERVICES/PROSPECTIVE AFRIQUE dont 35 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 06 expériences de la Banque mondiale
19 Groupement CEFCOD /HORRUS CONSULT / 47 20me
CHARSO PRESTATION dont 32 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 08 expérience de la Banque mondiale
20 GROUPEMENT CEGESS-KGPRES 31 3eme
dont 28 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 18 expériences de la Banque mondiale
21 BANGRE VENEEM INTERNATIONAL/UIC 04 Non retenu
dont 03 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
sans financement BM
22 Groupement MASSIVE DYNAMIC/ED-GCI & 17 Non retenu
INGERCO-IC Aucune référence durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de bonne fin
d’exécution
23 SANCTEA 14 16°me
dont 10 justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 04 références Banque
mondiale.
24 POLYCONSULT INTERNATIONAL/ALPHA 23 76me
INTERNATIONAL dont 23 justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 07 références Banque
mondiale.
25 GROUPEMENT HPR ANKH CONSULTANTS/ 34 Conflit d’intérét
BUREAU QUALITAS / ESDCO dont 07 durant les cing derniéres années et justifiées par [BUREAU QUALITAS est
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution |simultanément membre
avec 05 références Banque mondiale de trois groupes différents
sur le méme lot
26 E&D CONSULT 11 1géme
dont 05 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 02 références Banque mondiale
27 EDI ENGINEERING 11 Non retenu
dont 03 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 00 référence Banque mondiale
28 GROUPEMENT LAND RESSOURCES ET 29 Non retenu
SAMIR dont 00 pertinentes durant les cing dernieres années et
justifiées par des contrats et des attestations de bonne fin
d’exécution
29 IGIP AFRIQUE SARL 12 Non retenu
dont 03 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 02 expériences de la Banque mondiale
30 GROUPEMENT SUNRISE SARL/DJELLKAA 36 geme
SARL/ORAIMO CONSULTING dont 27 durant les cinq derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 02 expérience de la Banque mondiale
31 GROUPEMENT WHAT YOU NEED 32 5éme
(WYN)/HARRY HORATIO CONSULTING dont 27 durant les cing derniéres années et justifiées par
INTERNATIONAL (2HCI) des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 03 expériences de la Banque mondiale
32 GROUPEMENT ADERC /BETACI 37 128me
dont 12 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 05 expériences de la Banque mondiale
33 GROUPEMENT MRYV Energie Conseils inc. 14 1géme
(MRV Energie) / H&B Consulting (H&B) / dont 07 durant les cing derniéres années et justifiées par
Ingénierie et Réalisations Africaines SARL, « des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
IRAF » avec 03 expériences de la Banque mondiale
34 SAPHIR CONSEIL 13 Non retenu
dont 02 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 00 expérience de la Banque mondiale
35 GROUPEMENT NATRA CONSULTANT - 47 Conflit d’intérét

BUREAU QUALITAS

dont 07 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 02 expériences de la Banque mondiale

BUREAU QUALITAS est
simultanément membre
de trois groupes différents

sur le méme lot
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Résultats provisoires

36 GROUPEMENT CHEMAS CONSULTING 07 Conflit d’intérét

GROUP -BUREAU QUALITAS dont 00 durant les cing derniéres années et justifiées par [BUREAU QUALITAS est
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution |simultanément membre
de trois groupes différents
sur le méme lot

37 CHEMAS CONSULTING 07 Conflit d’intérét

GROUP, LLC dont 00 durant les cing derniéres années et justifiées par [CHEMAS CONSULTING
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution |GROUP, LLC est
simultanément membre
d’un groupement sur le
méme lot

38 CONSULT SERVICE 17 Non retenu

dont 00 durant les cing derniéres années et justifiées par

des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 00 expérience de la Banque mondiale

39 |SERF BURKINA 76 géme
dont 20 justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution dont 16 de la Banque mondiale

Conclusion lot 7 : Conformément a la méthode de sélection appliquée, le GROUPEMENT CEGESS-KGPRES est retenu pour la suite de
la procédure.

NB : conformément au dossier de manifestation d’intérét, aucun candidat ne peut étre attributaire de plus d’un lot.

La commission a attribué les lots de facon avantageuse par ordre de mérite puisque les lots n’ont pas la méme consistance.

Lot 8 : Réalisation d’une NIES et d’un PAR de douze (12) localités dans la région du Sud-Ouest.

1 Groupement ISCOS SARL/SUCCESS 37 géme

CONSULTING ET SERVICES dont 18 durant les cing derniéres années et justifiées par

des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 10 expériences de la Banque mondiale

2 BGB MERIDIEN SARL 52 128me
(dont 14 durant les cinq derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution 05
sur financement BM.)

3 Groupement SISDEV SARL/ IDA-CHALENGE/ | dont 04 durant les cing derniéres années et justifiées par |Non retenu

SUD CONSEIL des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 01 expériences de la Banque mondiale
4 SEREGE 07 Non éligible

dont 00 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution

5 GROUPEMENT CETIS/SAPAD BUREAU 21 Non retenu

CONSEIL dont 01 durant les cing derniéres années et justifiées par

des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution 01
expérience de la Banque mondiale

6 EXPERIENS SARL 46 118me
dont 17 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution 07
expériences de la Banque mondiale

7 GROUPEMENT ID SAHEL/CCMG SARL/INVIF 26 Non retenu
aucune mission similaire durant les cinq derniéres années
justifiées par des contrats et des attestations de bonne fin

d’exécution
8 GROUPEMENT DE CABINET AFRICA 29 Non retenu
INGINEERING/ CABINET GERTEC / dont 01 durant les cing derniéres années et justifiées par
CABINET BEESAS ENVIRONNEMENT des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
10 GROUPEMENT SERAT/AC3E Dix (10) références fournies non pertinentes. Non retenu
11 TELIA CONSULTING 5 Non retenu

dont 02 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 01 expérience de la Banque mondiale

12 GROUPEMENT NELYS Consulting SARL/ 32 15%me

ABCOM SARL dont 11 durant les cing derniéres années et justifiées par

des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 06 expérience de la Banque mondiale

13 GROUPEMENT CONSULT PLUS / BEINCOTE 14 16°me

dont 11 durant les cing derniéres années et justifiées par

des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 03 expériences de la Banque mondiale

14 Groupement CAERD SARL/LINER 16 18%me

ENVIRONNEMENT dont 10 durant les cing derniéres années et justifiées par

des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 03 expérience de la Banque mondiale

15 GREM 21 14¢8me

dont 12 durant les cing derniéres années et justifiées par

des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 02 expérience de la Banque mondiale

16 FASO INGENIERIE 52 Non retenu

dont 01 durant les cing derniéres années et justifiées par

des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution,
financement FEM-PAI
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17 Groupement SEREIN-GE SARL/JAT 12 Non retenu

CONSULTING SARL dont 02 durant les cinqg derniéres années et justifiées par

des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution et
sans financement BM

18 GROUPEMENT CAET et NORDIC 28 4eme

CONSULTANTS SARL dont 28 durant les cing derniéres années et justifiées par

des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
dont 02 expériences de la Banque Mondiale

19 GROUPEMENT GERED SARL /C2IC SARL 07 Non retenu
dont 03 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution

20 GROUPEMENT GLOBAL TECHNOLOGIES 38 1er

ET SERVICES/PROSPECTIVE AFRIQUE dont 35 durant les cing derniéres années et justifiées par

des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 06 expériences de la Banque mondiale

21 GROUPEMENT CEFCOD /HORRUS 47 26me

CONSULT / CHARSO PRESTATION dont 32 durant les cing derniéres années et justifiées par

des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 08 expérience de la Banque mondiale

22 GROUPEMENT CEGESS-KGPRES-CITRAS 31 3éme

dont 28 durant les cing derniéres années et justifiées par

des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 18 expériences de la Banque mondiale

23 BANGRE VENEEM INTERNATIONAL/UIC 04 Non retenu

dont 03 durant les cinq derniéres années et justifiées par

des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
sans financement BM

24 GROUPEMENT MASSIVE DYNAMIC/ED-GCI 17 Non retenu
& INGERCO-IC Aucune référence durant les cing derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de bonne fin
d’exécution
25 SANCTEA 14 17°me

dont 10 justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 04 références Banque

mondiale.
26 POLYCONSULT INTERNATIONAL/ALPHA 23 78me
INTERNATIONAL dont 23 justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution avec 07 références Banque
mondiale.
27 GROUPEMENT HPR ANKH CONSULTANTS/ 34 Conflit d’intérét
BUREAU QUALITAS / ESDCO dont 07 durant les cinq derniéres années et justifiées par [BUREAU QUALITAS est
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution |simultanément membre
avec 05 références Banque mondiale de trois groupes différents
sur le méme lot
28 GROUPEMENT E&D CONSULT/INGERCO 22 19eme

dont 07 durant les cinqg derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 04 références Banque mondiale

29 EDI ENGINEERING 11 Non retenu

dont 03 durant les cing derniéres années et justifiées par

des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 00 référence Banque mondiale

30 GROUPEMENT LAND RESSOURCES ET 29 Non retenu
SAMIR dont 00 pertinentes durant les cinq derniéres années et
justifiées par des contrats et des attestations de bonne fin
d’exécution
31 IGIP AFRIQUE SARL 12 Non retenu

dont 03 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 02 expériences de la Banque mondiale

32 GROUPEMENT SUNRISE SARL/DJELLKAA 36 6éme

SARL/ORAIMO CONSULTING dont 27 durant les cing derniéres années et justifiées par

des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 02 expérience de la Bangue mondiale

33 GROUPEMENT WHAT YOU NEED 32 5eéme
(WYN)/HARRY HORATIO CONSULTING dont 27 durant les cing derniéres années et justifiées par
INTERNATIONAL (2HCI) des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution

avec 03 expériences de la Banque mondiale
34 GROUPEMENT ADERC /BETACI 37 13¢me

dont 12 durant les cinqg derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 05 expériences de la Banque mondiale

35 GROUPEMENT MRYV Energie Conseils inc. 14 20°me
(MRV Energie) / H&B Consulting (H&B) / dont 07 durant les cing derniéres années et justifiées par
Ingénierie et Réalisations Africaines SARL, « des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
IRAF » avec 03 expériences de la Banque mondiale
36 GROUPEMENT SOCREGE / BERFAC 35 10%me
dont 17 durant les cing derniéres années et justifiées par
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Résultats provisoires

des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 11 expériences de la Banque mondiale

37 ASSOCIATED STUDY INGENIEUR 6 216me
CONSEILS (AS-IC) dont 04 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
avec 02 expérience de la Banque mondiale
38 GROUPEMENT NATRA CONSULTANT - 47 Conflit d’intérét
BUREAU QUALITAS dont 07 durant les cing derniéres années et justifiées par |BUREAU QUALITAS est
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution [simultanément membre
avec 02 expériences de la Banque mondiale de trois groupes différents
sur le méme lot
39 GROUPEMENT CHEMAS CONSULTING 07 Conflit d’intérét
GROUP -BUREAU QUALITAS dont 00 durant les cing derniéres années et justifiées par |BUREAU QUALITAS est
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution [simultanément membre
de trois groupes différents
sur le méme lot
40 CHEMAS CONSULTING 07 Conflit d’intérét
GROUP, LLC dont 00 durant les cing derniéres années et justifiées par |CHEMAS CONSULTING
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution |GROUP, LLC est
simultanément membre
d’un groupement sur le
méme lot
41 CONSULT SERVICE 17 Non retenu
dont 00 durant les cing derniéres années et justifiées par
des contrats et des attestations de bonne fin d’exécution
42 SERF BURKINA 76 geéme

dont 20 justifiées par des contrats et des attestations de
bonne fin d’exécution dont 16 de la Banque mondiale

Conclusion lot 8 : Conformément a la méthode de sélection appliquée, le GROUPEMENT CEGESS-KGPRES-CITRAS est retenu pour la
suite de la procédure.
NB : conformément au dossier de manifestation d’intérét, aucun candidat ne peut étre attributaire de plus d’un lot.

La commission a attribué les lots de fagon avantageuse par ordre de mérite puisque les lots n’ont pas la méme consistance.

Direction Générale du Controle des Marchés Publics
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REGION DES CASCADES

DEMANDE DE PRIX N°2024-003/RCAS/PLRB/CSND relative aux travaux de construction de trois (03) salles de classe a KONADOUGOU B au
profit de la commune de Sindou. Financement budget communal, gestion 2024, FMDL+ Transfert MENAPLN. Référence de publication :
quotidien des marches publics N°3960 du jeudi 05 septembre 2024 page 48 Référence de la lettre d’invitation des membres de la CCAM :
N°2024-003/RCAS/PLRB/ du 12 septembre 2024.

LOT unique : Travaux de construction de trois (03) salles de classe a Konadougou B, Commune de Sindou

Soumissionnaires :

Montant lu FCFA

Montant corrige F CFA

HTVA

TTC

HTVA

TTC

Observations

ECOCHIM / SARL

15 839 705

18 690 852

Lettre en date du 17/09/2024
demandant des piéces pour

complément de dossier dans un délai
de soixante-douze (72) heures a

compter du 18/09/2024.
Lesdites piéces non parvenues a la

CAM dans le délai imparti.

Non conforme

LERABA BUSINESS CONSTRUCTION

17 102 425

20 180 862

Conforme 1¢'

Attributaire

LERABA BUSINESS CONSTRUCTION pour un montant de : Vingt Million Cent Quatre Vingt Mille
Huit Cent Soixante Deux (20 180 862) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante

jours (60).
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Résultats provisoires

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Appel d’Offre N°2024-01/RBMH/PNYL/CGOS du 22 juillet 2024 pour I'acquisition et livraison sur sites de vivres et d’huile pour cantine au profit
des éléves des écoles primaires de la commune de Gossina dans la province du Nayala,
Financement : Budget communal/ Ressources Transférées/ MENAPLN, gestion 2024 ;
Publication de I'avis ; Quotidien N°3935 du jeudi 01 aolt 2024 page 37 ;
Nombre de plis regus : Lot1 = deux (02), Lot2 = quatre (04) et Lot3 = quatre (04) ;
Date de dépouillement 30 ao(t 2024.

Lot 1 : Acquisition et livraison sur sites de vivres (riz) pour cantine au profit des éléves des écoles primaires de la commune de

Gossina
Montants en francs CFA
Soumissionnaires Lus publiquement Corrigés Observations
HT TTC HT TTC Rang
SCOOPS-BZW-PRIZ/S |66 450 100 - - 2°™ |Conforme

Conforme

La correction de I'offre est due a une discordance entre le
montant en lettre Vingt-neuf mille cing cent et le montant
en chiffre 28 940 a I'item 1, le montant 64 102 100 HT

o |passe a 65 342 500 HT ; ce qui entraine une variation du
65203218 65401419 | 66 443676 166 641 888) 17 |\ iant total HT de 66 443 676 soit 1,90% de I'offre
EKNHAF initiale

-ittm 2 : erreur de calcul le total est 1 101 176 au lieu de 1
101 118 ce qui entraine la correction de I'offre initiale a 66

641 888 TTC.
Lot 2 : Acquisition et livraison sur sites de vivres (haricot) pour cantine au profit des éléves des écoles primaires de la commune de
Gossina
SCOOPS-BZW-PRIZ/S |15 173 880 - - - 2™ |Conforme

Conforme : La correction de I'offre est due a une
discordance entre le montant en lettre Vingt-neuf mille cing
NEAT PLURIEL GROUP |15 251 500 - 15 329 046 - 3°™ |cent et le montant en chiffre 29 350 a I'item 2 ; le montant
total de l'item 1 est 15 173 950 au lieu de 15 251 500, ce
qui entraine une variation de 0,5% de I'offre initiale

Conforme

o |Erreur de sommation ittm1 et 2, 15 194 512 au lieu de 15
EKNHAF 15768 400 15846772 | 15148 000 |15 194 512) 1 768 400 ce qui entraine une variation de -3,7% de I'offre
initiale

Non Conforme : Erreur de sommation a total Hors TVA est
- 14 837 886 au lieu de 14 734 500 ce qui entraine une

AGRIADVANCE 2A/KDG | 14 734 500 ) 14 837 886 ) variation financiére de 0,7% de I'offre initiale, aucune piece

administrative fourni, Garantie de soumission non fourni

Lot 3 : Acquisition et livraison sur sites d’huile pour la cantine au profit des éléves des écoles primaires de la commune de Gossina

SCOOPS-BZW-PRIZ/S 15216 200| 17 955 116 - - 3°" |Conforme

Conforme

La correction de I'offre est due a une discordance entre le
montant en lettre Vingt-cing mille et le montant en chiffre
27 950 a l'item 1 ; le montant total de I'item 1 est 15 050

er
NEAT PLURIEL GROUP - 15149 720 - 1 000 au lieu de 16 825 900,

16 856 000 -ltem2 une erreur de calcul = 99 720 au lieu de 30100 ce
qui donne un total de 15 149 720 au lieu de 16 856 000 ce
qui entraine une variation de -10,12% de I'offre initiale

EKNHAF 15160 800| 17 889 744 - - 2°™ |Conforme
Non Conforme
AGRIADVANCE 2A/KDG |15 251 500 - - - - Echantillon non fourni, aucune piéce administrative fourni

et garantie de soumission non fourni

Lot1 : EKNHAF pour un montant de soixante-six millions six-cent quarante-un mille huit cent quatre-vingt-huit
(66 641 888) F CFA TTC. Augmentation de 1 504 329 francs correspondant 50 sacs de riz de 2,5 tonnes
équivaut 2,25% donc un montant total de soixante-huit millions cent quarante-six mille deux cent dix-sept (68
146 217) F CFA TTC avec un délai de livraison de soixante- (60) jours.

Lot2 : EKNHAF pour un montant de quinze millions cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent douze (15 194
512) F CFA TTC. Augmentation de 737 700 francs correspondant 25 sacs d’haricot de 1,5 tonnes équivaut
4,85% donc un montant total quinze millions neuf cent trente-deux mille deux cent douze (15 932 212) F CFA
TTC avec un délai de livraison de soixante- (60) jours.

Attributaire

Lot3 : NEAT PLURIEL GROUP pour un montant de quinze millions cent quarante-neuf mille sept cent-vingt (15
149 720) F CFA HTVA. Augmentation de 2 013 230 francs correspondant 80 bidons de 20litres d’huile de 1,47
tonnes équivaut 13,28% donc un montant total de dix-sept millions cent soixante-trois mille cent cinquante (17
163 150) F CFA HT avec un délai de livraison de soixante- (60) jours.

Manifestation d’intérét n°2024-01/MATDS/RBMH/PBNW/HC-SLZ/SG/SAF du 16 février 2024, relative a la constitution additive de paniers de
prestataires en vue de demandes de cotations pour diverses acquisitions et prestations au profit de la Commune de SOLENZO pour I'année
2024 - Référence de la publication de I'avis : Quotidien N°3941 du 09 Aolt 2024 - Date limite de dépbt des plis : 13/08/2024
Date d’ouverture : 14/08/2024 - Nombre de dossiers regus : 10 - Nombre de dossiers retenus aprés analyse : 09

Soumissionnaires [N° RCCM [N° IFU [Téléphone |Observations
LOT 1 : Entretien et réparation de matériel de transport (Véhicule et Moto)
ESPACE INFORMATIQUE DE | BF DDG 2014 A 084 | 00058039G | 76261764  [Non retenu pour
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SOLENZO (EIS) 7043 30 65 absence d’Agrément
78 3547 27 technique
GTABF (Garage Technique Auto 76 63 10 06
Bagayogo et Frére) BF DDG 2008 M 58 00019174W 78 43 66 44 RETENU
LOT 2 : Etude et recherche (étude architecturale)
ZOUMBA SOMBENABIN ROMAIN BF OUA 01 2023 A10 10271 00209627J ;; gz gg gg RETENU
ILBOUDO ELIEZER 70738508
WENDPAYAGDE BF OUA 01 2024 A10 01874 00224568F 76 95 83 85 RETENU
NIGNAN AWA TMAIHAWA BF KDG 01 2023 A10 00300 00209155R gg gg gg (7)2 RETENU
72 57 02 07
ADEV-ARCHI BF OUA 01 2024 A10 09633 00239564F 57 85 46 00 RETENU
GROUPEMENT IMHOTEP & BETAIC BF OUA 2010 B 3406 00029226R ?g gg gg gg RETENU
Sahel Concept BF OUA 2004 A 1834 00007275Y 702594 35 RETENU
LE BATISSEUR DU BEAU SARL BF OUA 2008 B 3588 00019092H gg gg 13 %? RETENU
LOT 3 : Acquisition de matériel de transport de service
ESPACE INFORMATIQUE DE 7626 1764
BF DDG 2014 A 084 00058039G 7043 3065 RETENU
SOLENZO (EIS) 78 35 47 27

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA

MANIFESTATION D’INTERET N° 2024-003/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM POUR LA CONSTITUTION D’UNE BASE DE DONNEES COMPLEMENTAIRE
DES FOURNISSEURS/PRESTATAIRES DANS LE CADRE DES PROCEDURES DE DEMANDES DE COTATION ET DE CONSULTATIONS DE
CONSULTANTS AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA
Financement : Budget CHR Banfora, exercice 2024 - Publication de I'avis : Quotidien N° 3958 du mardi 03 septembre 2024
Date d’ouverture : 17 septembre 2024- Date de délibération : 17 septembre 2024 - Nombre de plis recus : Vingt-trois (23) plis
Domaine | : Fourniture et équipements
Lot 1 : Acquisition de bavettes (masques)
N° D'ORDRE |SOUMMISSIONNAIRES LOT 1 N° IFU OBSERVATIONS
1 SORY STORE 00159095 U Retenu
JABAMIAH BIOMEDICAL 00143512 W Retenu
3 UNIVERS DISTRIBUTION 00100991 C Retenu
4 IBROSS SERVICES 00139640 Y Retenu
5 KANED BEEM SERVICES 00208203 Y Retenu
6 LPP 00086984 C Retenu
7 ESAZY SARL 00174931 R Retenu
8 AFRIQUE ELITE SARL 00045406 U Retenu
9 NOUR EQUIPEMENT SARL 00099540 F Retenu
10 GALAXIE EQUIPEMENT SARL 00036748 X Retenu
11 GROUPE BILA VISION 00150188 C Retenu
12 JP TRADING SARL 00121395 E Retenu
13 CELIA ALL SERVICES AND INVESTISION 00202830 R Retenu
Lot 2 : Acquisition de verres correcteurs
N° D'ORDRE |SOUMMISSIONNAIRES LOT 2 N° IFU OBSERVATIONS
1 SORY STORE 00159095 U Retenu
2 ASDC 00115141 T Retenu
3 EEFPS 00125326 Z Retenu
4 EKF 00118893 P Retenu
Lot 3 : Acquisition de carnets de santé
N° D'ORDRE |SOUMMISSIONNAIRES LOT 3 N° IFU OBSERVATIONS
1 SORY STORE 00159095 U Retenu
2 BIOBAG-BF 00067668 H Retenu
3 SOCIETE NAFICIAT PRINT 00207078 V Retenu
4 IMPRIMERIE LA GENESE 00003424 B Retenu
5 FUAMADAY SARL 00077344 K Retenu
6 CDOF 00073427 S Retenu
7 GEDICOM 00118644 G Retenu
8 JABAMIAH BIOMEDICAL 00143512 W Retenu
9 UNIVERS DISTRIBUTION 00100991 C Retenu
10 IBROSS SERVICES 00139640 Y Retenu
11 KANED BEEM SERVICES 00208203 Y Retenu
12 LPP 00086984 C Retenu
13 ESAZY SARL 00174931 R Retenu
14 KANED BEEM SERVICES 00208203 Y Retenu
Lot 4 : Acquisition de pochettes pour le rendu des résultats de I'imagerie médicale
N° D'ORDRE |SOUMMISSIONNAIRES LOT 4 N° IFU OBSERVATIONS
1 SORY STORE 00159095 U Retenu
2 BIOBAG-BF 00067668 H Retenu
3 SOCIETE NAFICIAT PRINT 00207078 V Retenu
4 IMPRIMERIE LA GENESE 00003424 B Retenu
5 FUAMADAY SARL 00077344 K Retenu
6 CDOF 00073427 S Retenu
7 GEDICOM 00118644 G Retenu
8 LPP 00086984 C Retenu
9 ESAZY SARL 00174931 R Retenu
10 KANED BEEM SERVICES 00208203 Y Retenu
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Résultats provisoires

REGION CENTRE
DEMANDE DE PRIX N°2024-11/CO/M/DCP Acquisition d’effets d’habillement et d’équipements de protection
Rectificatif portant sur la dénomination de I'attributaire provisoire - Financement : Budget communal 2024
Publications : Revues des Marchés Publics N°3929 du 24/07/2024 - Date d’ouverture : 02/08/2024
Date de publication des résultats : Revues des Marchés Publics N°3948 du 20/08/2024
Lot 4 : Acquisition d’équipements de protection individuelle pour les travaux de batiments, les ateliers généraux et les agents de la

DIMU
Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé | Montant ajusté Rand |Observations
umissionnal en F CFA en F CFA en F CFA 9 :
Offre rejetée pour absence de marques aux
ARTEX-INDUSTRIE 5488770 TTC - - - items 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 16,
Conforme avec un délai d’exécution de 25 jours.
POUTEERE NOOMA (PN) | 5568 715 TTC | 5571665 TTC | 4721750 HTVA 1" |Variation de 0,05% due a une erreur de quantité
a l'item 10.
SONITRAS 4 735 500 HTVA -- 4 735 500 HTVA 2°™  |Conforme avec un délai d’exécution de 25 jours
VALFAT SARL 4736 500 HTVA - 5446 975 HTVA 4°m  |Conforme avec un délai d’exécution de 30 jours
Offre rejetée pour :
Prescriptions techniques incomplétes a I'item 2
CATRE BARRAKA 5361566 TTC - - - Absence de marque a l'item 7
Absence de fermeté aux item 13, 17, 18, 19 et
20.
LYNOVE SARL 4 839 000 HTVA - 4 839 000 HTVA 3™ |Conforme avec un délai d’exécution de 25 jours

ATTRIBUTAIRE

POUTEERE NOOMA (PN) pour un montant de six millions cinq cent cinquante un mille soixante-cinq (6
551 065) F CFA TTC aprés une augmentation de 14,95% du montant aux items 1, 2, 6, 8, 9 et 10. Le délai
d’exécution est de vingt-cinq (25) jours.

Lot 5 : Acquisition d’équipements de protection au profit de la DGSTM

Montant luen F

Montant corrigé

Montant ajusté en

Soumissionnaires CFA en F CFA E CFA Rang |Observations
Offre rejetée pour :
D-EXPRESS 5509 000 HTVA - - - Absence de fermeté aux items 3 et 4
Absence de marque a litem 5
2E PLUS 5450 000 HTVA -- -- -- Offre rejetée pour absence de fermeté a I'item 3
Offre rejetée pour absence du tableau de
spécifications technique tel qu’exigé par le
i(L)ICZ:I(ESTNEANL(I)ZL;\gi%E 8701929 TTC -- dqs_sier de demande de prix (le sogmis_sionnaire
a joint des photos sans commentaire ni
spécifications)
ETS. OUEDRAOGO
APPOLINAIRE & FRERES | 7 016 280 TTC -- -- -- Offre rejetée pour absence de fermeté a I'item 3
(EOAF) SARL
POUTEERE NOOMA (PN) | 6400 320 TTC - 5424 000 HTVA 1" |Conforme avec un délai d’exécution de 25 jours.
SONITRAS 5452 500 HTVA -- 5452 500 HTVA 2°m  |Conforme avec un délai d’exécution de 25 jours.
VALFAT SARL 5354 700 HTVA -- -- -- Offre rejetée pour absence de fermeté a I'item 3
Offre rejetée pour :
SOCIETE BRAN-CODI | ¢ 575 010 TTC - - ~ |Absence de fermeté aux tems 3 et 4
SARL -
Absence de marque a l'item 5
Offre rejetée pour :
ZITI SERVICES 6294120 TTC - - - Absence de fermeté a l'item 3
Absence de marque a l'item 5
LYNOVE SARL 5490 350 HTVA |-- 5490 350 HTVA _ [3°™ Conforme avec un délai d’exécution de 25 jours.

ATTRIBUTAIRE

POUTEERE NOOMA (PN) pour un montant de six millions quatre cent mille trois cent vingt (6 400 320) F CFA
TTC. Le délai d’exécution est de vingt-cinq (25) jours.

DEMANDE DE PRIX N°2024-22/CO/M/DCP pour I'acquisition matériels et outillages au profit de la Commune de Ouagadougou
Financement : Budget communal 2024 - Publication de I'avis : Revues des Marchés Publics N°3952 du 26/08/2024
Date d’ouverture : 02/09/2024 - Publication des résultats : Revues des Marchés Publics N°3964 du 11/09/2024
Rectificatif portant sur le montant de I'attributaire provisoire
Lot 2 : Acquisition d’outillages et de matériels pour les travaux des ateliers généraux de la DUFC et la régie de point a temps

Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé | Montant ajusté Rang |Observations
en F CFA en F CFA en F CFA

Offre rejetée pour :
Non-conformité des spécifications techniques a
litem 22

SONITRAS 5 498 500 HTVA _ _ _ Absence de f_efmeté sur Ig_ marque a I’ite_m 47 .
Non-conformité des spécifications techniques a
l'item 55
Non-conformité des spécifications techniques a
l'item 60.

DECLIQ TRADING SARL |4 789 500 HTVA -- 4 789 500 HTVA 1" |Conforme avec un délai d’exécution de 25 jours.

ATTRIBUTAIRE

DECLIQ TRADING SARL pour un montant de quatre millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent (4
699 500) F CFA HTVA apreés une diminution de 1,87 % du montant initiale. La diminution a porté sur I'item 4 (-
3 unités). Le délai d’exécution est de vingt-cinq (25) jours.
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Résultats provisoires

REGION DU CENTRE
RECTIFICATIF PORTANT SUR LE NOM DE L’ATTRIBUTAIRE AUX LOTS 02 ET 03
<< LIRE TENDAOGO INTER AU LIEU DE TENDAOGO INETER>> PARU DANS LE QUOTIDIEN N°3975 DU JEUDI 26
SEPTEMBRE 2024

DEMANDE DE PRIX N°2024-14/CO/M/DCP : Travaux de réhabilitation d’infrastructures scolaires dans la commune de Ouagadougou.
Financement : Budget communal, gestion 2024. Publication : Quotidien des marchés Publics N°3944-3945 du 15 et 15/08/2024.
Date de dépouillement et de délibération : 23-08-2024

Lot 2 : Travaux de réhabilitation d'infrastructures au lycée municipal Vénégré dans I'arrondissement 6 de la commune de Ouagadougou

Montant lu Conformité Délai
N° Nom de I'entreprise publiquement | Montant corrigé - d’exécution | Rang |Conclusions
technique y
FCFATTC proposé
01 |[ETWZF 18 631 486 - Conforme 45 jours 260me Conforme
02 |TDG INTER SARL 16 500 241 - Conforme 45 jours 1 Conforme
Attributaire TENDAOGO INTER (TDG INTER) SARL pour un montant de seize millions cinq cent mille deux cent quarante
un (16 500 241) F CFA TTC. Le délai d’exécution est de 45 jours
Lot3 : Travaux de réhabilitation du bloc pédagogique n°01 de I'école Bilbalogo dans I'arrondissement n°1 de la commune de
Ouagadougou
Montant lu Conformité Délai Montant aprés
N° Nom de I'entreprise publiquement | Montant corrigé technique d’exécution ajustement Rang |Conclusions
FCFATTC Proposé F CFATTC
01 |[ETWZF 19282 174 - Conforme 45 jours 16 340 825 3°me  |Conforme
02 |CAD 17 990 846 - Conforme 60 jours 15 360 829 2°me  |Conforme
03 |BTSA 19 853 020 - Conforme 60 jours 16 950 777 4%me  |Conforme
04 |TDG INTER SARL 17 395 009 - Conforme 45 jours 14 741 533 19" Conforme
Attributaire TENDAOGO INTER (TDG INTER) SARL pour un montant de dix-sept millions trois cent quatre-vingt-quinze
mille neuf (17 395 009) F CFA TTC. Le délai d’exécution est de 45 jours

COMMUNE DE OUAGADOUGOU

COMMUNIQUE

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré N°2024-14/CO/M/DCP
suivant autorisation N°2024-033/CO/M/CAB du 12/08/2024

Acquisition de matériels informatiques au profit de la Commune de Ouagadougou
(lot 1 et lot 2)

Le Directeur de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou, Président de la Commission d’Attribution des Marchés, porte a la
connaissance des candidats intéressés par le Dossier d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré N°2024-14/CO/M/DCP relatif a 'acquisition de maté-
riels informatiques au profit de la Commune de Ouagadougou publié a la page 39 du quotidien N°3972 du lundi 23 septembre 2024, que ledit
avis est annulé pour insuffisance du dossier technique. Le dossier d’Appel d’Offres corrigé sera publié dans le quotidien des marchés publics.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de Ouagadougou s’excuse des désagréments que cette annulation

pourrait entrainer.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO

Direction Générale du Controle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers

www.dgcmef. gov.bf
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Résultats provisoires

REGION DU CENTRE-OUEST
DEMANDE DE PRIX NO 2024-02/RCOS/PSNG /CDYR /M/SG/PRM DU 07 AOUT 2024 RELATIF A LA CONSTRUCTION DE DEUX BLOCS DE
LATRINES A TROIS POSTES ET UN BLOC DE LATRINES A DEUX POSTES A L'ECOLE PRIMAIRE PUBLIC DE POUNI-NORD
Financement: BUDGET COMMUNAL (MNAPLN) Gestion 2024.
Publication de 'avis : Revue des marchés publics n°3954 du Mercredi 28 Aout 2024.
Date de dépouillement : Vendredi 06 septembre 2024. Nombre de plis : 03.

Prix de I'offre lue Prix de I’offre corrigée
N° |Soumissionnaires publiquement (FCFA) (FCFA) .
Montant Montant Montant Montant |Observations
HTVA TTC HTVA TTC
LOT unique : construction de deux blocs de latrines a trois postes et un bloc de latrines a deux postes a I’école primaire public de
Pouni-nord
NON CONFORME
Montant hors enveloppe : Montant en hausse du a une
erreur sur le prix total de I'item 1 .6 des travaux
préparatoires du grand point A du devis estimatif 98 308
au lieu de 98 307, erreur sur le prix total de I'item 1.7 des
travaux préparatoires du grand point A 9923 au lieu de
9922, erreur sur le sous total 1 des travaux préparatoires
01 INEMA Service 7997 361 ) 8 063 359 RAS du grand point A, erreur sur le sous total A,3 223 908 au

lieu de 3 223 907, erreur sur le sous total général A,6 447
816 au lieu de 6 447 814, erreur sur le sous total | des
travaux préparatoires du grand point B 140 670 au lieu
175 770, erreur sur le sous total Il sur le sous total Il
Infrastructures du grand point B 494 450 au lieu de 525
350, erreur sur le sous total B 1 549 545 au lieu de 1 615
545, erreur sur le sous total A+B 7 997 361 au lieu de 8
063 359

CONFORME

Correction entrainant la hausse de son montant total hors
TVA, erreurs de sommation sous total 1 du devis
estimatif, 269 539 au lieu de 269 540, erreur de

02 |GPS BURKINA SARL 7545170 5373 400 6340 612 |sommation sur le montant total A 2 084 419 au lieu de 2
084 420, erreur sur le montant général A 4 168 838 au
lieu de 4 168 840, erreur sur le montant total A+B HTVA 5
373 398 au lieu de 5 373 400, erreur sur le montant
général TTC 6 340 612 au lieu de 7 545 170

03 [MBC Sarl 7 988 647 - RAS RAS CONFORME

Lot unique : GPS BURKINA SARL pour un montant de : cinq million trois cent soixante-treize mille quatre cent (5 373 400) F CFA H TVA
soit six millions trois cent quarante mille six cent douze (6 340 612) FCFA TTC avec un délai d’exécution de (45) jours

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO

Rectificatif portant sur la colonne observation du soumissionnaire « M.G.F SERVICE » des résultats provisoire publiés

dans le Quotidien N° 3976 du vendredi 27 septembre 2024, page 23
DEMANDE DE PRIX N°2024-015/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 23/08/2024 POUR ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES AU
PROFIT DU CHR DE TENKODOGO - PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N°3960 du jeudi 05 septembre 2024
CONVOCATION CAM N° 2024-006/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 11/09/2024 - Financement : budget CHR, EXERCICE 2024
Nombre de plis regus : 03 plis. Date d’ouverture des plis : 17 Septembre 2024
s - . Montants FCFA HTVA Montants FCFA TTC .
oumissionnaires — — Observations Rang
Lus Corrigés Lus Corrigés
SQUARE COMMERCE GENERAL (S.C.G.) | 14 067 000 Conforme 2°me
Non Conforme
-item 1, point 9 : différence entre la
taille de I'écran proposée et celle
figurant sur le prospectus (proposé
24 pouces et 27 pouces sur les
prospectus) ;
- item 1, point 26 : nombre de poste
PRODIGIA 13 600 000 16 048 000 non précisé ; -
- item?7, point 4 : systéme de
projection LCD proposé au lieu de
Laser demandé dans le dossier ;
- item 11 : la capacité et la marque
de la carte mémoire non précisée ;
- item 11 : les marques de la batterie
et du trépied non précisées
M.G.F SERVICE 12 980 000 Conforme 17
ATTRIBUTAIRES : M.G.F SERVICE pour un montant de quatorze millions neuf cent mille (14 900 000) francs CFA HTVA suite a une
augmentation des quantités des items 2 et 10. Le taux de variation est de 14,79% et le délai d’exécution est de trente (30) jours.
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Résultats provisoires

REGION DU CENTRE-SUD
MANIFESTATION D’INTERET POUR L’ETABLISSEMENT COMPLEMENTAIRE D’'UNE BASE DE DONNEES DES
FOURNISSEURS/PRESTATAIRES/CONSULTANTS DE LA DREA-CSD AU TITRE DE L’ANNEE 2024
Nombre de plis regus : Six (06) plis - Date de publication : Quotidien n° 3966 - 3967 Vendredi 13 au Lundi 16 Septembre 2024
Date de dépouillement : Vendredi 20 Septembre 2024
Liste des prestataires pour suivi-contrdle des travaux d’urgence de sécurisation du barrage de Kaya Navio dans la commune de
Tiébélé, province du Nahouri au profit de la Direction Régionale de I’Eau et de I’Assainissement du Centre — Sud.

DENOMINATION DE L’ENTREPRISE SIGLE NUMERO IFU NUMERO RCCM CONTACTS |OBSERVATIONS

BF OUA 2018 B 5435
AFRICAN CONSULTING AND CIVIL o
ENGINNEERING ACCES 00107239M et modifié¢ BF OUA 60 1240 40 Retenu

2021 M 78 23
BUREAU EN GENIE RURAL, EAU,
ENERGIE, ENVIRONNEMENT ET GREEN-DIC | 000432608 | ot modifié BF OUA_ |70330599/ 76520 0
DEVELOPPEMENT/ INGENIEURS 68 76
N 2021 M 0540

DEVELOPEMENT ENGINEERING

SERVICES COMPANY DECLTD 00003544H BF OUA 2004 B 1656 25388518 Retenu

7272 8181/70 35

ALLIANCE INGENIERIE ET SERVICES AlS 00165805C | BFOUA2021B10346 el Retenu
WEND BE NEEDO CONSTRUCTION WBC 000713037 | BFOUA2016A0281 70406978  |Retenu
AGENCE DE CONSTRUCTION MODERNE ACM 78 82 82 24/76 82

DU BURKINA BURKINA | 00064936Y | BFOUA2015A2047 | g) 547 go g2 04 |REtENU

Fiche de synthese de la demande de prix 2024-004/RCSD/PZNW/CGBG/M/PRM du 13 aodt 2024 pour les travaux de construction de trois salles
de classe a Médiga au profit de la commune de Gon-Boussougou
- FINANCEMENT : Fonds Minier pour le Développement Local (FMDL), GESTION 2024
- CONVOCATION DE LA CCAM: Lettres N°2024-014/RCSD/PZNW/CGBG/M/PRM du 05 septembre 2024
- DATE D’'OUVERTURE DES PLIS : 11 septembre 2024 - - NOMBRE DE PLIS RECUS: six (06)
-NOMBRE PLIS RECUS HORS DELAI : zéro (00) - -DA™E DE DELIBERATION : 11 septembre 2024
- PUBLICATION DE L’AVIS: N°3957 : 1 lundi 02 septembre 2024
P (Moyenne des offres techniquement conformes) =20 779 399 TTC
E=23 750 000 TTC
M=0,6*23 750 000+0,4*20 779 399=22 561 760 TTC
Anormalement basse toute offre inférieure a 0,85*22 561 760 =19 177 496 TTC
Anormalement élevée toute offre supérieure a 1,15*22 561 760 =25 946 023 TTC

Montant TTC lu Montant Montant corrigé

N° |SOUMISSIONNAIRE | Montant HTVA lu Observations

Publiquement publiquement | corrigé HTVA TTC Rang
GROUPEMENT
BELEMWENDE/ 17 301 930 20 416 277 17 301 930 20416 277 |CONFORME e
CCKBTP

Non conforme : piéces
administratives (attestation de
situation fiscale, attestation de
BASSIBIRI SARL 19 186 835 22 640 465 19 186 835 22 640 465 non faillite et attestation
d’inscription au RCCM) non
fournies apreés le délai de 72
heures ouvrables accordé

Non
retenue

CONFORME :

Variation de 0,14% :
ETABLISSEMENT -Discordance au niveau du
YIGO DOBIZERE 18 461 416 21784 467 18 433 916 21752 021 bordereau des prix unitaire et le 4¢
JEAN ET FRERES devis a 'item 1X.1 (30 000 en
lettres et 2 500 en chiffre. Lire
désormais 2 500)

CONFORME
Variation de 2,26% :

ENTREPRISE . .
GENERAL TINSE -Discordance au niveau du
CONFORT SARL 16 826 502 19 855 272 17 208 462 20 305985 |bordereau des prix unitaire et le 1

devis a 'item IV.2 (1 300 en
lettres et 1 000 en chiffre. Lire
désormais 1 300)

(E.G.T.C SARL)

NON CONFORME : Aucune

GLOBAL SERVICES 17 913 119 21 137 480 17 913 119 21137480 |Picce administrative fournie Non
aprés le délai de 72 heures retenue
ouvrables accordé

ENTREPRISE DE CONFORME

CONSTRUCTION DE Variation de 0,30% : .

BATIMENT ET DE 17440 332 20 579 591 17494332 | 20643312 | Fooir de quantité a litem 1114 | 3

COMMERCE (lire désormais 2,6 au lieu de 2).

ATTRIBUTAIRE : ENTREPRISE GENERAL TINSE CONFORT SARL (E.G.T.C SARL) pour un montant total de vingt millions trois cent
cinq mille neuf cent quatre-vingt-cinq (20 305 985) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

Fiche de synthese de la demande de prix 2024-03/RCSD/PZNW/CGBG/M/PRM du 13 aolt 2024 pour les travaux d’achévement du CSPS de
Saré-peulh dans la commune de Gon-Boussougou
- FINANCEMENT : Transfert MSHP, GESTION 2024
- CONVOCATION DE LA CCAM: Lettres N°2024-013/RCSD/PZNW/CGBG/M/PRM du 05 septembre 2024
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Résultats provisoires

- DATE D’'OUVERTURE DES PLIS : 11 septembre 2024
- NOMBRE DE PLIS RECUS : deux (02)
-NOMBRE PLIS RECUS HORS DELAI : zéro (00)
-DATE DE DELIBERATION : 11 septembre 2024
- PUBLICATION DE L’AVIS: N°3957 du lundi 02 septembre 2024
P (Moyenne des offres techniquement conformes) =20 485 113 TTC
E=20613 982 TTC
M=0,6*20 613 982 +0,4*20 485 113 =20 562 434 TTC
Anormalement basse toute offre inférieure a 0,85*20 562 434 =17 478 069 TTC
Anormalement élevée toute offre supérieure a 1,15*20 562 434 =23 646 800 TTC

Montant Montant TTC | Montant Montant
N° |SOUMISSIONNAIRE lu corrigé corrigé |Observations Rang

HTVA lu .
Publiquement publiquement| HTVA TTC

NON CONFORME : Aucune Piéce

E?L(J:%:Z'ArRTURcATYSEX 14830985 | 17500562 |14830985| 17 500 562 [administrative fournie aprés le délai de 72 re't\'e‘;r;e
heures ouvrables accordé
CONFORME
Variation de 6,98% :
AGENCE -Discordance au niveau du bordereau des prix
IMMOBILIERE unitaire et le devis a I'item A-1.3 (17 000 en o
TAPSOBA ET 16 226 905 19147750 17360 265 120 485 113 lettres et 10 000 en chiffre. Lire désormais 1
FRERES 17 000)

-Erreur de sommation au sous total A-1V (lire
désormais 430 000 au lieu de 500 000).
ATTRIBUTAIRE : AGENCE IMMOBILIERE TAPSOBA ET FRERES pour un montant total de dix-sept millions trois cent soixante mille
deux cent soixante-cinq (17 360 265) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

DEMANDE DE PRIX N°2024-05/RCSD/PNHR/CZCC/M/SG DU 13 AOUT 2024 POUR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE
CINQ (05) BOUTIQUES DE RUE A ARROMBISSI AU PROFIT DE LA COMMUNE DE ZECCO.
FINANCEMENT : Budget Communal (ADCT), gestion 2024.
PUBLICATION DE I'AVIS : QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS N°3961 du VENDREDI 06 SEPTEMBRE 2024 page 28.
DATE DE DEPOUILLEMENT : 17 septembre 2024 - DATE DE DELIBERATION : 17 septembre 2024
NOMBRE DE PLIS RECUS DANS LE DELAI : un (01) pli

Lot unique : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE CINQ (05) BOUTIQUES DE RUE A ARROMBISSI AU PROFIT DE LA
COMMUNE DE ZECCO.
Montant prévisionnel : 8 581 575 F CFA TTC

Montant lu Montant corrigé Taux de variation
N Soumissionnaires HTVA TTC HT\_IA' TT(_: . Observations
corrigé Corrigé
Etablissement de Construction YIGO
01 ot Fréres (E.C.Y.F) 8 542 300 - - - Conforme
Lot unique: Etablissement de Construction YIGO et Fréres (E.C.Y.F) POUR UN MONTANT
Attributaire DE HUIT MILLIONS CINQ CENT QUARANTE DEUX MILLE TROIS CENT (8 542 300) FRANCS
CFA HT AVEC UN DELAI D’EXECUTION DE SOIXANTE (60) JOURS.

DEMANDE DE PRIX N°2024-06/RCSD/PNHR/CZCC/M/SG du 13 aoit 2024 pour des TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LATRINES
SCOLAIRES D’UN BLOC DE QUATRE (04) POSTES A 'ECOLE PRIMAIRE KONKOA 1 AU PROFIT DE LA COMMUNE DE ZECCO.
FINANCEMENT : Budget Communal, gestion 2024.

PUBLICATION DE I'AVIS : QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS N°3961 du VENDREDI 06 SEPTEMBRE 2024 page 28.
DATE DE DEPOUILLEMENT : 17 septembre 2024 - DATE DE DELIBERATION : 17 septembre 2024
NOMBRE DE PLIS RECUS DANS LE DELAI : Lot Unique : deux (02) plis.

LOT UNIQUE : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LATRINES SCOLAIRES D’UN BLOC DE QUATRE (04) POSTES A 'ECOLE PRIMAIRE
KONKOA 1 AU PROFIT DE LA COMMUNE DE ZECCO.
Montant Prévisionnel LOT UNIQUE : 3 557 280 FCFA TTC
Bl=2917 367 F CFA ; BS= 3 947 026 F CFA.

Montant lu Montant corrigé Tat_Jx_de Rang

o variation .

N Soumissionnaires Observations
HTVA TTC HTVA corrigé | TTC Corrigé
LOT UNIQUE
01 |[ADVANCE HYDRO-SERVICES 2499 272 2949 141 - - - 1°" | Conforme
Etablissement de Construction

02 YIGO et Fréres (E.C.Y.F) 3 000 000 3 540 000 - - - éme Conforme

LOT UNIQUE: ADVANCE HYDRO-SERVICES POUR UN MONTANT DE DEUX MILLIONS QUATRE
CENT QUATRE VINGT DIX-NEUF MILLE DEUX CENT SOIXANTE DOUZE (2 499 272) FRANCS CFA
HTVA ET DE DEUX MILLIONS NEUF CENT QUATRANTE NEUF MILLE CENT QUARANTE UN (2 949
141) FRANCS CFA TTC AVEC UN DELAI D’EXECUTION DE SOIXANTE (60) JOURS.

Attributaire

Fiche de synthése de la Base des données des prestataires/fournisseurs de la Maison d’Arrét et de Correction de P6
Pour le titre de 'année 2024 suivant avis a manifestation d’intérét N°2024-01/MJDHPC/CAB/DGAP/DRAP—-CAO/MAC-PO du 15/07/2024
Date de publication 22 juillet 2024 quotidien N°3927 - Date du dépouillement : 13 septembre 2024 - Nombre de plis regus : 10

N° [SOUMISSIONAIRES | RCCM | N° IFU |  CONTACT

MATIERES, MATERIELS ET FOURNITURES
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Résultats provisoires

72-40-13-26

01 |GEDISR SARL BFMNG 2020 B 78 00140916 K 76.13-88.01

02 |ETS COMMERCIAL ROUAMBA ET FRERES BF MNG 2006 A 55 78-93-86-24

00069552 A 76-86-84-84

03 |[ETS ROUAMBA JOSPH ET FRERES BFMNG-2006 A 05 00003002 D 3212?153128

04 |PARANIRVANA SERVICES BFOUA-01-2022-M-6943 00089453 P gg:?g:?g:gg

05 |KELEMO PRESTATION ET SERVICE BFOUA-01-2024-09020 00238384D ;g:gg:gg:gg
ENTRETIEN ET MAINTENANCE

o5 |ENTREPRISE GENERALE TINSE CONFORT BF MNG 2008A35 00025585 70-61-67-30

76-57-74-85

70-76-96-89

07 |ASCENSUS HOLDING BFOUAGA2021B13898 00171367X 64-32-50-20

57-73-20-20

08 |CAPELEC BFOUA2018B6045 00107685 Z 080-36.73.03

RESULTATS PROVISOIRES DE LA DEMANDE DE PRIX N°2024-006/RCSD/PNHR/CPO/PRM DU 28 AOUT 2024 POUR LES TRAVAUX DE
FORAGES POSITIFS DANS LA COMMUNE PO
Financement: BUDGET COMMUNAL, FONDS PROPRES, GESTION 2024
Publication de I'avis : Quotidien des marchés publics n°3965 du jeudi 12 septembre 2024.
Convocation de la CCAM : N°2024_004/RCSD/PNHR/CPO/PRM du 17 septembre 2024
Nombre de plis regus : Un (01) - Nombre de lots : deux (02) - DATE DE DELIBERATION : 20/09/2024

Soumissionnaires Montants lus Montants corrigés Rang |Observations
HTVA | TTC HTVA | TTC
LOT 1
EKYF | - | 3280400 | - | 3280400 | 1 [Conforme
LOT 2
EKYF - | 13216000 | - | 13216000 | 1° [Conforme
Lot 1 : EKYF pour un montant de trois millions deux cent quatre-vingt mille quatre cent (3 280 400) FCFA TTC et
Attributaires un délai de soixante (60) jours.
Lot 2 : EKYF pour un montant de treize millions deux cent seize mille
(13 216 000) FCFA TTC et un délai de soixante (60) jours.

REGION DU CENTRE OUEST
PROCES VERBAL D’OUVERTURE, D’ANALYSE ET DE DELIBERARTION DES OFFRES RELATIVES A LA DEMANDE DE PRIX
N°2024-009/MSHP/SG/CHR-KDG/DG/PRM DU 23/08/2024 PORTANT SUR L’ACQUISITION DE MATERIELS DE PROTECTION AU PROFIT
DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE KOUDOUGOU (CHR-KDG)
FINANCEMENT : Budget du CHR de Koudougou, Exercice 2024
DEMANDE DE PRIX N° 2024-009/MSHP/SG/CHR-KDG/DG/PRM du 23 aolt 2024
PUBLICATION : Revue des marchés publics n°3957 du lundi 02 septembre 2024 - CONVOCATION CAM : N° 2024_DPO009/MSHP/SG/CHR-
KDG/DG/PRM du 06 septembre 2024 - Nombre de plis : deux (02) ; Date d’ouverture des plis : mercredi 11 septembre 2024

MONTANT LU MONTANT CORRIGE (en
SOUMISSIONNAIRES (en FCFA) FCFA) Ecart |Classement Observations
Horstaxe | TTC Horstaxe | TTC
Lot unique : Acquisition de matériel de protection au profit du Centre Hospitalier Régional de Koudougou
Offre non conforme car offre
financiére hors enveloppe (crédits
GANDA SERVICES 19 929 020 19 929 020 Non classé [budgétaires alloués 15 000 000

FCFA) et piéces administratives non
fournies

Offre financiére conforme avec un
11 597 500 11 481 525 115 975 rabais de 1% hors HTVA
Attributaire : MEGA MULTI-SERVICES pour un montant de douze millions sept cent onze mille cent vingt-cing (12 711 125) Francs
CFA HT aprés une augmentation de 10,71% de I'offre financiére induisant une augmentation des quantités au niveau des items N°2, N°3
et N°6 qui passent respectivement de 100 a 200, 100 a 250 et de 7500 a 7796 avec un délai de livraison de trente (30) jours

MEGA MULTI- SERVICES

1er

PROCES VERBAL D’OUVERTURE DES OFFRES RELATIVES A LA DEMANDE DE PRIX A COMMANDE N° 2024_011/MSHP/SG/CHR-
KDG/DG/PRM DU 26/08/2024 POUR LA FOURNITURE DE PAUSE CAFE ET DE PAUSE DEJEUNER LORS DES ATELIERS ET AUTRES
RENCONTRES AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE KOUDOUGOU
FINANCEMENT : Budget du CHR de Koudougou, Exercice 2024
DEMANDE DE PRIX N° 2024-011/MSHP/SG/CHR-KDG/DG/PRM du 26 aolt 2024
PUBLICATION : Revue des marchés publics n°3957 du lundi 02 septembre 2024
CONVOCATION CAM : N° 2024_DP011/MSHP/SG/CHR-KDG/DG/PRM du 06 septembre 2024
Nombre de plis : cing (05) ; Date d’ouverture des plis : mercredi 11 septembre 2024

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU (en FCFA) MONTANT CORRIGE (en FCFA) | g4 | classement Observations
Hors taxe TTC Hors taxe TTC
Offre non conforme
CRYSTAL MIN 6 171 000 MING 171000 | o | Non classs T:;gfeb:z“crzr“’je
INTERNATIONAL Max 8 888 000 Max 8 888 000 glaciere de granc
capacité dans la liste
du matériel fournie
MAQUIS RESTAU LA MIN 6 142 500 MIN 6 142 500 e
DOSE MAX 8 485 000 MAX 8 485 000 0 2 Offre conforme
Offre non conforme
MIN 5 55 0000 MIN 5 55 0000 ) pour piéces
LA TRINITE MONICA | \iaAx 7 550 000 MAX 7 550 000 0 | Nonclassé | 4 inistratives non
fournies
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Offre non conforme
pour absence de
glaciére de grande
0 Non classé | capacité dans la liste
du matériel fournie et
piéces administratives
non fournies

RESTAURANT LA MIN 8 925 000 MIN 8 925 000
FORET MAX 12 150 000 MAX 12 150 000

MIN 5 512 500 MIN 5512 500
DANIELLA SARL MAX 7 525 000 MAX 7 525 000 0 1er Offre conforme

Attributaire : DANIELLA SARL pour un montant minimum de cinq millions cing cent douze mille cinq cent (5 512 500) francs CFA HTVA et
un montant maximum de huit millions six cent cinquante mille (8 650 000) francs CFA HTVA aprés une augmentation de I'offre financiére
maximum de 14,95% induisant une augmentation des quantités maximum au niveau de I'item N°1 et N°2 qui passent respectivement de 2 000 a
2 500 et de 2 000 a 2 250 avec un délai d’exécution de trois (03) mois

PROCES VERBAL D’OUVERTURE, D’ANALYSE ET DE DELIBERARTION DES OFFRES RELATIVES A LA DEMANDE DE PRIX
N° 2024_010/MSHP/SG/CHR-KDG/DG/PRM DU 19 AOUT 2024 PORTANT SUR ACQUISITION DE PRODUITS, CONSOMMABLES ET
INSTRUMENTS OPHTALMOLOGIQUES (LOT 1), DE PRODUITS, CONSOMMABLES ET INSTRUMENTS D’'ODONTOSTOMATOLOGIE ET
DE CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE (LOT 2)
AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE KOUDOUGOU
FINANCEMENT : Budget du CHR de Koudougou, Exercice 2024
DEMANDE DE PRIX N° 2024-010/MSHP/SG/CHR-KDG/DG/PRM du 19 aot 2024
PUBLICATION : Revue des marchés publics n°3957 du lundi 02 septembre 2024
CONVOCATION CAM : N° 2024_DP010 MSHP/SG/CHR-KDG/DG/PRM du 06 septembre 2024
Nombre de plis : trois (03) ; Date d’ouverture des plis : mercredi 11 septembre 2024

MONTANT LU MONTANT
SOUMISSIONNAIRES (en FCFA) CORRIGE (en FCFA)| Ecart | Classement Observations
Hors taxe] TTC Hors taxe| TTC

Lot 1 : Fourniture de produits, consommables et d’instruments ophtalmologiques au profit du CHR-KDG

MONDE BIOMEDICAL [ 4995000 ] [ 4995 000 | | o | 1er | Offre conforme

Attributaire : MONDE BIO MEDICAL pour un montant de quatre millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille (4 995 000) francs CFA
HTVA avec un _délai de livraison de trente (30) jours

Lot 2 : Fourniture de produits, consommables et d’instruments d’odontostomatologie et de chirurgie maxillo-faciale au profit du CHR-

KDG
LABTECH SARL 4 649 070 4 649 070 0 2éme Offre financiére conforme
SYMMCG MEDICAL Sarl 4 297 500 4 297 500 0 1er Offre financiére conforme
MONDE BIOMEDICAL 4 730 000 4730 000 0 3éme Offre financiére conforme

Attributaire : SYMMCG MEDICAL Sarl pour un montant de quatre millions neuf cent quarante-un mille cinq cents (4 941 500) Francs

CFA HTVA aprés une augmentation de 14,99% de I'offre financiére induisant une augmentation des quantités au niveau des items N°11 et

N°12 du | (produits et consommables d’odontostomatologie) qui passent respectivement de 10 a 25 et de 4 a 10 ; et au niveau des items N°19,

N°20, N°21, N°22, N°23, N°24, N°25 et N°26 du ll(instruments de chirurgie maxillo-faciale) qui passent respectivementde 3a4,3a4,2a3,2a
4,2a4,2a3,2a3et2a3 avecun délai de livraison de trente (30) jours.

PROCES VERBAL D’OUVERTURE DE PLIS DE L’AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N° 2024-012/MSHP/SG/CHR-KDG/DG/PRM DU 28
108/2024 POUR LA CONSTITUTION D’UNE BASE DE DONNEES ADDITIVE DE FOURNISSEURS, DE PRESTATAIRES ET DE
CONSULTANTS AU PROFIT DU CHR DE KOUDOUGOU
PUBLICATION : N°3960 du jeudi 05 septembre 2024
NOMBRE DE PLIS RECUS : TRENTE DEUX (32)

DATE DE DEPOUILLEMENT : 12 SEPTEMBRE 2024
FINANCEMENT : Budget du CHR de Koudougou, Exercice 2024
CONVOCATION : N° 2024-012 AMI/MSHP/SG/CHR-KDG/DG/PRM du 09/09/2024

1) Travaux

Lot 01 Travaux de réfection de batiments au profit du CHR-KDG

LEUD | A Description | Agrément Expérience
N° Entreprises N°IFU demand on de P grerm RCCM P Contacts Observations
y .| des moyens |technique s
e I’entreprise
Entreprise Rala
1. KIENDE 00016621W | F F F F F F o |/6616228 Retenue
78 78 31 30
(E.R.K)
SIKO
2. e 00186195G F F F NF F F 78 3523 67 Retenue
Réalisation
710374 45
3. A.R.E.T.B 00087977H F F F NF F F 74 57 58 88 Retenue
ANAS TOP
4. MULTI 00001801Y | F F F F F F T e Retenue
SERVICE
5. EURO.BAT 00085289J F F F F F F 76 97 75 86 Retenue
6. FACOBAT 00119007J F F F F F F 78 88 08 81 Retenue
Légende : F : fourni; NF : non fourni; NA : non applicable.
Il) Prestations de services
Lot 2 : Maintenance du matériel informatique et péri-informatique au profit du CHR-KDG
Lettres A Description
N° Entreprises N°IFU de p Agrément | RCCM | Expériences Observations
demande r . des moyens Contacts
entreprise
GLORIM 78 28 84 66
1. SERVICES Sarl 00031194P F F F F F F 71 24 31 05 Retenue
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SOFT &HARD
2. TECHNOLOGY 00127108G F F F NF F F 708574 45 Retenue
TECHNOLOGY
3. MARKET SARL 00198338V F F F F F F 7997 9100| Retenue
78 88 08 81
4. |ECOIF 00013478A F F F F F F 70 80 38 54 retenue
BURKINA
5. |TELECOM 00072894Y F F F NF F F 7589 07 17 retenue
SERVICES
6. |CIICF 00154556F 7069 64 15 Retenue
70202282
AFRIK LONNYA 00047298G 78 16 49 62 Retenue
DELTA
8. |TECHNOLOGIE 000557498 F F F F F F 78 17 22 64 Retenue
SARL
9. |AXEL 000140501X F F F F F F 7044 95 98 Retenue
BAKO YIEDA
10. MULT! SERVICE 00198158M F F F F F F 78 37 24 Retenue
11. |[CVP SARL 00020708N F F F F F F Retenue
12. |E .KAF 00101260L F F F F F F 70 14:(3) 44 Retenue
UNIVERS 72224372
13. INFORMATIQUE 00077763A F F F F F 75 59 08 26 Retenue
6108 08 48
14.|S.M.8.W 00195012K F F F F F F 56 92 86 76 Retenue
70 43 0095
15. |POLY SERVICES | 00058822S F F F F F F 78 88 07 29 Retenue
. 78 93 50 27
16. |ECOPRES 00118892j F F F F F F 70 46 36 44 Retenue

Légende : F : fourni; NF : non fourni; NA : non applicable.

Lot 3 : Maintenance préventive et curative des équipements de I'imagerie médicale au profit du CHR-KDG

. Lettres AR Description | Agrément - .
N° Entreprises N°IFU d de . RCCM | Expériences Observations
emande P . des moyens | technique Contacts
entreprise
703395
PROTECH 82
1. MAINTENANCE 00099085 F F F F F F 76 60 29 Retenue
54
7024 16
2. |SAFcoMm 00024881K F F F F F F sosor | Retenue
02
7074 42
45
3. |LABTECH 00097563B F F F F F F 78 06 61 Retenue
31

Légende : F : fourni; NF : non fourni ; NA : non applicable.

Lot 4 : Maintenance préventive et curative du logiciel de gestion budgétaire et comptable au profit du CHR-KDG

Lettres R Description | Agrément
N° Entreprises N°IFU de . RCCM | Expériences Observations
demande Pentreprise des moyens| technique Contacts
56 30 30
1. URBRAINSOFT 00161441U F F F F F F 73 %g 48 Retenue
43
7020 22
2. AFRIK LONNYA 00047298G F F F F F F 78 ?g 49 Retenue
62
3. |AXEL 000140501X| F F F F F F 708295 | Retenue
4. |EKAF F F F F F F 7049441 Retenue
SOFT &HARD 708574
5. TECHNOLOGY 00127108G F F F NF F F 45 Retenue
TECHNOLOGY 79 97
6. MARKET SARL 00198338V F F F F F F 9100 Retenue
BURKINA
7. |TELECOM 00072894Y | F F F NF F F 798907 | fetenue
SERVICES 7
Légende : F : fourni; NF : non fourni; NA : non applicable.
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Lot 5 : Maintenance du réseau informatique et des serveurs au profit du CHR-KDG

Lettres LU [P Agrément Expérience
N° Entreprises N°IFU de des ; RCCM Contacts | Observations
demande P . technique s
entreprise | moyens
GLORIM SERVICES 71243105
1. Sarl 00031194P F F F F F F 78 28 84 66 Retenue
56 30 30 28
2. URBAINSOFT 00161441U F F F F F 73 28 48 43 Retenue
3. UNICOM SA 00003571P F F F F F F 721278 14 Retenue
4. CROMMIX 00096785E F F F F F F 701533 33 Retenue
57 3317 03
5. STAR VISION 00148360G F F F NF F F 70 11 90 53 Retenue
7069 64 15
6. CIICF 00154556F F F F F F F 76 52 51 27 Retenue
7020 22 82
7. AFRIK LONNYA 00047298G F F F F F F 78 16 49 62 Retenue
DELTA
8. TECHNOLOGIE 00055749B F F F F F F 78 17 22 64 Retenue
SARL
9. AXEL 0001;‘(0501 F F F F F F 70 44 95 98 Retenue
BAKO YIEDA MULTI
10. SERVICES 00198158M F F F F F F 70 59 52 52 Retenue
11. CV'SARL 00020708N F F F F F F 66 20 18 31 Retenue
12. EKAF 00101260L F F F F F F 70404413 Retenue
UNIVERS 72224372
13. INFORMATIQUE 00077763A F F F F F F 75 59 08 26 Retenue
61 08 08 48
14. S.M.S.W 00195012K F F F F F F 56 92 86 76 Retenue
15. POLY SERVICE 00055822S F F F F F F 7043 00 95 Retenue
Légende : F : fourni; NF : non fourni; NA : non applicable.
IV) Prestations intellectuelles
Lot 6 : Conception d’une plateforme pour les protocoles de soins
Présentation Description . - .
N° Entreprises N°IFU Lettres de des Agrer[lent RCCM Expérience Observation
demande P . technique s Contacts s
entreprise | moyens
1. [ACKACONCEPT | go1geazey | F F F F F F 55007291 | Retenue
731348 20
2. IT IMPULSION 00097052 W F F F F F F 78 38 50 06 Retenue
. 07 47 74 74
3. Labelis Tech 00200623X F F F NF F F 01 89 55 14 Retenue
56 30 30 28
4. URBAINSOFT 00161441U F F F F F F 73 28 48 43 Retenue
76 52 51 27
5. CIICF 00154556F F F F F F F 70 69 64 15 Retenue
6. AXEL 000140501X 70 44 95 98 Retenue
UNIVERS 72224372
INFORMATIQUE | 00077763A 75590826 | Hetenue
61 08 08 48
8. S.M.S.W 00195012K F F F F F F 56 92 86 76 Retenue

Légende : F : fourni ; NF : non fourni ; NA : non applicable

SYNTHESE DE RESULTATS DE DEPOUILLEMENT ET D’ANALYSE DES OFFRES
DE LA DEMANDE DE PRIX NO 2024-02/RCOS/PSNG /CDYR /M/SG/PRM DU 07 AOUT 2024 RELATIF A LA CONSTRUCTION DE DEUX
BLOCS DE LATRINES A TROIS POSTES ET UN BLOC DE LATRINES A DEUX POSTES A L’ECOLE PRIMAIRE PUBLIC DE POUNI-NORD

Financement :

BUDGET COMMUNAL (MNAPLN) Gestion 2024

Publication de l'avis : Revue des marchés publics n°3954 du Mercredi 28 Aout 2024
Date de dépouillement : Vendredi 06 septembre 2024 ; Nombre de plis : 03

Prix de I'offre lue Prix de I'offre corrigée
N° Soumissionnaires publiquement (FCFA) (FCFA) Observations
Montant Montant TTC Montant Montant TTC
HTVA HTVA
LOT unique : construction de deux blocs de latrines a trois postes et un bloc de latrines a deux postes a I’école primaire public de
Pouni-nord
NON CONFORME
Montant hors enveloppe : Montant en hausse
du a une erreur sur le prix total de l'item 1 .6
01 NEMA Service 7 997 361 - 8 063 359 RAS des travaux préparatoires du grand point A
du devis estimatif 98 308 au lieu de 98 307,
erreur sur le prix total de litem 1 .7 des
travaux préparatoires du grand point A 9923
au lieu de 9922, erreur sur le sous total 1 des
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travaux préparatoires du grand point A,
erreur sur le sous total A,3 223 908 au lieu
de 3 223 907, erreur sur le sous total général
A,6 447 816 au lieu de 6 447 814, erreur sur
le sous total | des travaux préparatoires du
grand point B 140 670 au lieu 175 770, erreur
sur le sous total Il sur le sous total Il
Infrastructures du grand point B 494 450 au
lieu de 525 350, erreur sur le sous total B 1
549 545 au lieu de 1 615 545, erreur sur le
sous total A+B 7 997 361 au lieu de 8 063
359

02

GPS BURKINA SARL

7545170

5373 400 6340612

CONFORME

Correction entrainant la hausse de son
montant total hors TVA, erreurs de
sommation sous total 1 du devis estimatif,
269539 au lieu de 269 540, erreur de
sommation sur le montant total A 2 084 419
au lieu de 2 084 420, erreur sur le montant
général A 4 168 838 au lieu de 4 168 840,
erreur sur le montant total A+B HTVA 5 373
398 au lieu de 5 373 400, erreur sur le
montant général TTC 6 340 612 au lieu de 7
545 170

03

MBC Sarl

7 988 647 -

RAS RAS

CONFORME

Lot unique : GPS BURKINA SARL pour un montant de : cing million trois cent soixante-treize mille quatre cent (5 373 400) F CFA H TVA soit
six millions trois cent quarante mille six cent douze (6 340 612) FCFA TTC avec un délai d’exécution de (45) jours

Synthése de la manifestation d’intérét N°2024-001/MEEA/RCOS/DRE, pour la constitution d’une base de données
des entreprises/fournisseurs/prestataires de biens, services et travaux, pour le compte de la Direction Régionale
de ’Environnement du Centre-Ouest (DRE-COS). Financement : Budget de I’Etat, exercice 2024.

Référence et date de la publication de I'avis : QMP N°3967 du 13 septembre 2024
N° N_om_ du . N° IFU N° RCCM Adresse compleéte Reprgsentant Observations
Soumissionnaire légal
Lot 1 : Fournitures et équipement (Acquisition de plants pour reboisement)
1 |GLOBAL VISION +Sarl |00079160 X |BFKDG 2016 B223 TEL : +226 78 92 05 42/76 04 35 04 SANFO Zakaria Retenu
2 |FOURMIVERT Sarl |00224061 K| 57 DUAD12924- 1 g1 . 1226 66 95 22 53/69 37 37 53 | TRAORE Mandina | Retenu
BF-KDG 2020 A Email : kdgvisionski@gamil.com .
3 |KODOUGOU VISION 00145517 F 329 TEL : +226 70 70 21 66/ 74 96 34 82 NOBA Boureima Retenu
ETS BONCOUNGOU BF-KDG 2007 A S/C BP 126 KDG .
4 |ALIET FRERES 00011450 F 057 TEL : +226 71 2176 76/78 89 97 33 |SONCOUNGOU Alij - Retenu
Lot 2 : Prestation de Service (Entretien de plants reboisés)
1 |GLOBAL VISION +Sarl |00079160 X |BFKDG 2016 B223 TEL : +226 78 92 05 42/76 04 35 04 SANFO Zakaria Retenu
2 |FOURMI VERT Sarl 00224061 K BF 8}136021;12324_ TEL : +226 66 95 22 53/69 37 37 53 | TRAORE Mandina Retenu
BF-KDG 2020 A Email : kdgvisionski@gamil.com .
3 |KODOUGOU VISION 00145517 F 329 TEL : +226 70 70 21 66/ 74 96 34 82 NOBA Boureima Retenu
ETS BONCOUNGOU BF-KDG 2007 A S/C BP 126 KDG .
4 |ALIET FRERES 00011450 F 057 TEL : +226 712176 76/78 89 97 33 |SONCOUNGOU Al Retenu

REGION DES HAUTS-BASSINS
DEMANDE DE PRIX N°2024-001/RHBS/PKND/CKYN/CCAM RELATIVE A LA CONSTRUCTION D’'UNE LATRINE A QUATRE POSTES A
L’ECOLE PRIMAIRE DE N’'DANA (LOT 1) ET LA CONSTRUCTION DU MUR DE CLOTURE DE LA MAISON CULTURELLE (LOT 2) AU

PROFIT DE LA COMMUNE DE KATAN PROVINCE DU KENEDOUGOU REGION DES HAUTS-BASSINS
Financement : MENAPLN/Fonds minier, GESTION 2024

Publication de I'avis : Quotidien des marchés publics n°3941 du 09/08/2024.

Convocation de la CCAM : N°2024_01/RHBS/PKND/CKYN/CCAM du 14/08/2024 - Nombre de plis regus : deux (02)

Nombre de lots : deux (02) - DATE DE DELIBERATION : 21/08/2024

L . Montants lus Montants corrigés .
Lots |Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Rang Observations
ARTS SERVICES or
1 CORPORATION 4270 715 - - - 1 Conforme
2 |C GKOF 11 291 900 1¢ Conforme
Lot 1: ARTS SERVICES CORPORATION pour un montant de quatre millions deux cent soixante-dix mille
Attributaires sept cent quinze (4 270 715) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

Lot 2 : C G KOF pour un montant de onze millions deux cent quatre-vingt-onze mille neuf cent (11 291 900)
francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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DEMANDE DE PRIX N°2024-04/RHBS/PTUY/CBN/SG/CCAM DU 14 AOUT 2024 POUR ACQUISITION ET LIVRAISON DE MATERIEL
MEDICO- TECHNIQUE AU PROFIT DU CSPS DE BANSIE DANS LA COMMUNE DE BONI.
Financement : Budget Communal (FMDL), GESTION 2024
Publication dans le Quotidien des Marchés publics n° 3966-3967 du vendredi 13 au lundi 16 septembre 2024
Convocation 2024-07/RHBS/PTUY /CBN/SG/ du 19 septembre 2024. NOMBRE DE PLI RECU : deux (02) plis

N° MONTANT HT MONTANT TTC Rang | Observations
s Soumissionnaires LOT Montant lu a i Montant lu a i
d’ordre , Montant corrigé , Montant corrigé
I'ouverture I'ouverture
01 SANNI BIOSYSTEM unLi::Je 12 000 000 12 000 000 14 160 000 14 160 000 1¢*  |Conforme
HODAVIA Lot eme
02 DISTRIBUTION SARL unique 12 352 500 12 352 500 14 575 950 14 575 950 2 Conforme
Attributaire : Entreprise SANNI BIOSYSTEM pour un montant de douze millions (12 000 000) francs CFA en HTVA
i avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours.

DEMANDE DE PRIX N°2024-002/RHBS/PKND/CKYN/CCAM RELATIVE A LA CONSTRUCTION DE DEUX SALLES DE CLASSE A L’'ECOLE
PRIMAIRE DE FOFARA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KATAN PROVINCE DU KENEDOUGOU REGION DES HAUTS-BASSINS
Financement : Fonds minier, GESTION 2024 - Publication de l'avis : Quotidien des marchés publics n°3944 du 14/08/2024.
Convocation de la CCAM : N°2024_02/RHBS/PKND/CKYN/CCAM du 16/08/2024
Nombre de plis recus : un (01) - Nombre de lots : un (01) - DATE DE DELIBERATION : 23/08/2024

Montants lus Montants corrigés Rang
HTVA TTC HTVA TTC
11 816 660 13 943 659 - - 1¢ Conforme
KOBE CONSTRUCTION pour un montant de treize millions neuf cent quarante-trois mille six cent
cinquante-neuf (13 943 659) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

Observations

Soumissionnaires
KOBE CONSTRUCTION

Attributaires

REGION DU SUD-OUEST |

Manifestation d’intérét : N°2024-02/R.SUO/P.NBL/CBSKLA/CCAM du 03/09/2024 pour la constitution d’'une base de données de
fournisseurs/prestataires de la commune de Boussoukoula pour 'année 2024.
Financement : Budget Communal Gestion 2024/FMDL/ADCT
Publication de I'avis : Quotidien N°3961 du vendredi 06 septembre 2024 - Nombre de lot : deux (02) lots ;
Date d’ouverture des plis : 13/09/2024 - Date de délibération : 13/09/2024.

N°LOT [SOUMISSIONNAIRE N° RCCM N° IFU | CONTACT [OBSERVATION
1.TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) BOUTIQUES DE RUE

1 LIBRAIRIE PAPETERIE BF-DBG-2019-M-0002 00032637 A 78-87-42-66/76-49-38-84 |RETENU
NEERWAYA

2 NEERWAYA SERVICE BF-DBG-2021-B0011 00158434 G 78-87-42-66/76-49-38-84 |RETENU
INTERNATIONAL

3 ENTREPRISE DAO ET FRERES BF OUA-2010-A-1845 00027031 P 70-10-05-28 RETENU

4 ENTREPRISE GENERAL BF-DBG-2017-M-016 00007266 C 70-27-76-82 RETENU
OUEDRAOGO R. SEIDOU ABASSE
ET FRERES

5 KAWSAR-SERVICE BF-DBG-2016-A-099 00083603 C 55-63-89-98/70-93-83-83 |RETENU

6 FARAMA GLOBAL SERVICES BF-GAO-2012-A-042 00040707 B 70-26-57-97/78-36-36-42 |RETENU

7 |ZOUNGRA BUILD SERVICE BF-OUA-01-2023-B12-08399 00206292 J 64-64-18-57 RETENU

2. TRAVAUX DE REHABILITATION DE DEUX (02) FORAGES POSITIFS EQUIPES DE PMH

1 LIBRAIRIE PAPETERIE BF-DBG-2019-M-0002 00032637 A 78-87-42-66/76-49-38-84 |RETENU
NEERWAYA

2 NEERWAYA SERVICE BF-DBG-2021-B0011 00158434 G 78-87-42-66/76-49-38-84 |RETENU
INTERNATIONAL

3 ENTREPRISE DAO ET FRERES BF OUA-2010-A-1845 00027031 P 70-10-05-28 RETENU

4 ENTREPRISE GENERAL BF-DBG-2017-M-016 00007266 C 70-27-76-82 RETENU
OUEDRAOGO R. SEIDOU ABASSE
ET FRERES

5 KAWSAR-SERVICE BF-DBG-2016-A-099 00083603 C 55-63-89-98/70-93-83-83 |RETENU

6 FARAMA GLOBAL SERVICES BF-GAO-2012-A-042 00040707 B 70-26-57-97/78-36-36-42 |RETENU

7 |ZOUNGRA BUILD SERVICE BF-OUA-01-2023-B12-08399 00206292 J 64-64-18-57 RETENU

Direction Générale du Controle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

www.dgcmef.gov.bf
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* Marcheés de Travaux

N\

APPELS D°OFFRES

DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
MAITRISES D’ OUVRAGES DELEGUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants

N\

P. 57 a 59

P. 60 & 61

7

FONDS D’INTERVENTION POUR L’ENVIRONNEMENT

Migration de logiciels de gestion au profit du Fonds d’Intervention
pour PEnvironnement

Avis de demande de prix
N°2024-05/MEEA/SG/FIE/DG/DMP du 24/09/2024
Financement : Budget de I’Etat, gestion 2024

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2024, du Fonds d’Intervention
pour 'Environnement.

1 Le Fonds d’Intervention pour 'Environnement (FIE) dont I'identi-
fication compléte est précisée aux Données particulieres de la demande
de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la migra-
tion de logiciels de gestion au profit du FIE tels que décrits dans les
Données particulieres de la demande de prix.

2¢ La participation a la concurrence est ouverte a toutes les person-
nes physiques ou morales agréés (Agrément technique en matiere infor-
matique domaine 5 Catégorie unique) pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de I'ad-
ministration.

Les acquisitions se composent d’un lot : Migration de logiciels de gestion
au profit du Fonds d’Intervention pour I'Environnement

3 Le délai d’exécution est de soixante (60) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix au secrétariat de la Direction Générale du FIE sis a Ouagadougou
(Cissin) ), le ......... 2024 au plus tard a 10 heures. Pour plus d’informa-
tions contacter le 70 85 15 76.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la

Direction Générale du FIE sis a Ouagadougou (Cissin) et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA aupres de la Direction des Finances et de la Comptabilité (DFC) du
Fonds d’Intervention pour 'Environnement

6° Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particuliéres de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’'un montant de six cent mille (600
000) francs CFA devra parvenir ou étre remises au secrétariat de la
Direction Générale du FIE sis a Ouagadougou (Cissin), avant le
07/10//2024 a 09 heures 00 TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats
qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut étre responsable de la non réception
de l'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de remise
des offres.

8- L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite a tout ou partie de la présente
demande de prix.

NB : le budget prévisionnel est de vingt et huit millions trois cent
cinquante mille (28 350 000) F CFA TTC

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

San Ibrahim OUATTARA
Chevalier de I'ordre de I'Etalon
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Acquisition de matériels spécifiques au profit du Projet de Modernisation du Pilotage et
de gestion du Secteur Agricole (PMPSA).

Avis de demande de prix
N° 2024-029f/MARAH/SG/DMP du 25 septembre 2024
Financement : budget Etat Exercice 2024

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2024, du Ministére de
I’Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques (MARAH).

1. Le Ministere de [I’Agriculture, des Ressources Animales et
Halieutiques (MARAH) dont l'identification compléte est précisée aux
Données particulieres de la demande de prix (DPX) lance une
demande de prix ayant pour objet I'acquisition de matériels spécifiques
au profit du Projet de Modernisation du Pilotage et de gestion du
Secteur Agricole (PMPSA) tels que décrites dans les Données partic-
ulieres de la demande de prix.

2. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes
physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en regle vis-a-vis de
I’Administration.

Les prestations se décomposent en lot unique :Acquisition de matériels
spécifiques au profit du Projet de Modernisation du Pilotage et de ges-
tion du Secteur Agricole (PMPSA).

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du
Ministére de I'Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques
(MARAH) sis a Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina
Faso Tél : (00226) 51 91 03 79/ 67 46 14 07, Rue : Avenue SEMBENE
Ousmane, Etage/ numéro de bureau : Rez de Chaussée de I'immeuble
du Ministere de I’Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques
(MARAH).

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier de demande de prix a la Direction des Marchés
Publics du Ministére de I’Agriculture, des Ressources Animales et
Halieutiques (MARAH) sis a Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouaga 03 ; Tel

(00226) 51 91 03 79 / 67 46 14 07 et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA a la Direction
Générale du controle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) auprés du régisseur, 01 BP 7012 Ouagadougou
— Burkina Faso.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformeé-
ment aux données particulieres de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’'un montant de un million cinq cent
mille (1 500 000) FCFA devront parvenir ou étre remises main a main
a l'adresse suivante : Direction des Marchés Publics du Ministere de
I’Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques (MARAH), 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 51 91 03 79 / 67 46 14 07/,
sise a Ouaga 2000, avant le 09/10/2024 a 09 heures 00 mn GMT.
L’'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut étre responsable de la non réception
de l'offre transmise par le Candidat.

7. Le montant du budget prévisionnel est de : cinquante-cing millions
(55 000 000) F CFATTC ;

8. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de remise
des offres.

Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Wendata Raoul KABORE
Chevalier de I'ordre du Mérite de 'Economie et des Finances

MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

COMMUNIQUE

OBJET : Report de date d’ouverture de plis d’'un appel d’offres ouvert.

Référence : Appel doffres ouvert N°2024-0583/MDAC/SG/DMP du 13/08/2024 pour l'acquisition de climatiseurs au profit du

Ministére de la Défense et des Anciens Combattants (MDAC).

La date d’ouverture de I'appel d’offres référencé, paru dans le quotidien des Marchés Publics N°3955 du jeudi 29 Aot 2024, préa-
lablement prévue pour le 27 Septembre 2024 a 09 h 00, a été reportée au 08 Octobre 2024 a 9h 00, en raison d'un amendement apporté au

dossier d’appel d’offres y afférant.

NB : Les soumissionnaires ayant déja payé le dossier doivent se rendre a la Direction des Marchés Publics du Ministére de la Défense et des

Anciens Combattants pour prendre les nouvelles données.

Le reste sans changement

Intendant Colonel Yamba Léonard OUOBA
Officier de I'Ordre de I'Etalon

= =[EVUE

e (IS

58

N° 3977 - Lundi 30 Septembre 2024

Quotidien d'information de la Direction Générale du Contréle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina Faso




Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LURBANISME ET DE L’HABITAT

Entretien et réparation de tous matériels de transport au profit de la DGUVT

Avis de demande de prix a commandes
N°2024-019/MUH/SG/DMP/SMF-PC du 25-09-2024
Financement : Budget du Fonds d’Aménagement

Urbain (FAU), exercice 2024

Cet avis de demande de prix a commandes fait suite a I'adoption du plan de passation des marchés publics, exercice 2024, du Ministére de
I'Urbanisme et de I’'Habitat.

1. Le Ministere de I'Urbanisme et de I'Habitat dont I'identification compléte est précisée aux Données particuliéres de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix a commandes ayant pour objet I'entretien et la réparation de tous matériels de transport au profit de la Direction
Générale de I'Urbanisme, de la Viabilisation et de la Topographie (DGUVT). Tels que décrits dans les Données particuliéres de la demande de
prix.

2. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de I'administration.

Les acquisitions se décomposent en lot unique : I'entretien et la réparation de tous matériels de transport au profit de la DGUVT.

3. Le délai d’exécution du contrat est I'année budgétaire 2024 et le délai d’exécution pour chague commande ne devrait pas excéder trente (30)
jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministere de I'Urbanisme et de I’'Habitat, 01 BP 6960 Ouagadougou
01, sis a I'H6tel Administratif du Centre, Immeuble Est, 4éme étage.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministére de I'Urbanisme et de I'Habitat; 01 BP 6960 OUAGADOUGOU 01 et moyennant paiement d’'un montant non rem-
boursable de vingt-cing mille (25 000) francs CFA aupres du Régisseur de la Direction Générale du Controle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh Tél : 25-32-47-76. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier,
la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable du non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et 03 copies, conformément aux données particuliéres de la demande de prix a commande, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’'un montant de cing cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou étre remises au secrétariat de la Direction
des Marchés Publics du Ministére de I'Urbanisme et de I'Habitat ; 01 BP 6960 OUAGADOUGOU 01, avant le 09/10/2024 a 09 heures 00 mn TU.
L’'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable du non réception de I'of-
fre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de remise des
offres.

NB : Le budget est de trente millions (30 000 000) FCFA TTC.

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés, P.l

W. Mariam OUEDRAOGO/OUEDRAOGO
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Travaux

MINISTERE DE LA SANTE

TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES SITES DE
LA CENTRALE D’ACHAT DES MEDICAMENTS ESSENTIELS GENERIQUES ET DES CONSOM-
MABLES MEDICAUX (CAMEG) AU BURKINA FASO (05 lots)

Avis d’appel d’offres
N° : 2024-0034/MS/SG/DMP
Financement : Fonds Mondial/C19 Po W1/Activité 191

1. Cet avis d’appel d’offres fait suite a I'adoption du plan de pas-
sation des marchés publics, gestion 2024, du Programme d’Appui au
Développement Sanitaire (PADS).

2. Le Ministere de la Santé, a travers le Programme d’appui au
développement sanitaire, a obtenu un financement du Fonds Mondial
de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme (FM) une sub-
vention dénommée C19 Po W1 et a l'intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du présent Marché.

3. Le Directeur des Marchés Publics du Ministére de la Santé sol-
licite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour la réalisation des travaux de mise en
conformité des installations électriques des sites de la Centrale d’Achat
des Médicaments Essentiels Génériques et des consommables médi-
caux (CAMEG).

Les travaux se décomposent en cinq (05) lots :

. Lot 1 : Divers travaux de mise en conformité des installations
électriques des sites CAMEG de la Direction Générale et de I’Agence
Commerciale a Ouagadougou Il (ACO 1l) ;

. Lot 2 : Divers travaux de mise en conformité des installations
électriques du site CAMEG de Tengandogo a Ouagadougou ;
. Lot 3 : Divers travaux de mise en conformité des installations

électriques des agences commerciales CAMEG de Bobo-Dioulasso et
de Gaoua ;
. Lot 4 : Divers travaux de mise en conformité des installations
électriques des agences commerciales CAMEG de Dédougou et de
Ouahigouya ;
. Lot 5 : Divers travaux de mise en conformité des installations
électriques des agences commerciales CAMEG de Fada N'Gourma et
de Tenkodogo.
Montants Prévisionnels

Désignation Lot Montant HTVA
- Divers travaux de mise en conformité des installations électriques des
sites CAMEG de la Direction Générale et de 'Agence Commerciale a
Ouagadougou II (ACO 1)

1 110 822 500
- Divers travaux de mise en conformité des installations électriques du
site CAMEG de Tengandogo a Ouagadougou

2 89 119 625
- Divers travaux de mise en conformité des installations électriques des
agences commerciales CAMEG de Bobo-Dioulasso et de Gaoua

3 86 424 375
- Divers travaux de mise en conformité des installations électriques des
agences commerciales CAMEG de Dédougou et de Ouahigouya
4 106 571 875
- Divers travaux de mise en conformité des installations électriques des
agences commerciales CAMEG de Fada N'Gourma et de Tenkodogo
5 95 778 750

NB : Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou 'ensemble des lots mais aucun soumissionnaire ne peut
étre attributaire de plus de deux (02) lots. Dans le cas ou ils soumission-
nent pour plusieurs ou 'ensemble des lots, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot.

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2023-0273/PRES-
TRANS/PM/MEFP du 21 mars 2023 portant modification du décret
n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procé-
dures de passation, d’exécution et de réglement des marchés publics
et des délégations de service public et ouvert a tous les candidats éli-
gibles.

5. Les candidats intéressés et éligibles peuvent obtenir des infor-
mations auprés du secrétariat de la Direction des marchés Publics du
Ministére de la santé et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres & I'adresse mentionnée ci-dessous : Rue : Avenue KUMDA
YOORE, Porte : 133 située dans I'enceinte de I'ex-Trypano 03 BP 7009
Ouagadougou 03 Burkina de 08 h 00mn a 15h 00mn.

6. les exigences en matiere de qualifications concernent tous les
lots :
. Agrément technique Catégorie R3 minimum en électricité

délivré par le Ministére en charge de I'Energie ou équivalent pour tous
les lots ;

7. Le Dossier d’Appel d’offres en frangais peut étre acheté par tout
Soumissionnaire intéressé en formulant une demande écrite a
I'adresse ci-dessous contre paiement d’'une somme non remboursable
au comptant ou par chéque certifié auprés du Régisseur de la Direction
Générale du Contréle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers du Ministére de 'Economie et des Finances Téléphone :
50.32.47.74/75 :

. Lot 1 : cent cinquante mille (150 000) francs CFA ;
. Lot 2 : soixante-quinze mille (75 000) francs CFA ;
. Lot 3 : soixante-quinze mille (75 000) francs CFA ;
. Lot 4 : cent cinquante mille (150 000) francs CFA ;
. Lot 5 : soixante-quinze mille (75 000) francs CFA.
8. Les offres devront étre remises a I'adresse ci-dessous au plus

tard_le 29/10/2024 a 9 heures 00 minute. La soumission des offres par
voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires qui le souhaitent et des personnes
présentes a la Direction des Marchés Publics du Ministere de la santé,
dans I'enceinte de I'ex-Trypano, Porte : 133 située, Rue : Avenue
KUMDA YOORE, 03 BP 7009 Ouagadougou 03 Burkina a 09 heures
TU.

9. Justifiées des garanties de soumission ci-apres :
Lot Lot 1 Lot2 Lot 3 Lot 4 Lot 5

Garantie de soumission (FCFA) 3 000 000
2 500 000 3 000 000 2 500 000

2 500 000

10. Les Soumissionnaires resteront engageés par leur offre pendant
une période de cent vingt jours (120) jours a compter de la date limite
du dép6ét des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

Le Directeur des Marchés Publics

Bonaventure Frangois de Paul P. SAM
Chevalier de I'Ordre du Mérite de 'Economie et des Finances

Chevalier de I'Ordre des Palmes Académiques
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MINISTERE DE LA SANTE |

TRAVAUX DE REHABILITATION DU SYSTEME DE DETECTION INCENDIE DE HUIT (08)
SITES DE LA CENTRALE D’ACHAT DES MEDICAMENTS ESSENTIELS GENERIQUES ET DES
CONSOMMABLES MEDICAUX (CAMEG) AU BURKINA FASO

Avis d’appel d’offres
N° :2024-0033/MSHP/SG/DMP
Financement : Fonds Mondial/C19 Po W1/Activité 291

1. Cet avis d’appel d’offres fait suite a I'adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2024, du Programme d’Appui au
Développement Sanitaire (PADS).

2. Le Ministére de la Santé a travers le Programme d’appui au
développement sanitaire a obtenu des fonds du Fonds Mondiale de
lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme (FM) une subven-
tion dénommée C19 Po W1 et a l'intention d’utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

3. Le Ministére de la Santé sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la
réalisation des travaux de réhabilitation du systéeme de détection
incendie de huit (08) sites de la Centrale d’Achat des Médicaments
Essentiels Génériques et des consommables médicaux (CAMEG) au
Burkina Faso.

Les travaux se décomposent en quatre (04) lots répartis comme suit

lot 01 Travaux de réhabilitation du systéme de détection incendie des
sites de Gaoua et Bobo-Dioulasso au profit de la CAMEG  soixante-
six millions treize mille (66 013 000) F CFA HTVA

lot 02 Travaux de réhabilitation du systéme de détection incendie des
sites de Ouahigouya et Dédougou au profit de la CAMEG  soixante-
neuf millions cent trente-trois mille (69 133 000) F CFAHTVA ;

lot 03 Travaux de réhabilitation du systéme de détection incendie des
sites de Tenkodogo et Fada N’gourma au profit de la CAMEG
quarante-cing millions sept cent neuf mille (45 709 000) F CFAHTVA ;

lot 04 Travaux de réhabilitation du systéeme de détection incendie du
sieége et de 'agence commerciale OUAGA 2 au profit de la CAMEG
vingt un millions cent douze mille (21 112 000) F CFA HTVA.

NB : Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou 'ensemble des lots mais aucun soumissionnaire ne peut
étre attributaire de plus de deux (02) lots. Dans le cas ou ils soumission-
nent pour plusieurs ou I'ensemble des lots, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot.

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de pas-
sation, d’exécution et de réeglement des marchés publics et des déléga-
tions de service public et ses modificatifs et ouvert a tous les candidats
éligibles.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministére de
la Santé sur 'avenue Kumda Yooré, porte n°133 Ouagadougou ; 03 BP
7009 Ouagadougou 03-Burkina Faso et prendre connaissance des
documents d’appel d’'offres a I'adresse mentionnée ci-aprés : secrétari-
at de la Direction des Marchés Publics du Ministére de la Santé sur 'av-
enue Kumda Yooré, porte n°133 Ouagadougou ; 03 BP 7009
Ouagadougou 03-Burkina Faso de 7h 30 a 16h.

6. les exigences en matiére de qualifications sont : agrément tech-
nique SC indice 2 du Ministéere en charge de I'Habitat pour les lots 1, 2,
3 et agrément technique SC indice 1 du Ministére en charge de I'Habitat
pour le lot 4 ;

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
Dossier d’Appel d’offres complet au secrétariat de la Direction des

Marchés Publics du Ministére de la santé, dans I'enceinte de I'ex-
Trypano, Porte : 133 située, Rue : Avenue KUMDA YOORE, 03 BP
7009 Ouagadougou 03-Burkina Faso ou la retirer a titre onéreux contre
paiement d’'une somme non remboursable au comptant ou par chéque
certifié auprés du Régisseur de la Direction Générale du Controle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers du Ministere de
I'Economie et des Finances Téléphone : 50.32.47.74/75 :

. Lot 1 : soixante-quinze mille (75 000) francs CFA ;

. Lot 2 : soixante-quinze mille (75 000) francs CFA ;

. Lot 3 : cinquante mille (50 000) francs CFA ;

. Lot 4 : cinquante mille (50 000) francs CFA.

8. Les offres devront étre soumises a l'adresse ci-aprés :

Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministére de la
santé, dans I'enceinte de I'ex-Trypano, Porte : 133 située, Rue : Avenue
KUMDA YOORE, 03 BP 7009 Ouagadougou 03-Burkina Faso au plus
tard le 30/10/2024 a 09 heures 00 minute en un (01) original et trois
(03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission con-
formément au tableau ci-aprés :

Lot1 1900 000 (FCFA)
Lot2 2000 000 (FCFA)
Lot 3 1200 000 (FCFA)
Lot4 600 000 (FCFA)

10. Les Soumissionnaires resteront engageés par leur offre pendant
une période de cent vingt jours (120) jours a compter de la date limite
du dép6ét des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister a I'ouverture des plis le
30/10/2024 a 09 heures 00 minute & I'adresse suivante : salle de réu-
nion de la Direction des Marchés Publics du Ministére de la santé, dans
'enceinte de I'ex-Trypano, Porte : 133 située, Rue : Avenue KUMDA
YOORE, 03 BP 7009 Ouagadougou 03-Burkina Faso.

Le Directeur des Marchés Publics

Bonaventure Frangois de Paul P. SAM
Chevalier de I'Ordre du Mérite de 'Economie et des Finances

Chevalier de I'Ordre des Palmes Académiques
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition et livraison sur site de vivres et d’huile pour la cantine au profit des éleves
des écoles primaires de la commune de Yaba.

Avis de demande de prix N°2024-001 /RBMH/PNYL/CYAB
Financement : Budget communal/Ressources transférées
(MENAPLN), gestion 2024

Cet avis de demande de prix fait suite a 'adoption du plan de passation des
marchés publics, gestion 2024 de la commune de Yaba

1. La Mairie de Yaba lance une demande de prix ayant pour objet
Acquisition et livraison sur site de vivres et d’huile pour la cantine au profit
des éléves des écoles primaires de la commune de Yaba.

2. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes
physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en regle vis-a-vis de I'administration.

3. Le budget prévisionnel de I'ensemble des lots est de cinquante-sept mil-
lions deux cent cinquante-neuf mille soixante-quatre (57 259 064) francs
CFA TTC reparti en trois (03) lots comme suit :

Lots Objet Montant prévisionnel TTC
Acquisition et livraison sur site de Quarante millions cent
01 riz pour la cantine au profit des soixante et un mille

éléves des écoles primaires de la
commune de Yaba
Acquisition et livraison sur site de
haricot pour la cantine au profit des
éléves des écoles primaires de la
commune de Yaba
Acquisition et livraison sur site
d’huile pour la cantine au profit des
éleves des écoles primaires de la
commune de Yaba

soixante-quatre
(40 161 064) francs CFA

Huit millions cinqg cent dix-
huit mille
(8 518 000) francs CFA

02

Huit millions cing cent
quatre-vingt mille (8 580
000) francs CFA

03

4. Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour les
lots 1 et 2 et trente (30) jours pour le lot 3.

5. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans
les bureaux de la Personne Responsable des marchés publics de la Mairie
de Yaba, Tel : 51 87 00 97 tous les jours ouvrables de 7h30 a 12h30 et de
13h a 16h.

6. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier de demande de prix aupres de la Personne Responsable
des marchés publics de la Mairie de Yaba, Tel : 51 87 00 97 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs
CFA pour le lot 1 et vingt mille (20 000) francs CFA chacun pour les lots 2
et 3 a la Trésorerie principale de Toma.

7. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément
aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de
soumission d’un montant de neuf cent mille (900 000) francs CFA pour le lot
1 et cent soixante-dix mille (170 000) pour les lots 2 et 3, devront parvenir
ou étre remises a la Mairie de Yaba avant le 09/10/2024 a 9 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
Responsable des Marchés ne peut étre responsable de la non réception de
I'offre transmise par le soumissionnaire.

8. Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
Soixante (60) jours calendaires, & compter de la date limite de remise des
offres.

Le président de la commission communale d’attribution

des marchés publics de la commune de Yaba

Rasmané KIEMTORE
Secrétaire Administratif
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Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour cantines scolaire du primaire
au profit de la commune de Ouri

Avis de demande de prix
N°2024-01/RBMH/PBL/C.OURI
Financement : Budget communal/Ressources Transférées,
Gestion 2024

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2024, de la commune de Ouri.

1. La commune de Ouri dont I'identification complete est précisée
aux Données particulieres de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet I'acquisition et livraison sur sites de
vivres pour cantines scolaire du primaire au profit de la commune de
Ouri tels que décrits dans les Données particulieres de la demande de
prix.

2. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d'interdiction ou de suspension et en regle vis-a-vis de
I’administration.

Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition et livraison
sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire au profit de la
commune de Ouri d’'un montant prévisionnel de 60 015 047 F CFATTC.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.
4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés a la Mairie de Ouri (Tél 70 40 69 06).

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix a la Mairie de Ouri et
moyennant paiement d’'un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA a la Trésorerie Principale de Boromo. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respons-
able des marchés ne peut étre responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et trois copies, conformé-
ment aux données particulieres de la demande de prix, et accompag-
nées d’'une garantie de soumission d’'un montant d’'un million huit cent
mille (1 800 000) Francs CFA devront parvenir ou étre remises a au
secrétariat de la Mairie de Ouri, avant_le 09/10/2024 a 09 heures 00
minute. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut étre responsable de la non réception
de l'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de remise
des offres.

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés

Sibiri Claude MANDE
Secrétaire Administratif

Acquisition de mobilier pour ’équipement du
CEG de Malon (Lot 1) et Acquisition de mobilier
scolaire au profit de la CEB de Wolokonto (Lot 2)

Avis de demande de prix
N° 2024-03/RCAS/PLRB/C.WLKT
Financement : Ressources Transférées MENAPLN
pour le Lot 1, ADCT+PNDRP+FMDL Lot 2, gestion 2024.

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2024, de la commune de Wolokonto.

1 . La commune de Wolokonto lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulieres de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulieres de la demande de
prix). Les montants prévisionnels sont de : dix millions (10 000 000)
FCFA pour le Lot 1, six millions sept cent cinquante mille (6 750 000)
FCFA pour le Lot 2.

2. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d'interdiction ou de suspension et en regle vis-a-vis de
I'administration.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots :

Lot 1 : Acquisition de mobilier pour I'équipement du CEG de Malon (Lot
1)

Lot 2 : Acquisition de mobilier scolaire au profit de la CEB de Wolokonto
(Lot 2);

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou I'ensem-
ble des deux lots. Dans le cas ou ils soumissionnent pour I'ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours
pour chacun des lots.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du la Personne Responsable des
Marchés de la mairie ou appeler au 75 16 20 48.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d’'un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot 1
et le lot 2 a la Perception de Sindou.

6 .Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux données particulieres de la demande de prix, et accompag-
nées d’'une garantie de soumission d’'un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA pour le Lot 1 et cent trente-cing mille (135 000) FCFA
pour le Lot 2 devront parvenir ou étre remises au bureau de la Personne
Responsable des Marchés, 09/10/2024 a 09 heures 00 minute.
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut étre responsable de la non-réception
de l'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission

d’attribution des marchés

DIALLO Sita
Adjoint Administratif
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REGION DU CENTRE-EST

Acquisition de matiére d’ceuvre au profit des établissements publics d’Enseignement et de
Formation Techniques et Professionnels Formels (EFTPF) de la région du Centre-Est pour
les examens pratiques.

Avis de demande de prix n° 2024-............ccoeeeeunennen /MATM/RCES/GVRNT-TNK/SG
Financement : Budget de I’Etat, Exercice 2024 ; Section : 23;
Prog: 059 ; Action : 05908; Activité : 0590801 ;Chapitre :2017000404;
Article : 63 ; Paragraphes : 639

1. Le Président de la Commission régionale d’Attribution des Marchés publics de la région du Centre-Est lance une demande de prix pour I'ac-
quisition de matieres d’ceuvre au profit des établissements publics d’Enseignement et de Formation Techniques et Professionnels Formels
(EFTPF) de la région du Centre-Est pour les examens pratiques.

2. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans I'espace UEMOA, étre en regle vis-a-vis de
I’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :

LOT 1 (12 913 740 FCFA) : Acquisition de matiére d’ceuvre en Génie civil, menuiserie-bois et construction métallique au profit du CETFP Boulgou
(Garango) et du CETFP Niagho ;

LOT 2 (13 239 260) FCFA) : Acquisition de matiére d’ceuvre en électronique et en électromécanique au profit du CETFP Naaba Zanré (Koupéla)
et du CETFP Princesse Yennega (Tenkodogo);

LOT 3 (14 774 000 FCFA) : Acquisition de matiere d’ceuvre en électromécanique et génie mécanique au profit du Lycée professionnel régional
de Tenkodogo ;
NB : Aucun soumissionnaire ne peut étre attributaire de plus de deux (02) lots.

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder quinze (15) jours par lot.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Direction régionale des Enseignements Post-primaire et Secondaire du Centre-Est ; BP : 112 Tenkodogo, Tél : 70
77 14 94 ou au cel : 75 16 62 01.

5.Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprés du Service de
Gestion des Ressources financiéres et matérielles de la DREPS du Centre-Est BP 112 Tenkodogo sis au secteur n°6 a 200 m du cété Ouest du
stade municipal Tél : 70 77 14 94, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA pour chacun des lots
1, 2 et 3 auprés du Service des Recettes de la Trésorerie régionale du Centre-Est/Tenkodogo ; Tél : 24 71 03 38.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie
de soumission d’un montant de :

0 Deux-cent-soixante mille (260 000) F CFA pour les lots 1 & 2

0 Trois-cent mille (300 000) F CFA pour le lot 3.

Les offres devront parvenir ou étre remises a la Direction Régionale des Enseignements post-primaire et secondaire ; BP : 112 Tenkodogo, Tél :
7077 14 94 /75 16 62 01 au plus tard le 09/10/2024 a 09 heures 00 minute.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de réunion de la DREPS-CES en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non réception de
I'offre transmise par le soumissionnaire.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60)jours, a compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission Régionale
d’Attribution des Marchés publics du Centre-Est/Tenkodogo.
Le Secrétaire Général de la Région

Sayouba SAWADOGO
Administrateur Civil
Commandeur de I'Ordre de I'Etalon
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REGION DU CENTRE-EST

Acquisition de matiére d’ceuvre au profit des établissements publics d’Enseignement et de
Formation Techniques et Professionnels Formels (EFTPF) de la région du Centre-Est pour
le fonctionnement.

Avis de demande de prix n° 2024-/MATM/RCES/GVRNT-TNK/SG
Financement : Budget de I’Etat, Exercice 2024 ; Section : 23;
Prog: 058 ; Action : 05801; Activité : 0580116 ;Chapitre :2017000404;
Article : 63 ; Paragraphes : 639

1. Le Président de la Commission régionale d’Attribution des Marchés publics de la région du Centre-Est lance une demande de prix pour
I’acquisition de matieres d’ceuvre au profit des établissements publics d’Enseignement et de Formation Techniques et Professionnels Formels
(EFTPF) de la région du Centre-Est pour le fonctionnement.

2. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans I'espace UEMOA, étre en regle vis-a-vis de
I’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en quatre (04) lots répartis comme suit :

LOT 1 (14913 740 FCFA) : Acquisition de matiére d’ceuvre en Génie civil, menuiserie-bois et construction métallique au profit du CETFP Boulgou
(Garango) et du CETFP Niagho ;

LOT 2 (14 037 260) FCFA) : Acquisition de matiére d’ceuvre en électronique et en électromécanique au profit du CETFP Naaba Zanré (Koupéla)
et du CETFP Princesse Yennega (Tenkodogo);

LOT 3 (15 774 000 FCFA) : Acquisition de matiére d’ceuvre en électromécanique et génie mécanique au profit du Lycée professionnel régional
de Tenkodogo ;

LOT 4 (30 835 192 FCFA) : Acquisition de matiére d’ceuvre en électromécanique et génie mécanique au profit du Lycée professionnel régional
de Tenkodogo.
NB : Aucun soumissionnaire ne peut étre attributaire de plus de deux (02) lots.

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder quinze (15) jours par lot.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Direction régionale de I'Enseignement Secondaire, de la Formation professionnelle et technique du Centre-Est ;
BP : 112 Tenkodogo, Tél : 70 77 14 94 ou au cel : 75 16 62 01.

5.Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprés du Service de
Gestion des Ressources financiéres et matérielles de la DRESFPT du Centre-Est BP 112 Tenkodogo sis au secteur n°6 a 200 m du cété Ouest
du stade municipal, Tél : 70 77 14 94, moyennant paiement d’'un montant non remboursable de vingt mille (30 000) Francs CFA pour chacun des
lots 1, 2 et 3 auprés du Service des Recettes de la Trésorerie régionale du Centre-Est/Tenkodogo ; Tél : 24 71 03 38.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie
de soumission d’un montant de :

0 Quatre-cent-vingt mille (420 000) F CFA pour les lots 1; 2 & 3.

0 Sept-cent mille (750 000) F CFA pour le lot 4.

Les offres devront parvenir ou étre remises a la Direction Régionale 'Enseignement Secondaire, de la Formation professionnelle et technique ;
BP : 112 Tenkodogo, Tél : 70 77 14 94 / 75 16 62 01 au plus tard le 09/10/2024 a 09 heures 00 minute. L’'ouverture des plis sera faite immédi-
atement dans la salle de réunion de la DREPS-CES en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non réception de
I'offre transmise par le soumissionnaire.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60)jours, a compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission Régionale
d’Attribution des Marchés publics du Centre-Est/Tenkodogo.
Le Secrétaire Général de la Région

Sayouba SAWADOGO
Administrateur Civil

Commandeur de I'Ordre de I'Etalon
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REGION DU CENTRE -SUD

Acquisition des matiéres d’ceuvre pour le fonctionnement et les examens pratiques au
profit du CETFP de Manga, CETFP de Tampinko, LPR Manga et Lycée polyvalent Naaba
Baongo dans la région du Centre-Sud.

Avis de demande de prix n° 2024- 0001/MATM/RCSD/GM/SG
Financement: Budget de I'Etat, Exercice 2024 ; Section : 23

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2024, de la Direction régionale des
Enseignements Post-Primaire et Secondaire du Centre-Sud.

1. La Direction régionale des Enseignements Post-Primaire et Secondaire du Centre-Sud (DREPS-CS) dont I'identification compléte est précisée
aux Données particulieres de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet : Acquisition des matiéres d’ceuvre pour
le fonctionnement et les examens pratiques au profit des Colleges d’Enseignement technique et de Formation professionnelle (CETFP) de Manga
et Tampinko, du Lycée professionnel régional (LPR) de Manga et du Lycée polyvalent Naaba Baongo dans la région du Centre-Sud tels que décrits
dans les données particuliéres de la demande de prix.

2. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de I'administration.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :

Lot N°1 : Acquisition des matiéres d’ceuvre pour le fonctionnement au profit du CETFP de Manga, du CETFP de Tampinko, du LPR Manga et du
Lycée polyvalent Naaba Baongo dans la région du Centre-Sud pour un montant prévisionnel de vingt six millions cing cent vingt-quatre mille trois
cent soixante (26 524 360) francs CFA TTC.

Lot N°2 : Acquisition des matieres d’ceuvre pour les examens pratiques au profit du CETFP de Manga, du CETFP de Tampinko, du LPR Manga
et du Lycée polyvalent Naaba Baongo dans la région du Centre-Sud pour un montant prévisionnel de trente-cing millions (35 000 000) francs CFA
TTC.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours par lot.

4. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix
dans les bureaux du Chef de Service de Gestion des Ressources financiére et matérielle de la DREPS du Centre-Sud. Tél : 70 72 10 39, tous les
jours ouvrables de 7h30mn a 12h30mn, de 13h a 15h30mn et les vendredis de 13h30mn a 16h00 mn.

5.Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu

complet du dossier de demande de prix au Secrétariat Général du Gouvernorat de Manga et moyennant paiement d’'un montant non remboursable
de trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots 1 et 2, auprés de la Trésorerie régionale du Centre-Sud a Manga.

En cas d’envoi par la poste ou autre canal, la Personne responsable des Marchés ne peut étre responsable de la non réception du dossier de
demande de prix par le candidat.

6.Les offres sont présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulieres de la demande de prix, et accompa-
gnées respectivement d’'une garantie de soumission d’'un montant de :

Lot 1 : cing cent mille (500 000) francs CFA

Lot 2 : un million (1 000 000) francs CFA

7. Ces offres devront parvenir ou étre remises au Service de Gestion des Ressources financiére et matérielle de la DREPS du Centre-Sud, sise

a 80m de la Station Shell c6té sud, avant le 09/10/2024 a neuf (09) heures 00 minute.

L’'ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de réunion du Gouvernorat de Manga en présence des candidats qui souhaitent y
assister.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de remise des
offres.

La Présidente de la Commission régionale d’Attribution
des Marchés publics du Centre-Sud

Ouo Abibata BAMOUNI/TRAORE
Administrateur Civil
Chevalier de I'Ordre de I’Etalon
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Fournitures et Services courants

REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de mobilier scolaire au profit de la Commune de Péni

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2024-05/RHBS/PHUE/CPNI/PRM
Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2024, FMDL

1. La commune de Péni lance une demande de prix ayant pour objet I'acquisition de mobilier scolaire au profit de la Commune de Péni tels
que décrits dans les Données particulieres de la demande de prix.

2. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de 'administration.

Les acquisitions se décomposent en un lot unique :
Lot unique : Acquisition de mobiliers scolaires pour I'équipement des écoles primaires et secondaires de la commune de Péni pour un montant de
dix-sept millions neuf cent soixante mille (17 960 000) francs CFATTC.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trente (30) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux du Secrétariat de la mairie de Péni.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la mairie
de Péni, Tel : 68 68 83 83 et moyennant paiement d’'un montant non remboursable trente mille (30 000) francs CFA a la régie de recette de Péni
ou a la perception de Toussiana.

6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulieres de la demande de prix, et accompag-
nées d’'une garantie de soumission d’'un montant quatre cent mille (400 000) FCFA devront parvenir ou étre remises a I'adresse suivante :
Personne responsable des marchés, Tel : 68 68 83 83, avant_le 09/10/2024 a 09 heures 00 min. L'ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non-réception de
I'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de remise
des offres.

La personne responsable des marchés

GUEMBRE Adama
Secrétaire Administratif
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REGION DES HAUTS BASSINS

Achat de divers matériels au profit de la Commune de Bobo-Dioulasso.

Avis de demande de prix
no2024-021/CB/M/CAB/DMP/SCP du 19 septembre 2024
Financement : Ressources transférées de I’Etat, Gestion 2024.

Cet avis de demande de prix fait suite a 'adoption du plan de passation des marchés publics modifié gestion 2024, de la Commune de Bobo-
Dioulasso.

1. La Commune de Bobo-Dioulasso dont I'identification compléte est précisée aux Données particuliéres de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet 'achat de matériels de protection et de petits matériels médico-techniques au profit des CSPS de la
Commune de Bobo-Dioulasso, tels que décrits dans les Données particulieéres de la demande de prix.

2. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agréés, pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de 'administration.

Les fournitures se décomposent en lot suivants :
Lot n° 1 : Achat de matériels de protection au profit des CSPS de la commune de Bobo-Dioulasso pour un montant prévisionnel de sept millions
neuf cent mille sept cent quarante-deux (7 900 742) francs CFATTC ;

Lot n° 2 : Achat de petit matériel médicotechnique au profit des CSPS de la commune de Bobo-Dioulasso pour un montant prévisionnel de treize
millions quatre cent cinquante-huit mille quatre cent soixante-treize (13 458 473) francs CFATTC.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours pour chaque lot.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis a I'ex Direction des Services Techniques Municipaux
de Bobo-Dioulasso, téléphone : 61-16-80-90, de 07 heures 30 minutes a 12 heures 30 minutes et de 13 heures 00 minute a 16 heures 00 minute
du lundi au jeudi. Et le vendredi de 07 heures 30 minutes a 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes a 16 heures 30 minutes

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis a I'ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso et moyennant
paiement d’'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot ,a la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins ou a
la régie de recettes sise au service de I'état civil central ou de la Direction des Infrastructures Routieres et de la Mobilité de la mairie de Bobo-
Dioulasso.

6. Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux données particuliéres de la demande de prix, et accompagnées
d’'une garantie de soumission d’un montant de Deux cent trente-cing mille (235 000) francs CFA pour le lot n° 1 et de quatre cent mille (400 000)
francs CFA pour le lot n° 2 , devront parvenir ou étre remises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso
sis a I'ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso, avant le 09/10/2024 a 09 heures 00 minute. L'ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non réception de
I'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de remise
des offres.

Le Directeur des marchés publics
Président de la Commission Communale, d’Attribution des Marchés

N. Abdoul Aziz SAWADOGO
Administrateur civil
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CONSEIL BURKINABE DE L’ANACARDE

CONSEIL BURKINABE DE L’ANACARDE

Recrutement d'une agence de communica-
tion pour la couverture médiatique des
activités du CBA

Avis de demande de prix a commandes
No02024-11/MARAH/SG/CBA/DG/PRM du 20/09/2024.
Financement : budget du CBA, exercice 2024

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation
des marchés, exercice 2024, du Conseil Burkinabé de I'’Anacarde
(CBA).

1. Le CBA dont l'identification complete est précisée dans les don-
nées particuliéres de la demande de prix (DPDPX) lance une demande
de prix ayant pour objet la couverture médiatique des activités du CBA,
tel que décrit dans les données particulieres de la demande de prix.

2. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales détentrices d’un récépissé de déclaration
d’existence délivré par le Conseil Supérieur de la Communication
(CSC) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en regle vis-a-vis de I’Administration. Les prestations
sont fournies en lot unique : Recrutement d'une agence de communica-
tion pour la couverture médiatique des activités du CBA, pour un mon-
tant de douze millions cing cent mille (12 500 000) FCFATTC.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 'année budgétaire
2024 et sept (07) jours par commande.

4. Les Candidats éligibles et intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat de la Direction Générale du CBA a
Bobo-Dioulasso, au 3éme étage, au siege du CBA, cété nord de l'a-
gence principale de la banque UBA, tél : 20 98 13 23/ 20 98 23 23 tous
les jours et aux heures ouvrables.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix a la Direction des
Finances et de la Comptabilité (DFC) du CBA a Bobo-Dioulasso, au
3éme étage, au siége du CBA, moyennant paiement d’'un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particuliéres de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’'un montant de trois cent mille
(300 000) Francs CFA devront parvenir ou étre remises au Secrétariat
de la Direction Générale du CBA avant_le 07/10/2024 a 09h00 TU.
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut étre
responsable de la non-réception de I'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de remise
des offres.

La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission
d’Attribution des Marchés

Xavier BOUMBOUNDI

Acquisition de supports de communication et de
gadgets publicitaires dans le cadre des activités
du Conseil Burkinabé de ’Anacarde

Avis de demande de prix
No02024-12/MARAH/SG/CBA/DG/PRM du 23/09/2024
Financement : budget CBA, exercice 2024

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation
des marchés, exercice 2024, du Conseil Burkinabé de I'Anacarde
(CBA).

1. Le CBA dont l'identification complete est précisée dans les don-
nées particuliéres de la demande de prix (DPDPX) lance une demande
de prix ayant pour objet, I'acquisition de supports de communication et
de gadgets publicitaires dans le cadre des activités du Conseil
Burkinabe de ’Anacarde, tel que décrit dans les données particulieres
de la demande de prix.

2. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes morales reconnues par le Conseil Supérieur de la
Communication (CSC) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de I'’Administration.
Les prestations sont en lot unique : Acquisition de supports de commu-
nication et de gadgets publicitaires dans le cadre des activités du
Conseil Burkinabé de I'’Anacarde, pour un montant de vingt-six millions
dix mille (26 010 000) F CFATTC.

3. Le délai de livraison qui ne devrait pas excéder quarante-cing
(45) jours calendaires et valable pour 'année budgétaire 2024.

4. Les Candidats éligibles et intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat de la Direction Générale du CBA a
Bobo-Dioulasso, siege du CBA, 3éme étage, rue : Guillaume OUE-
DRAOGO, coté nord de I'agence principale de la banque UBA, tél : 20
98 13 23/ 20 98 23 23, tous les jours et aux heures ouvrables.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix a la Direction des
Finances et de la Comptabilité (DFC) du CBA a Bobo-Dioulasso, au
siege du CBA, 3eme étage, moyennant paiement d’'un montant non
remboursable de : trente mille (30 000) francs CFA.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particuliéres de la demande de prix, et accompa-
gnées d'une garantie de soumission d’'un montant de sept cent mille
(700 000) F CFA devront parvenir ou étre remises au Secrétariat de la
Direction Générale du CBA avant le 08/10/2024 a 09h00 TU.
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut étre
responsable de la non-réception de I'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de remise
des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Xavier BOUMBOUNDI

Quotidien d’information de la Direction Générale du Contréle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina Faso

N° 3977 - Lundi 30 Septembre 2024

) La FE‘U’U B 69

m— S




Travaux

REGION DU CENTRE

Travaux de réalisation de forages positifs dans la Commune de Ouagadougou

Avis de demande de prix N°2024-25/CO/M/DCP
Financements :
[l lot1 et lot2 : Budget communal 2024
1 lot3 : Fonds transférés

Cet avis de demande de prix fait suite a 'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2024 de la Commune de Ouagadougou

1. La commune de Ouagadougou lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de réalisation de forages positifs dans la Commune
de Ouagadougou tels que décrits dans les Données particuliéres de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées
dans les Données particulieres de la demande de prix.

2. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie FN 1 ou FN 2 pour autant
gu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de I'administration.

Les travaux se composent de trois (03) lots :

- Lot 1 : travaux de réalisation de trois (03) forages positifs dans la commune de Ouagadougou pour un montant prévisionnel de dix-huit
millions (18 000 000) F CFATTC ;

- Lot 2 : travaux de réalisation de cinqg (05) forages positifs dans les arrondissements n°3, 6, 7, 8 et 9 de la commune de Ouagadougou pour
un montant prévisionnel de quarante un millions huit cent mille (41 800 000) F CFATTC ;

- Lot 3 : travaux de réalisation d’'un (01) forage positif au CEG du bloc Kossodo A, B, C (POLESGO) de la commune de Ouagadougou pour
un montant prévisionnel de six millions six cent soixante-six mille six cent soixante-sept (6 666 667) F CFATTC.

Le délai d’exécution est compris entre:

Trente (30) jours et quarante-cing (45) jours pour le lot1,
- Quarante-cinq (45) jours et soixante (60) jours pour le lot2,
Trente (30) jours et quarante-cing (45) jours pour le lot3

3. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise a I'arrondissement n°2 secteur 10, Rue
Capitaine Niandé OUEDRAOGO a 50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 70 23 92 00: 25 41 90 15)

4. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix a la Direction de la
Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise a I'arrondissement n°2 secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO a 50 m du
Ciné Neerwaya - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 70 23 92 00: 25 41 90 15); et moyennant paiement d’'un montant non rem-
boursable de :

- Trente mille (30 000) F CFA pour le lot 1;

- Cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 2,

- Trente mille (30 000) F CFA pour le lot3

aupres du Receveur Municipal a I'annexe de la Trésorerie Régionale du Centre sise a I'arrondissement n°1 secteur 2 Rue de I'Hétel de ville-01
BP 85 Ouagadougou 01 ou auprés de la recette municipale sise a la Trésorerie Régionale du Centre. En cas d’envoi par la poste ou autre mode
de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

5. Les offres présentées en un original et 03 copies, conformément aux données particulieres de la demande de prix, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’'un montant de :

- Cing cent mille (500 000) F CFA pour le lot 1;

- Un million deux cent mille (1 200 000) F CFA pour le lot 2

- Deux cent mille (200 000) F CFA pour le lot 3;

devront parvenir ou étre remises a la Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise a I'arrondissement n°2 secteur
10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO a 50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 70 23 92 00/ 25 39 38
23, avant le 07/10/2024 a 9 heure. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non-récep-
tion de l'offre transmise par le Candidat.

6. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date de remise des

offres.

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés par intérim

W. Jean Paul SAWADOGO
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Travaux

REGION DU CENTRE

Travaux de construction d’infrastructures scolaires et de latrines dans des établisse-
ments scolaires de la commune de Ouagadougou

Avis de demande de prix N°2024-26/CO/M/DCP
Financement :
- Lot1 : Fonds transférés+Budget Communal 2024
- Lot2 : Fonds transférés
Autorité contractante : Commune de Ouagadougou

Cet avis de demande de prix fait suite a 'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2024 de la Commune de Ouagadougou

1. La commune de Ouagadougou lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de construction d’infrastructures scolaires et de
latrines dans des établissements scolaires la commune de Ouagadougou tels que décrits dans les Données particulieres de la demande de prix.
Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particuliéres de la demande de prix.

2. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie :
- B pour le lot1;

- B ou LP pour le lot2,

pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de 'administration.

Les travaux se composent en deux (02) lots :

- Lot 1 : Travaux de construction d'un bloc de trois (03) salles de classe + bureau +magasin (équipés et électrifies) + un (01) bloc de latrines
a I'école de WEND-KOUNI B dans l'arrondissement n°10 de la commune de Ouagadougou avec un montant prévisionnel de cinquante-
six millions (56 000 000) F CFATTC;

- Lot 2 : Travaux de construction de blocs de latrines de trois (03) postes dans des établissements scolaires de la commune de
Ouagadougou avec un montant prévisionnel de douze millions huit cent cinquante sept mille cent quarante deux (12 857 142) F CFATTC

3. Le délai d’exécution est de soixante (60) jours pour chaque lot.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise a I'arrondissement n°2 secteur 10, Rue
Capitaine Niandé OUEDRAOGO a 50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 25 39 38 23.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix a la Direction de la
Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise a I'arrondissement n°2 secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO a 50 m du
Ciné Neerwaya - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 25 39 38 23; et moyennant paiement d’'un montant non remboursable :

- Soixante quinze mille (75 000) F CFA pour le lot1;

- Trente mille (30 000) F CFA pour le lot2,

aupres du Receveur Municipal a 'annexe de la Trésorerie Régionale du Centre sise a I'arrondissement n°1 secteur 2 Rue de I'H6tel de Ville-01
BP 85 Ouagadougou 01. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable
de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et 03 copies, conformément aux données particulieres de la demande de prix, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’'un montant de :

- Un million cing cent mille (1 500 000) F CFA pour le lot1;

- Trois cent mille (300 000) F CFA pour le lot2,

devront parvenir ou étre remises a la Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise a I'arrondissement n°2 secteur
10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO a 50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 25 39 38 23, avant le
07/10/2024 a 9 heure. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non-réception de
I'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date de remise des
offres.

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés par intérim

W. Jean Paul SAWADOGO
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Travaux

REGION DU CENTRE

Travaux de construction de murs de cloture, de latrines et de rénovation de CSPS dans la
commune de Ouagadougou

Avis de demande de prix N°2024-28/CO/M/DCP
Financement : Budget Communal 2024
Autorité contractante : Commune de Ouagadougou

Cet avis de demande de prix fait suite a 'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2024 de la Commune de Ouagadougou.

1.La commune de Ouagadougou lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de construction de murs de cléture, de latrines et de
rénovation de CSPS dans la commune de Ouagadougou tels que décrits dans les Données particuliéres de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les Données particulieres de la demande de prix.

2. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie B pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de I'administration.

Les travaux se composent en deux (02) lots :

- Lot 1 : Travaux de construction du mur de cl6ture plus latrines a quatre (04) postes au CSPS de Pazani dans I'arrondissement n°09 de la com-
mune de Ouagadougou avec un montant prévisionnel de cinquante millions (50 000 000) F CFA TTC;

- Lot 2 : Travaux de rehaussement du mur de cloture, d'un hall d'accompagnants et la rénovation du CSPS du secteur 29 dans I'arrondissement
n°06 de la commune de Ouagadougou avec un montant prévisionnel de cinquante millions (50 000 000) F CFA TTC.

3. Le délai d’exécution est de soixante (60) jours pour chaque lot.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix
dans les bureaux de la Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise a I'arrondissement n°2 secteur 10, Rue
Capitaine Niandé OUEDRAOGO a 50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 25 39 38 23.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix a la Direction de la Commande
Publiqgue de la Commune de Ouagadougou sise a l'arrondissement n°2 secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO a 50 m du Ciné
Neerwaya - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 25 39 38 23; et moyennant paiement d’un montant non remboursable de soixante-
quinze mille (75 000) F CFA pour chaque lot, auprés du Receveur Municipal a 'annexe de la Trésorerie Régionale du Centre sise a I'arrondisse-
ment n°1 secteur 2 Rue de I'Hotel de Ville-01 BP 85 Ouagadougou 01. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable des marchés ne peut étre responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et 03 copies, conformément aux données particuliéres de la demande de prix, et accompagnées d’'une
garantie de soumission d’un montant de :

- Un million cing cent mille (1 500 000) F CFA pour le lot 1

- Un million cing cent mille (1 500 000) F CFA pour le lot 2,

devront parvenir ou étre remises a la Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise a I'arrondissement n°2 secteur
10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO a 50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 25 39 38 23, avant le
08/10/2024 a 9 heure.a 9 heure. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non-réception de
I’'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date de remise des offres.

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés par intérim

W. Jean Paul SAWADOGO
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Travaux |

REGION DES CASCADES

REGION DU CENTRE EST

Réhabilitation des abattoirs de
Niankorodougou, Zégnédougou et
Fourkoura

Avis de demande de prix
N° 2024-09/RCAS/PLRB/CNKDG du 10 SEPTEMBRE 2024
Financement : Budget communal (Fonds Minier de
Développement Local), gestion 2024

1. La personne responsable des marchés de la commune de
Niankorodougou lance une demande de prix ayant pour objet la réalisa-
tion des travaux tels que décrits dans les Données particuliéres de la
demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources
indiquées dans les Données particulieres de la demande de prix.

2 . La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales possédant un Agrément B couvrant la
région des cascades pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en regle vis-a-vis de 'administration.
Les travaux se décomposent en lot unique: Construction du marché de
Niankorodougou

Le montant prévisionnel est de dix-neuf millions (19 000 000) FCFA ;

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Niankorodougou tous les jours ouvrables de 07
heures 30 a 15 heures 30 minutes.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la
Mairie de Niankorodougou et moyennant paiement d’'un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA aupres du
receveur municipal de la commune de Niankorodougou, basé a la per-
ception de Loumana, dans la province de la Léraba.

6. Les offres doivent étre présentées en un original et trois (03)
copies conformément aux données particulieres de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent
soixante-dix mille (570 000) FCFA pour et devront parvenir ou étre
remises au secrétariat général de la mairie de Niankorodougou : tél 71
78 75 60, avant_le 09/10/2024 a 09 heures 00 minutes. L 'ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhait-
ent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut étre responsable de la non-réception
de l'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission d’Attribution
des Marchés P/I

BELEM Mamadou

Travaux de construction d’une salle de classe a
I’école de Nougbini (lot1), et de construction
d’une salle de classe électrifiée a I’école de

Pilorghin (lot 2)

Avis de demande de prix
N°:2024-002/RCES/PKRT/CGGH/M/PRM du 18 septembre 2024
Financement : Budget communal Gestion 2024/FMDL,
RESSOURCES PROPRES

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2024 de la commune de Gounghin

1. La commune de Gounghin lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation Travaux de construction d’'une salle de classe a
I'école de Nougbini (lot1), et de travaux de construction d’une salle de
classe électrifiée a I'école de Pilorghin (lot 2). Les travaux seront
financés par le budget de la commune gestion 2024 sur le financement
du fonds minier et ressources propres de la commune.

2. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (agrément technique B1) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en régle vis-a-vis de I'administration.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :

- LOT 1 construction d’'une salle de classe a I'école de Nougbini;

NB : Les montants prévisionnels des offres sont :

LOT2 : construction d’'une salle de classe électrifiée a I'école de
Pilorghin.

lot 1 : Sept millions cent vingt-cing mille (7 125 000 FCFA).

Lot 2 : Huit millions quatre cent quarante-quatre mille huit cent trois (8
444 803 FCFA)

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cing (45) jours
pour les lot 1 et lot 2.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
marchés a la mairie de Gounghin.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix a la mairie de Gounghin
aupres du secrétariat général et moyennant paiement d’'un montant non
remboursable trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot a la tré-
sorerie principale de Koupéla. En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre
responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le
Candidat.

6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulieres de la demande de prix, et accom-
pagnées d'une garantie de soumission d’'un montant deux cent dix
mille (210 000) francs CFA pour le lot 1 et deux cent cinquante (250
000) mille lot2 devront parvenir ou étre remises au secrétariat de la
mairie de Gounghin au plus tard_le 04 octobre 2024 a 10 heures
00minutes T.U. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés

BATIONO Patrik
Adjoint Administratif.
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Travaux |

REGION DU CENTRE EST

REGION DU CENTRE SUD

Construction d’infrastructure sanitaire au
profit de la commune de Andemtenga .

Avis de demande de prix
N°2024-007/PKRT/CADM/SG/SMP
Financement : Budget communal/ADCT-KFW-FDC Ill et FMDL
Gestion 2024

1 .Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés (CCAM) de la commune de Andemtenga lance un avis de demande
de prix pour le recrutement d’'une entreprise ou groupement d’entreprises
pour les travaux de Construction d’infrastructure sanitaire au profit de la
commune de Andemtenga;

2 .La participation a la concurrence est ouverte a toutes les person-
nes physiques ou morales et ayant un agrément de type B, pour autant
gu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour
les candidats établis ou ayant leur base fixe dans I'espace UEMOA, étre en
regle vis-a-vis de I'’Administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe.

. Lot 1 : Construction de deux (02) blocs de latrine a trois (03) postes
au CEG de Songrétenga et de Silenga au profit de la commune de
Andemtenga.

. Lot 2 : Construction de deux (02) blocs de latrine a quatre (04)
postes au CEG de Tambella et a I'ecole primaire de Sabrouko profit de la
commune de Andemtenga .

NB : Lot 1 : Construction de deux (02) blocs de latrine a trois (03) postes au
CEG de Songrétenga et de Silenga au profit de la commune de Andemtenga
d’'un montant de Cing millions sept cent soixante-cing mille huit cent vingt-
quatre (5 765 824 ) Francs TTC.

Lot 2 : Construction de deux (02) blocs de latrine a quatre (04) postes au
CEG de Tambella et a I'école de primaire de Sabrouko au profit de la com-
mune de Andemtenga d’un montant de Huit millions quatre cent quarante-
quatre mille huit cent (8 444 800 ) Francs TTC

3 . Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60) jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Andemtenga, BP : 178
Andemtenga Tél : 70 51 21 02

5- Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix a la mairie de
Andemtenga; moyennant paiement a la perception de Pouytenga, d’'un mon-
tant non remboursable de : Trente mille (30 000) FCFA. Pour chaque lot.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformé-
ment aux instructions aux soumissionnaires, devront parvenir ou étre remis-
es a la mairie de Andemtenga au plus tard le 04 octobre 2024 a 10 heures
00minutes T.U et, accompagnées d'une garantie de soumission d’'un mon-
tant de : Cent cinquante mille (150 000) F CFA pour le lot 1 et deux cent
mille (200 000) F CFA pour le lot 2.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste ou autre mode
de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable
de la non-réception de I'offre transmise par le soumissionnaire.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un

délai minimum de soixante jours (60) jours, a compter de la date de remise
des offres.

Président de la CCAM de la Mairie de Andemtenga

Alphonse BELEMGNEGRE
Assistant des services financiers

Travaux de construction de deux salles de
classe a Tiyalo au profit de la commune de
Tiébélé (Lot2)

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N° 2024 - 09/RCSD/PNHR/CTBL/M/SMP
FINANCEMENT : Budget communal, Gestion 2024

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation
des marchés publics, gestion 2024 de la commune de Tiébélé.

1. La commune de Tiébélé lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les données parti-
culieres de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les données particulieres de la demande de
prix.

2. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées B pour le lot unique pour autant
gu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en regle vis-a-vis de I'administration. Les travaux sont en un lot unique
: Travaux de construction de deux salles de classe a Tiyalo au profit de
la commune de Tiébélé. (Budget prévisionnel : 10 925 000 francs CFA
TTC.)

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix
(90) jours
4. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés a la mairie de Tiébélé, BP : 1, Tel : 76 60 48 72/ 78 60 26 77.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de la
Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d’'un mon-
tant non remboursable de Trente mille (30 000) francs CFA a la percep-
tion de Tiébélé.

5 Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulieres de la demande de prix et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Trois Cent Mille
(300 000) FCFA devront parvenir ou étre remises au bureau de la
Personne Responsable des Marchés de la mairie de Tiébélé avant le
09/10/2024 a 09 heures 00MN . L'ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
Responsable des Marchés ne peut étre responsable de la non-récep-
tion de l'offre transmise par le candidat.

6. Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission
Communal d’Attribution des Marchés

OUELE Dipéboura Philippe
Controéleur du trésor des CT
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Travaux |

REGION DU CENTRE-EST

REGION DU CENTRE OUEST

Lot 2 : Réhabilitation de la salle de réunion
de la mairie au profit de la commune de
Andemtenga

Avis de demande de prix
N°: 2024-006/RCES/PKRT/C.ADM/M/SMP du 23/ 09 /2024
Financement : budget communal gestion 2024/ DGE.

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2024, de la commune de Andemtenga.

1. Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Andemtenga lance une demande de prix ayant pour objet
la réhabilitation d’infrastructures administratives tels que décrits dans
les Données particulieres de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les Données particulieres
de la demande de prix.

2. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (agrément technique de catégorie
B1) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en régle vis-a-vis de I'administration. Les travaux se
décomposent comme suit :

Lot 2 : Réhabilitation de la salle de réunion de la mairie au prof-
it de la commune de Andemtenga;
NB : enveloppe prévisionnelle : Lot 2 : Six millions six cent cinquante
mille (6 650 000) francs CFA.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trente (30) jours
pour les deux (02) lots.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au bureau de la personne responsable des marchés
publics de la mairie tous les jours ouvrables entre

7 heures 30 a 15 heures 30, tel : 70 51 21 02.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie de
Andemtenga et moyennant paiement d’'un montant non remboursable
de trente mille (30 000) FCFA pour lot 2 a la perception de Pouytenga.

6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulieres de la demande de prix, et accom-
pagnées d’'une garantie de soumission d’un montant de : lot2 : Cent
quatre-vingt- dix mille (190 000) francs CFA devra parvenir ou étre
remises au secrétariat général de la mairie de Andemtenga, avant _le
04 octobre 2024 a 10 heures 00minutes T.U. L'ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-
ter.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la
non-réception de I'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

minimum de soixante (60) jours a compter de la date de remise des
offres.

La Personne Responsable des Marchés

Alphonse BELEMGNEGRE
Assistant des services financiers

Réalisation d’ouvrage hydraulique au profit
de la Commune de Réo.

Avis de demande de prix N°2024-
04/RCOS/PSNG/CRO/M/SG/DABF/PRM du 26 Aot 2024
Financement : Budget Communal + FMDL Gestion 2024.

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2024 de la Commune de REO.

1. La Commune de REO lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données parti-
culieres de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulieres de la demande de
prix.

2. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés ayant I'agrément U2 minimum
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en régle vis-a-vis de 'administration.

Les travaux sont en un lot unique et portent sur la réalisation d’'un Poste
d’Eau Autonome (PEA) a la Mairie de Réo a un montant prévisionnel de
dix-neuf million (19 000 000) F CFA TTC.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix auprés de la Personne responsable des marchés ou en appelant
tous les jours ouvrables au 72 95 73 88.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprés de la Personne
Responsable des Marchés et moyennant paiement d’'un montant non
remboursable de trente mille (30 000) F CFA a la Trésorerie Principal
de REO. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulieres de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant cing-cents mille (500
000) F CFA devront parvenir ou étre remises au secrétariat de la Mairie
de REO avant le 09 octobre 2024 a 09heures00

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut étre responsable de la non-réception
de I'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de

Soixante (60) jours calendaires, a compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Basile GUEL
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REGION DES HAUTS-BASSINS

REGION DES HAUTS-BASSINS

Construction de d’un dépot MEG et de deux loge-
ments+ deux cuisines+ deux latrines-douches a
Banakoro dans la commune de Samorogouan, Province
du Kénédougou

Avis de Demande De Prix
N° 2024-06/RHBS/PKND/CSMRG/SG/CCAM
Financement : Budget Communal /Ressources transférées Santé,
gestion 2024

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2024, de la Commune de Samorogouan.

1. La Mairie de Samorogouan lance une demande de prix ayant
pour objet la construction d’'un dépét MEG et de deux logements+ deux
cuisines+ deux latrines-douches & Banakoro.

2. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés et ayant un agrément B1 mini-
mum couvrant la région des Hauts-Bassins pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en régle vis-
a-vis de I'administration.

Les travaux sont en lot unique

Lot unique : d’un dép6t MEG et de deux logements+ deux cuisines+
deux latrines-douches a Banakoro (budget prévisionnel : 27 509 144 F
CFATTC)

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder: quatre-vingt-dix
(90) jours.
4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie chez SANON Harouna
au 56 32 15 32/70 31 20 15.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix a la Mairie de
Samorogouan et moyennant paiement d’'un montant non remboursable
de cinquante mille (50 000) francs CFA a la Trésorerie départementale
de Samorogouan.

6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulieres de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’'un montant de sept cent mille
(700 000) francs CFA devront parvenir ou étre remises a la Mairie de
Samorogouan, au plus tard_le mercredi 09 octobre 2024 a
10heures00. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut étre responsable de la non-réception
de l'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date de remise des
offres.

Président de la CAM

SANON Harouna
Secrétaire Administratif

Réalisation de trois forages positifs équipés
de PMH au profit de la commune de Koloko,
Province du Kénédougou

Avis de Demande De Prix
N° 2024-02/RHBS/PKND/CKLK/SG/CAM
Financement : Budget communal, gestion 2024

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation
des marchés publics, gestion 2024 de la commune de Koloko.

1. La commune de Koloko lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données parti-
culieres de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulieres de la demande de
prix.

2. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de 'admin-
istration et disposant d’'un agrément technique FN minimum.

Les travaux se décomposent comme suit : :

* Lot 1 : Réalisation d’'un forage positif équipé de PMH a Koloko
(Budget prévisionnel : 6 650 000 Francs CFATTC) ;

* Lot 2 : Réalisation d’un forage positif équipé de PMH au secteur 4 de
Koloko (Budget prévisionnel : 7 650 825 Francs CFATTC) ;

* Lot 3 : Réalisation d'un forage positif équipé de PMH a Imatoro
(Budget prévisionnel : 6 650 000 Francs CFATTC) ;

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours pour
chaque lot.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la
mairie de Koloko télephone : 74 32 39 29/52 60 08 05.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier de demande de prix aupres de la Personne respon-
sable des marchés de la mairie de Koloko et moyennant paiement d’'un
montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA par lot
a la Trésorerie Principale de Orodara.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformé-
ment aux données particulieres de la demande de prix, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d’'un montant de cent cinquante
mille (150 000) Francs CFA pour chacun des lots 1 et 3 et deux cent
mille (200 000) Francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou étre remis-
es au secrétariat de la mairie de Koloko au plus tard_le mercredi 09
octobre 2024 a 10heures 00.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de réunion
de la mairie de Koloko en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut étre responsable de la non-réception
de I'offre transmise par le Candidat.

6. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date de remise des
offres.

Président de la CCAM

VOGNA Siédouba
Adjoint Administratif
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REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de réalisation de forages dans la Commune de Bobo-Dioulasso

Avis de demande de prix
no 2024-020/CB/M/CAB/DMP/SCP du 18 septembre 2024
Financement : Ressources transférées et Fonds minier, Gestion 2024

Cet avis de demande de prix fait suite a 'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2024, de la Commune de Bobo-Dioulasso.

1. La Commune de Bobo-Dioulasso lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulieres de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulieres de la demande de
prix.

2. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agrées a la catégorie Fn1 minimum pour autant
gu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de I'administration.
Les travaux se décomposent en lots suivants:

-Lot n® 1 : Travaux de réalisation de deux (02) forages productifs a motricité humaine dans les nouvelles formations sanitaires des secteurs 31 a
I'Arrdt n° 3 et Sainte Etienne de I'Arrdt n° 4 dans la commune de Bobo-Dioulasso pour un montant prévisionnel total de seize millions (16 000 000)
francs CFATTC ;

-Lot n°® 2 : Travaux de réalisation de deux (02) forages productifs a motricité humaine dans les nouvelles formations sanitaires des secteurs 26 a
I'Arrdt n°5 et secteur 28 a I'Arrdt n°6 dans la commune de Bobo-Dioulasso pour un montant prévisionnel total de seize millions (16 000 000) francs
CFATTC;

-Lot n° 3 : Les travaux de réalisation d’'une mini adduction d’eau potable (AEP) neuve au CEBNF de Do dans la commune de Bobo-Dioulasso pour
un montant prévisionnel de quinze millions neuf cent trente-deux mille huit cent cinquante-neuf (15 932 859) francs CFA TTC.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours par lot.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis a I'ex Direction des Services Techniques Municipaux
de Bobo-Dioulasso, téléphone : 61-16-80-90, de 07 heures 30 minutes a 12 heures 30 minutes et de 13 heures 00 minute a 16 heures 00 minute
du lundi au jeudi. Et le vendredi de 07 heures 30 minutes a 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes a 16 heures 30 minutes

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis a I'ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso et moyennant
paiement d’'un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot a la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins ou a
la régie de recettes sise au service de I'état civil central ou de la Direction des Infrastructures Routiéres et de la Mobilité de la mairie de Bobo-
Dioulasso.

6. Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux données particuliéres de la demande de prix, et accompagnées
d’'une garantie de soumission d’'un montant de cing cent cinquante mille (550 000) francs CFA pour chaque lot, devront parvenir ou étre remises
au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis a I'ex Direction des Services Techniques Municipaux de
Bobo-Dioulasso, avant_le 09/10/2024 a 09 heures 00 minute TU. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui
souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non-réception de
I'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

N. Abdoul Aziz SAWADOGO
Administrateur civil
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Travaux

CONSEIL BURKINABE DE L’ANACARDE |

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE MAGASINS ET LATRINES A MATOURKOU ET CINQ (05)
AUTRES ZONES DE PRODUCTION AU PROFIT DU CBA

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
N°2024-02/MARAH/SG/CBA/DG/PRM du 17/09/2024
Financement : budget du CBA, exercice 2024

1. Cet Avis d’appel d'offres fait suite au plan de Passation des
Marchés du Conseil Burkinabé de I'’Anacarde (CBA), exercice 2024.

2 .Le Conseil Burkinabé de I'’Anacarde (CBA) sollicite des offres
fermées de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifica-
tions requises pour réaliser les travaux de construction de magasins et
latrines @ MATOURKOU et cing (05) autres zones de production au
profit du CBA.

1. L'Appel d’offres est constitué de quatre (04) lots :

0 Lot1 : travaux de construction d’'un magasin et de latrines a
MATOURKOU, pour un montant de soixante un millions (61 000 000) F
CFATTC;

0 Lot2 : travaux de construction de magasins et de latrines dans
les HAUTS -BASSINS, pour un montant de cent cinquante millions (150
000 000) F CFATTC;

0 Lot3 : travaux de construction de magasins et de latrines dans
le SUD-OUEST, pour un montant de cent cinquante millions (150 000
000) F CFATTC;

0 Lot4 : travaux de construction d’'un magasin et de latrines dans
le CENTRE-OUEST, pour un montant de soixante-quatorze millions (74
000 000) F CFATTC

le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder quarante-cing
(45) jours par lot.

2. La passation du marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de pas-
sation, d’exécution et de réglement des marchés publics et des déléga-
tions de service public, et ouvert a tous les candidats disposants des
agréments ci-apres :

0 Lot1 : agrément technique B1 minimum du Ministére de
I'Urbanisme, des Affaires Fonciéres et de I'Habitat couvrant les HAUTS-
BASSINS ;

0 Lot2 : agrément technique B2 minimum du Ministére de
I'Urbanisme, des Affaires Fonciéres et de I'Habitat couvrant les HAUTS-
BASSINS;

0 lot3 : agrément technique B2 minimum du Ministére de
I'Urbanisme, des Affaires Fonciéres et de I'Habitat couvrant le SUD-
OUEST ;

0 lot4 : agrément technique B1 minimum du Ministére de

I'Urbanisme, des Affaires Fonciéres et de I'Habitat couvrant le CEN-
TRE-OUEST

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
aupres de la Personne Responsable des marchés et prendre connais-
sance des documents d’appel d’offres a I'adresse mentionnée ci-aprés
: Secrétariat de la Direction Générale du CBA & Bobo-Dioulasso, au
3éme étage, siege du CBA, cdté nord de I'agence principale de la
banque UBA, tél : 20 98 13 23/ 20 98 23 23, tous les jours et aux heures
ouvrables.

4. Les exigences en matiéere de qualifications sont contenues
dans les Données Particuliéres de I'’Appel d’Offres (DPAO).

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer a titre onéreux contre
paiement d’'une somme non remboursable de :

0 Lot1 ou lot4 : soixante quinze mille (75 000) F CFA ;

0 Lot2 ou lot3 : cent cinquante mille (150 000) F CFA.

Les consultations et paiements se feront a I'adresse mentionnée ci-
apres : Direction des Finances et de la Comptabilité du CBA. La méth-
ode de paiement sera en espéces.

Le dossier d’Appel d’offres sera adressé par : main a main ou par cour-

rier ; En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut étre responsable de la non réception
et/ou de la réception tardive de I'offre.

6. Les offres devront étre soumises a l'adresse ci-aprés :
Secrétariat de la Direction Générale du CBA au 3eme étage a Bobo-
Dioulasso, c6té nord de I'agence principale de la banque UBA, tél : 20
98 13 23/ 20 98 23 23, au plus tard le 09/10/2024 a 09 heures 00 GMT.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’'un montant de :

0 lot1: un million sept cent mille (1 700 000) francs CFA,;

0 lot2 ou lot3: quatre millions cing cent mille (4 500 000) francs
CFA,;

0 lot4 : deux millions (2 000 000) francs CFA

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une
période de cent vingt (120) jours a compter de la date limite du dép6t
des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

8. L'ouverture des plis aura lieu en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent y assister le 30/10/2024 a 09
heures 00 GMT a l'adresse suivante : salle de réunion du CBA au
3éme étage a Bobo-Dioulasso.

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Xavier BOUMBOUNDI
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Travaux

REGION DE LEST

Travaux de construction et de réfection des logements infirmiers
au profit de la commune de Bartiebougou

Avis de demande de prix
N° :2024-01/REST/PKMD/CBTB/M/PRM
Financement : Budget Communal Gestion 2024/Fond Minier

1. La commune de Bartiébougou lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction et de réfection de
logements infirmiers.

2. Les travaux seront financés sur les ressources budget communal /Fond minier gestion 2024.

3. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 minimum pour
chaque lot, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de I'administration.
Les travaux se décomposent en trois lots comme suit

Lot1 : Réfection de cing (05) logements infirmier dont deux (02) au csps de Haaba et trois (03) au csps de Bartiébougou pour un montant prévi-
sionnel de 11 965 250 FCFATTC

Lot2 : Construction de deux (02) logements infirmier + deux (02) cuisines extérieures et deux (02) latrines-douches extérieures dont un (01) au
csps de Haaba et un (01) au csps de Bartiébougou pour un montant prévisionnel de 22 883 662 FCFATTC

Lot 3 : Réfection d’'une maternité au csps de Haaba pour un montant prévisionnel de 5 783 993 FCFATTC

4. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours pour le lot2 et 30 jours pour lot 1 et lot3

5. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix a la mairie de Bartiébougou sise a Fada N'Gourma a I'Hotel de Finance ou au 74008839.

6. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix a la mairie de Bartiébougou
sise a Fada N'Gourma au 'Hotel de Finance et moyennant paiement d’'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA pour
le lot2 et trente mille(30 000) francs CFA pour le lot1 et le lot3 a la perception de gayéri sise Fada N'Gourma a I'Hotel de Finance

7. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non récep-
tion du dossier de demande de prix par le Candidat.

8. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulieres de la demande de prix, et accompag-
nées d’'une garantie de soumission d’un montant de :

Lot1 : 300 000 FCFA
Lot2 : 600 000 FCFA

9 Lot3 :100 000 FCFA
Devront parvenir ou étre remises a la mairie de Bartiébougou sise a Fada N'Gourma a I'Hétel de Finance, avant _e 09/10/2024 a 09 heures 00
minute TU

10. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non-réception de
I'offre transmise par le Candidat.

11 Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date de remise des
offres.

Président de la Commission d’attribution des marchés

NABA MESSANGUE
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DE LEST

Réalisation de parcs a vaccination et la réhabilitation de forages communautaires au
profit de la commune de Bartiébougou

Avis de demande de prix
N° :2024-02/REST/PKMD/CBTB/M/PRM
Financement : Budget Communal Gestion 2024/Fond Minier

1. La commune de Bartiébougou lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de réalisation de parcs a vaccina-
tion et la réhabilitation de forages communautaires. Les travaux seront financés sur le budget communal gestion 2024/Fond minier.

2. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 minimum pour le
lot1 et de la catégorie Fn1 minimum pour le lot2, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en regle vis-
a-vis de 'administration.

Les travaux se décomposent en deux lot comme suit

Lot1 : Réalisation de deux (02) parcs a vaccination dont un (01) & Ouré-Niébé et un (01) a Hagou pour un montant prévisionnel de 13 775 000
FCFATTC

Lot2 : Réhabilitation de huit (08) forages communautaires a Pagou gourma ; Nianfabouga (Bontégou); kofogou (Bartiébougou); Kpeligou;
Penkatougou ; Haaba ecole; Haaba et Bartiébougou centre pour un montant prévisionnel de 22 596 866 FCFATTC

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours pour chaque lot

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix a la mairie de Bartiébougou sise a Fada N'Gourma a I'Hotel de Finance ou au 74008839.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix a la mairie de Bartiébougou
sise a Fada N'Gourma au I'Hotel de Finance et moyennant paiement d’'un montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA pour le
lot1 et cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot2 a la perception de gayéri sise Fada N'Gourma a I'H6tel de Finance

6. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non récep-
tion du dossier de demande de prix par le Candidat.

7. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulieres de la demande de prix, et accompag-
nées d’'une garantie de soumission d’un montant de :

Lot1 : 400 000 FCFA

Lot2 : 600 000 FCFA
Devront parvenir ou étre remises a la mairie de Bartiébougou sise a Fada N'Gourma a I'Hétel de Finance, avant le 09/10/2024 a 09 heures 00
minute TU

8 L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non-réception de
I'offre transmise par le Candidat.

9 Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date de remise des
offres.

Président de la Commission d’attribution des marchés

NABA MESSANGUE
Secrétaire Administratif
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Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Constitution de son répertoire additif des fournisseurs et prestataires pour la commande
publique de la commune de Sami au titre de Pannée 2024

Avis a manifestation d’intérét
N° 2024-02/C-SAM/M/PRM

Dans le cadre de I'exécution de son plan de passation des marchés (PPM additive 2024), la Mairie de Sami lance un avis a manifestation d'’in-
térét en vue de la constitution de son répertoire des fournisseurs et prestataires pour I'année 2024.

L’objectif principal de cet avis de manifestation d’intérét est de disposer d’une base de données composé de prestataires et fournisseurs que la
Mairie pourra contacter dans le cadre des consultations restreintes pour la réalisation des travaux, la fourniture de biens et services et la réalisa-
tion des prestations de service.

Peuvent soumissionner, les personnes physiques ou morales ne figurant pas sur la liste des fournisseurs défaillants et spécialisées dans au moins
I'un des domaines ci-apres :

Lot 1 : Acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit de la mairie de Sami ;

Lot 2 : Acquisition de matériel et mobilier de logement au profit de la mairie de Sami ;

Lot 3 : Acquisition de matériel et outillage médical de logement au profit des trois (03) CSPS de la commune de Sami ;

Lot 4 : Acquisition et installation de lampadaires solaires au profit de la mairie de Sami ;

Lot 5 : Travaux de construction d’un (01) jardin du maire a Sami ;

Lot 6 : Suivi contrdle des travaux de construction d’un jardin du maire a Sami ;

Lot 7 : Travaux de construction d’un magasin a Sami dans la commune de Sami ;

Lot 8 : Suivi contrdle des travaux de construction d’un (01) magasin a Sami dans la commune de Sami ;

Lot 9 : Travaux de réalisation d’un (01) forage a Sami dans la commune de Sami ;

Lot 10 : Suivi controle des travaux de réalisation d’un forage a Sami dans la Commune de Sami.

Les candidats intéressés sont invités a déposer leurs offres sous plis fermé portant uniguement la mention « avis a manifestation d’intérét en vue
de la constitution d’une base de données des fournisseurs et prestataires de la Mairie de Sami ». Elles doivent comporter les informations et pieces
ci-apreés :

0 Le domaine principal de soumission ;

0 Une description détaillée de I'entreprise ou le Curriculum Vitae (CV) pour les personnes physiques indiquant la qualification et les compé-
tences du domaine d’intervention choisi ;

0 Une copie de I'extrait du registre de commerce pour les personnes morales ;

O Un certificat de non faillite ;

0 L’agrément technique dans le domaine s’il y a lieu ;

0 Un contact téléphonique permanent.

Les entreprises ayant déja déposé leurs offres (offres de services) sont invitées a participer a la présente manifestation d’intérét afin de fournir les
informations et piéces requises.

Les candidats intéressés peuvent obtenir les informations complémentaires aupres de la Personne Responsables des Marchés (PRM) de la com-
mune de Sami Tel : (+226) 75 08 44 94.

Les manifestations d’intérét doivent étre déposées a la mairie de Solenzo au plus tard le 04/10/2024 a 09 heures 00 minute TU

La Commune de Sami se réserve le droit de ne donner suite a tout ou partie des manifestations d’intéréts regues.

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Claire SANOU
Secrétaire Administratif

Quotidien d’information de la Direction Générale du Contréle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina Faso

N° 3977 - Lundi 30 Septembre 2024 | .. = revue 81

| RS




Prestations intellectuelles

REGION DES CASCDES

Consultation d’une base de données complémentaires de fournisseurs / Prestataires de la
Commune de SINDOU

Avis de manifestation d’intérét complémentaire n 2024-002
Dans le cadre de I'exécution de ses crédits du budget communal, gestion 2024, la commune de Sindou souhaite recevoir des can-

didatures pour la mise en place d’'une base de données complémentaires de fournisseurs / prestataires de biens, services et travaux dans
le cadre de ses procédures de demande de cotations pour les domaines ci- apres :
FOURNITURES ET EQUIPEMENTS
Lot 1 Acquisition de produits pharmaceutiques (Agrément exigé)
Lot 2 Acquisition de matériels médicaux technique (Agrément exigé)
PRESTATION DE SERVICES COURANT
Lot 1 Entretien et réparation des véhicules a quatre (04) roues (Agrément exigé)
Lot 2 Entretien et réparation des véhicules a deux (02) roues (Agrément exigé)

La participation a la présente manifestation d’'intérét complémentaire est ouverte aux entreprises a jour vis — a vis de I'administration.

La mairie de Sindou rappelle aux prestataires et fournisseurs qui ont déja déposé des offres de service qu’ils ne sont pas dispen-
sés de cette formalité et devront produire un dossier composé de :

1) Une lettre de demande d’inscription adressée a monsieur le président de la délégation spéciale indiquant le lot et le domaine d’ac-
tivité du

Candidat ;

2) Une présentation de I'entreprise indiquant notamment son adresse compléte, sa situation géographique, ses qualifications et com-
pétences dans le domaine d’intervention choisi ;

3) Une description des moyens humains et matériels dont dispose I'entreprise ;

4) Une copie de I'agrément, attestation ou autorisation pour les domaines qui exigent la possession d’un tel document ;

5) Une copie du registre de commerce et de crédit mobilier ;

6) Les preuves des expériences ou de réalisation.

Les entreprises éligibles et désirant prendre part a cette consultation doivent déposer sous plis fermé avec la mention « Réponse a l'avis
de constitution de la base de données de fournisseurs / prestataires ainsi que la précision du lot concerné » auprés de la personne respon-
sable des marchés de la mairie au plus tard le 04/10/2024 a 09 heures 00 minute TU. contact 77 39 43 77.

La Personne Responsable des Marchés

Aboubacar SANOGO
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Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE- SUD

Constitution de son répertoire de fournisseurs et prestataires pour I’année 2024

Avis d’appel a manifestation d’intérét
N°2024-03/RCSD/PNHR/CGUI/PRM du 23 septembre 2024

Dans le cadre de I'exécution de son plan de passation des marchés (PPM 2024), la Mairie de Guiaro lance un avis a manifestation d’in-
térét en vue de constituer une base de données de fournisseurs et prestataires de bien et service pour 'année budgétaire 2024.

L’objectif principal de cet avis de manifestation d’intérét est de disposer d’une base de données composée de prestataires et four-
nisseurs de biens et services que la mairie de Guiaro pourra contacter dans le cadre des consultations restreintes pour la réalisation de
travaux, la fourniture de biens et services et la réalisation de prestations de service.

Peuvent manifester leur intérét, les entreprises, fournisseurs et prestations dans I'un ou plusieurs domaines suivants selon leur spéciali-
sation :

FOURNITURES ET EQUIPEMENTS

Lot 1 : Acquisition de produit pharmaceutiques

Lot 2 : Acquisition de matériel de transport de service (motos);
Lot 3 : Acquisition de matériel médical ;

Lot 4 : Acquisition de consommable informatique

Lot 5 : Entretien de matériel informatique ;

Lot 6 : Acquisition d'imprimés administratif et reluire ;

TRAVAUX
Lot1 : Réalisation d’'un post d’eau autonome a Poré (agrément technique exigé) ;
Lot2 : Aménagement de terrain d’sport.

Les candidats intéressés doivent fournir des informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notam-
ment :

- D’une offre de service adressée a la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Guiaro précisant les domaines d’activ-
ité du candidat ;

- Etre Iégalement constitué (registre de commerce et du crédit mobilier, certificat de non faillite, une description détaillée de I'entre-
prise ;

- L’agrément technique s’il ya lieu ;

- Un contact téléphonique permanent localisation, boite postale, fax, email.

Les offres de services rédigées en langue frangaise seront déposées au secrétariat de la mairie de Guiaro tous les jours ouvrables de 08
heures a 15 heures 30 minutes.

La dates limite de dépét des offres est le 04/10/2024 a 09 heures 00 minute TU

Les candidats intéressés peuvent obtenir les informations complémentaires auprés de la Personne Responsable des Marchés de
la mairie de Guiaro, contact : 77 25 92 65/73 39 18 58.
La mairie se réserve le droit de ne donner suite a une quelconque offre regue.

Le Président de la Commission Communale
D’attribution des Marchés

VALLEAN Pierre
Adjoint Administratif

Quotidien d'information de la Direction Générale du Contrdle des N° 3977 - Lundi 30 Sep tembre 2024 m:n Lz re"'u-" U e 83

Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina Faso

| RS




Prestations intellectuelles

REGION DU PLATEAU CENTRAL

CONSTITUTION D’UNE BASE DE DONNEES DE FOURNISSEURS/PRESTATAIRES DE LA
DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DU PLATEAU CENTRAL
(DREA-PCL) AU TITRE DE L’ANNEE 2024

AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERETS
N°2024-013/MEEA/SG/ DREA-PCL/SAF du 23/09/2024

1. Dans le cadre de I'exécution de son budget, exercice 2024,
la Direction Régionale de I'Eau et de I'Assainissement du Plateau
Central (DREA-PCL) lance un appel a manifestation d’intéréts en
vue de la constitution de son répertoire de fournisseurs et
prestataires (complémentaire) pour 'année 2024.

2. L’objectif principal de cet appel a manifestation d’intérét est
de disposer d’'une base de données composée de fournisseurs /
prestataires (complémentaire) que la DREA-PCL pourra contacter
dans le cadre des demandes de cotation pour I'acquisition de biens
et services.

3. Peuvent soumissionner, les personnes physiques ou
morales ne figurant pas sur la liste des fournisseurs défaillants et
spécialisées dans les domaines ci-apres.

A. Travaux

. Lot 1 : réalisation de forages (agrément technique de la
catégorie fn1 du ministére en charge de 'eau et de I'assainisse-
ment exigé)

. Lot 2 : réhabilitation de forages (agrément technique de la
catégorie Fd1 du ministere en charge de 'eau et de I'assainisse-
ment exige)

. Lot 3 : réhabilitation de systemes d’Adduction d’Eau
Potable Simplifié (AEPS) (agrément technique de la catégorie U1
du ministére en charge de I'eau et de I'assainissement exigé)

. Lot 4 : réalisation de latrines familiales, institutionnelles et
de puisards domestiques (agrément technique de la catégorie Lp
du ministére en charge de I'eau et de I'assainissement exige)

4. Les candidats intéressés sont invités a déposer leurs man-
ifestations d’intéréts sous pli fermé portant uniquement la mention
« Réponse a la manifestation d’'intérét  n°2024-
013/MEEA/SG/DREA-PCL/SAF du 23/09/2024 relatif a la constitu-
tion d’'une liste des fournisseurs/prestataires de la Direction
Régionale de I'Eau et de I'Assainissement du Plateau Central
(DREA-PCL) en indiquant les lots soumissionnés ».

5. les dossiers des candidats devront comporter les informa-
tions et pieces ci-apres :

a- une lettre de manifestation d’intéréts précisant le numéro du
lot pour lequel le candidat manifeste son intérét ;

b- une plaquette de présentation de I'entreprise en précisant :
- domaine d’activités principales ;

- les contacts téléphoniques ;

- les contacts électroniques ;

- la boite postale ;

- nom, prénom et titre du mandataire de I'entreprise ;

- la situation géographique (Pays, ville, secteur, quartier, rue,
numéro de porte ; un lieu de références permettant de faciliter la
localisation du siége, ...);

c- une copie simple de I'extrait du Registre de Commerce et
du Crédit Immobilier (RCCM) précisant clairement les domaines
d’activités ;

d- une copie simple du certificat de non faillite de I'année
2024.

e- une copie simple du numéro IFU ;

f- une copie légalisée de l'agrément technique dans le
domaine s’ily a lieu ;

g- la liste des marchés analogues exécutés des trois dernieres

années s’il y'a lieu ;
h- La lettre de notification du régime d’imposition délivrée par
les services d'imp6éts.

6. Les entreprises ayant déposé une offre de services aupres de la
DREA-PCL sont invitées a participer a la présente manifestation
d’intérét afin de fournir les informations et pieces requises.

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
complémentaires auprés du Service Administratif et Financier de la
DREA-PCL, sis a Ziniaré en face de c6té Est du CMA de Ziniaré et
en face du siége du PNGT2-3, tel : 00226 61 94 49 57 / 25 39 48
99 aux heures suivantes : 07h30 mn TU a 12h30 mn et de 13h 00
mn a 16 h 00 mn TU.

8. Les manifestations d’intérét rédigées en frangais doivent
étre déposées a l'adresse ci-dessus indiquée au plus tard le
04/10/2024 a 09h00 mn. Une commission siégera pour arréter la
liste des prestataires par domaine en se basant sur le domaine
d’activités inscrit dans le RCCM ou I'agrément technique.

9. La DREA-PCL se réserve le droit de ne donner suite a tout
ou partie des manifestations d’intérét regues.

NB : outre I'originale de I'offre, joindre deux (02) autres copies.

La Directrice Régionale

Noaga Florence KABORE/YANOGO
Chevalier de I'Ordre du Mérite du Développement Rural
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