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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

J
N\

PROJET D’URGENCE DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET DE RESILIENCE (PUDTR)

Manifestation d’intérét N°2025_...051. /| MEF/SG/PUDTR/UCP-SPM du 05 février 2025 relative a la réalisation des études d’adaptation
architecturales et techniques des travaux de construction d’infrastructures au profit des services techniques déconcentrés, dans les
régions du Centre-Est, Est, du Centre-Ouest et de la Boucle du Mouhoun.

FINANCEMENT : BANQUE MONDIALE (Crédit IDA D7610 BF, 68190 BF, Subvention IDA E1000 BF, 71810 BF)

REFERENCES DES PUBLICATIONS : N°4069 du mercredi 05 février 2025 et rectificatif N°4070 du 06 février 2025
Date de dépouillement : 11/02/2025. Nombre de plis regus : Neuf (09) ;

Méthode de sélection : Sélection Basée sur la Qualification du consultant (CQS)

(Aucun soumissionnaire ne peut étre attributaire de plus d’'une mission)

Nombre de mission NOTATION Total

F[‘:' Nom du Consultant smllalrgs(etudes Critére|Critére | Critére |Critere Rang | Observation

Is BHMIETES G a/30 | b/30 | c/30 | a0 | 190
architecturales-2020-2024)

1. |GroupementB2i/BATE INTERNATIONAL 04 10 10 00 8 28 | 8°™ | Non retenu
2. |Groupement CAURI/CET-GCE 05 25 20 00 5 50 | 5°"° | Non retenu
3. |Groupement LE BATISSEUR DU BEAU/MEMO 20 30 30 30 7 97 1% Retenu
4. |Groupement ARCADE/CEITP 05 00 10 15 8 33 | 7°™ | Non retenu
5. |Groupement ARDI/ACERD 07 15 10 25 75 | 57,5 | 4°™° | Non retenu
6. |Groupement CET-BTP&SERVICES/AC CONCEPT 07 25 25 5 6,6 | 61,6 | 3°"° | Non retenu
7. |Groupement CADY/CAFI-B 04 00 10 10 7 27 | 9°™ | Non retenu
8. |Groupement AVIE/AFRIK CONSULT 04 10 15 5 75 | 37,5 | 6°™° | Non retenu
9. |Groupement BETAIC/IMHOTEP 11 30 15 30 9 84 | 2°™ Retenu

Conclusion (cabinets ou bureaux d’études retenus par mission pour la suite de la procédure) :

Mission 1 : Groupement Le BATISSEUR DU BEAU/MEMO

Mission 2 : Groupement BETAIC/IMHOTEP

Quotidien d'information de la Direction Générale du Contrdle des s . g ==
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Résultats provisoires

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE

Demande de prix a commandes N°2025-001/MEF/SG/INSD/PRM du 27/01/2025 relative a la fourniture de pauses café et déjeuner et
pause-café renforcé au profit de 'INSD. Référence de la publication de I’avis : Quotidien N°4066 du vendredi 31/01/2025

Financement : Budget de 'NSD, Exercice 2025
Date de dépouillement : 06/02/2025 — Date de délibération : 06/02/2025 — Nombre de plis recus :14

Soumis-
sionnaires

Lots

Montant minimum Lu

en FCFA

Montant maximum Lu
en FCFA

Montant minimum
Corrigé (FCFA)

Montant
maximum

Montant maximum

Corrigé (FCFA) Observations

HTVA [ TTC

HTVA

TTC

HTVA

TTC

HTVA T1C TTC corrigé

ETABLISSEMENT
LA GRACE
DIVINE

10 609 200

11 670 120

12 966 800

14 263 480

10 609 200

11 670 120

12 966 800 | 14 263 480 | 14 263 480

5374 500

5911950

7166 000

7882 600

5374 500

5911950

7166 000 | 7882600 | 7882600 Conforme

3134700

3448170

4 527 900

4980 690

3134700

3448170

4527900 | 4980690 | 4980690

PRIVILEGE
HOTEL

W | WIN|=

3217 500

4 647 500

2925000

3217 500

4225000 | 4647500 | 4647500 Conforme

INTER NEGOCES

11709 720

14 311 880

10 645 200

11709 720

13010 800 | 14 311 880 | 14 311 880 Conforme

TINEPRO

11717 640

14 321 560

10 652 400

11717 640

13 019 600 | 14 321 560 | 14 321 560 Conforme

MEL SERVICES

11 682 000

14 278 000

10 620 000

11 682 000

12980 000 | 14 278 000 | 14 278 000

4950 000

6600 000

4 500 000

4950 000

6000000 | 6600000 | 6600000 Conforme

2970 000

4290 000

2700000

2970 000

3900000 | 4290000 | 4290000

MULTI SERVICES
WENDKOUNI

= |w[p]==—

10 713 600

13 094 400

10 713 600

13 094 400 14 403 840 Conforme

ENTREPRISE IDA

2 | 4242000

5656 000

4242 000

4 666 200

Non conforme
Offre anormalement
basse car inférieure au
seuil minimum

5656 000 | 6221600 | 6221600

ORIANE
SERVICES ET
DISTRIBUTION

1 110530 000

12 870 000

10 440 000

Non conforme
Offre anormalement
basse car inférieure au
seuil minimum
Erreur sur le montant
en lettre de la pause-
café : 1800 en lettre et
1850 en chiffres. Ce
qui entraine une
variation a la baisse du
montant total de
2,70%.

12760 000 14 036 000

2 | 4200000

5600 000

Non conforme :
Non-recevable au lot 2
pour caution de
soumission insuffisante

GOLDEN
RESTAURANT

11 404 800

13 939 200

10 368 000

11 404 800

Non conforme
Offre anormalement
basse car inférieure au
seuil minimum

121672000 | 13 939 200 | 13 939 200

4752000

6336 000

4320 000

4752000

Non conforme
Offre anormalement
basse car inférieure au
seuil minimum

5760000 | 6336000 | 6336000

ROSALIE
SERVICE

11 672 100

14 265 900

10 611 000

11 672 100

12 969 000 | 14 265 900 | 14 265 900 Conforme

DOLCE VITA

13 147 200

14 308 800

11952 000

13 147 200

Conforme
Une erreur de calcul du

prix maximum de la 1
pause déjeuner a été

constatée (7 200 000
en lieu et place de 8
800 000) entrainant
une variation a la
hausse du prix total de
12.3%

14 608 000 | 16 068 800 | 16 068 800

4636 500

6182 000

4215000

4636 500

Non conforme
Offre anormalement
basse car inférieure au
seuil minimum

5620000 | 6182000 | 6182000

2574 000

3718 000

2 340 000

2574 000

Non conforme
Offre anormalement
basse car inférieure au
seuil minimum

3380000 | 3718000 | 3718000

RESTAURANT
CHEZ LOUISIA

11 889 000

14532 100

10 809 000

13211 000

Conforme
Une erreur a été
constatée sur le
montant minimum : 11
889 000 FCFA en lieu
et place de 11 889 900
FCFA.

11 889 900 | 14 532 100 | 14 532 100

RESIDENCE
LA COLOMBE

5248 650

6998 200

4771 500

5248 650

6362000 | 6998200 | 6998 200 Conforme
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Résultats provisoires

Conforme
Erreur de totalisation
WOURE du montant minimum

1 - 11 672 200 - 14265900 |10 611 000 | 11 672 100 | 12 969 000 | 14 265 900 | 14 265900 |entrainant une variation
SERVICES it .
a la baisse du montant
minimum de 100 francs
CFA
- Lot 1: a I'entreprise ETABLISSEMENT LA GRACE DIVINE pour un montant minimum toutes taxes de douze millions neuf
cent soixante-six mille huit cent (12 966 800) francs CFA et pour un montant maximum toutes taxes comprises de
quatorze millions deux cent soixante-trois mille quatre cent quatre-vingt (14 263 480) francs CFA avec un délai
d’exécution d’'un mois par commande ;

ATTRIBUTAIRES |- Lot 2 : a I'entreprise MEL SERVICES pour un montant minimum toutes taxes de quatre millions neuf cent cinquante mille

: (4 950 000) francs CFA et pour un montant maximum toutes taxes comprises de six millions six cent mille (6 600
000) francs CFA avec un délai d’exécution d’'un mois par commande ;

- Lot 3 : a I'entreprise MEL SERVICES pour un montant minimum toutes taxes de deux millions neuf cent soixante-dix mille
(2 970 000) francs CFA et pour un montant maximum toutes taxes comprises de quatre millions deux cent quatre-
vingt-dix mille (4 290 000) francs CFA avec un délai d’exécution d’'un mois par commande.

BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKUNA
Demande de Proposition allégée N°2024-03/BUMIGEB/DG/PRM du 15/10/2024, relative a la sélection d’'un Consultant chargé de la
réalisation d’un plan de continuité des activités du Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB). Financement : budget
BUMIGEB, exercice 2023. Référence de la lettre d’invitation : N°2024-50/BUMIGEB/DG/PRM du 10 janvier 2025
Date de dépouillement : 20 janvier 2025. Nombre de plis regus : trois (03). Date de délibération : 20 janvier 2025

Expérience . | Conformité du plan de travail —— .
. | Marchés . . Qualifications et compétence du personnel
des Soumis-| . .~ et de la méthode proposés, . e
A . similaires J clé pour la mission
sionnaires aux Termes de référence
(10pts) (35pts)
(5pts) 50 pts)
Un () LD Offre
N° |Cabinet Nombre (N) Approche . Expert l,Jn. (1.) Un(1) l,Jn. (1.) eehniue financiére |Rang 0b§er-
v Nombre de . Organi- PR spécialiste - ... | spécialiste | /100 vations
d'années ] technique ; Plan de |spécialiste spécialiste ; A FCFATTC
. marchés . sation et . en en gestion | points
d'expériences| _. .~ et méthodo- travail | en PCA en Cyber :
similaires ) personnel gouvernance| . ° . |des organi-
globales . logie (10pts) | (Chefde sécurité .
valides (10pts) o Sl sations
(5pts) (30pts) mission) (5pts) (10pts) (05 pts)
(15pts)
CABINET
1 |ARNAUD ET 5 10 26 9 8 15 3 7 25 85.5 |22420000| 1°" | RAS
ASSOCIES
2 |EPG SARL 5 5 28 8 9 12.75 3 7 1.5 79.25 |23 364 000| 2°™ | RAS
3 |DEVOTEAM 5 10 28 9 8 13.75 5 8 25 89.25 [31270782|3°™ | RAS
Attributaire Le CABINET ARNAUD ET ASSOCIES a été retenu selon la méthode du moindre codt, pour un montant de vingt-deux
rovisoire millions quatre cent vingt mille (22 420 000) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours pour la
P suite de la procédure.

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Manifestation d’Intérét N°2024-043M/MEEA/SG/DMP du 04/07/2024 pour l'intermédiation sociale et suivi-contréle des travaux de réalisation de
vingt (20) jardins nutritifs et installation de vingt (20) moulins dans les régions du Centre-Ouest, du Centre-Sud, du Nord, du Plateau -Central et
du Sahel - Financement : Don FAT N°5900155017753 - Publication de I'avis @ Manifestation d’Intérét : Quotidien N°3927 du lundi 22 juillet 2024
Date d’ouverture des manifestations d’'intérét : 06 aolt 2024Référence de la convocation de la CAM : Ouverture : N°2024_0112_/MEEA/SG/DMP
du 30 juillet 2024 - Délibération : N°2024-0133/MEEA/SG/DMP du 03/12/2024 - Nombre de plis : 07 - Nombre de lots : 01

Nombre de missions similaires dans la conduite
des activités d’intermédiation sociale et le suivi-
controle des travaux de réalisation de vingt (20)
jardins nutri@tifs et installation de vingt (20)
Cabinets/ Bureaux moulins
N d’études Pays Au moins deux (02).d_a[\s Au moins deux (02) Rang |Observations
la conduite des activités . -
" PR . suivi-contréle des
d’intermédiation sociale
travaux
des travaux .
o2 d’aménagements
d’aménagements hydro- g
h hydro-agricoles
agricoles
1 |FASO INGENIERIE Sarl Burkina Faso 03 17 qer  |Qualifié et retenu pour la
suite de la Procédure
2 |CAFI-B Sarl Burkina Faso 03 16 2¢me  IQualifié
3 |C.ET.R.I Burkina Faso 0 30 3¢me  INon qualifié
4 |GERTEC Burkina Faso 0 6 4¢m  INon qualifié
5 |GID SARL Burkina Faso 0 8 5°me  INon qualifié
Groupement HAR/BEI
6 |CORP BENIN/BEI CORP Tunisie 0 3 6™  |Non qualifié
BURKINA
7 |CETIS/BEPAD Burkina Faso 1 1 7¢m  |Non qualifié
Quotidien d'information de la Direction Générale du Contréle des N° 4089 - Mercredi 05 mars 2025 oy "--E!"-.‘,-" [_J E 5
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Résultats provisoires

LOTERIE NATIONALE BURKINABE
Demande de prix N°2025-003f/LONAB/DG/DPS/DMA pour les services d’entretien et de réparation des groupes électrogénes au profit de la
LONAB. Financement : Budget de la LONAB Exercice 2025
Reference et date de publication de I'avis : Quotidien des marchés publics N°4067 du lundi 03 février 2025. Nombre de plis regus : Onze (11).
Date de dépouillement : 07 février 2025 —Lettre de convocation : Lettre N°2025-029/LONAB/DG/DPS/DMA du 04 février 2025.

Lot 1 : Services d’entretien et de réparation des groupes électrogénes de la Direction Régionale du Centre
Enveloppe : 12 500 000FCFA TTC
Borne inférieure (0,85 M) :=10 150 231 TTC et Borne supérieure (1,15 M):=13 732 665 F CFA TTC

N°

Offre financiére lue

Offre financiére corrigée

Soumissionnaire

HTVA

TTC

HTVA

TTC

Observations/ Rang

01

GTN

Mini : 5 036 240
Maxi : 12 487 940

Mini : 5 037 420
Maxi : 12 490 300

Conforme /4°™¢

02

NADI'S
PRESTATIONS
SARL

Mini : 4 064 000
Maxi : 8 512 000

Non conforme
Lettre de soumission non conforme
Tous les points n’y figurent pas
( Cf modéle joint au DAO page 34-35)

03

SMAFE

10 396 500

Non conforme
N’a pas mentionné le montant minimum dans
sa lettre de soumission (CF Circulaire
N°2020-030/ARCOP/CR/znmr du
03/09/2020)

04

ECAF

Mini : 4 955 000
Maxi : 10 390 000

Mini : 4 707 250
Maxi : 9 870 500

Conforme /3°™¢
Rabais : 5%

05

PENT SARL

Mini : 3 973 400
Maxi : 8 380 400

Mini : 4 339 200
Maxi : 9 186 400

Conforme/ 2éme
+8,43%
Non facturation de la courroie dans tous les
items

06

ENGCI SARL

Mini : 4 979 600
Maxi : 12 492 660

Mini : 4 083 272
Maxi : 10 243 981

Non conforme
Rabais : 18%
CV du personnel non signé

07

YIKORE
INTERNATIONAL

Mini
Maxi

15270470
: 11602 940

Mini : 4 676 340
Maxi : 10 296 680

Conforme /1°"
-11,27%
Facturation de certains items du lot 2 en plus

08

ETOILE MULTI
SERVICE

Mini
Maxi

15297710
1105 679 000

Non conforme
Montant lettre de soumission différent du
montant du devis estimatif (CF Circulaire
N°2020-030/ARCOP/CR/znmr du
03/09/2020)

09

GPS BURKINA
SARL

Mini
Maxi

15058 070
: 105 669 000

Non conforme
Montant lettre de soumission différent du
montant du devis estimatif (CF Circulaire
N°2020-030/ARCOP/CR/znmr

IMPLUS UNIVERS

Mini : 5 504 000
Maxi : 8 488 000

Non conforme
Lettre de soumission non conforme (non
signée), le point K n’y figure pas. ( Cf modéle
joint au DAO page 34-35)

YIKORE INTERNATIONAL pour un montant minimum de quatre millions six cent soixante-seize
mille trois cent quarante (4 676 340) FCFA TTC et un montant maximum de dix millions deux cent

Attributaire provisoire quatre-vingt-seize mille six cent quatre-vingt (10 296 680) FCFA TTC avec un délai d’exécution de

trente (30) jours par commande.

Lot 2 : Services d’entretien et de réparation des groupes électrogénes de la Direction Régionale de I’Ouest
Enveloppe : 9 000 000FCFA TTC
Borne inférieure (0,85 M) : =7 488 389 F CFA TTC et Borne supérieure (1,15M) : =10 131 350 F CFATTC

N°

Offre financiére lue

Offre financiére corrigée

Soumissionnaire

HTVA

TTC

HTVA

TTC

Observations /Rang

01

GTN

Mini : 3 683 960
Maxi : 8 984 520

Mini : 3 881 020
Maxi : 9 325 540

Non Conforme
+3,58%
Non facturation du 2éme groupe de Boromo
Offre hors enveloppe

02

NADI'S
PRESTATIONS
SARL

Mini : 3 060 000
Maxi : 6 480 000

Non conforme
Lettre de soumission non conforme
Tous les points n’y figurent pas ( Cf modéle
joint au DAO page 34-35)

03

ECAF

Mini : 3 500 000
Maxi : 7 300 000

Mini : 3 430 000
Maxi : 7 154 000

Conforme/ 1¢"
Rabais : 2%

04

PETN SARL

Mini : 3 250 300
Maxi : 6 934 600

Mini : 3 430 300
Maxi : 7 294 600

Conforme/ 2°™®
+5,53%
Non facturation de la courroie et de la pompe
aeau

05

YIKORE
INTERNATIONAL

Mini : 3 202 520
Maxi : 7 349 040

Mini : 4 192 540
Maxi : 9 424 660

Non Conforme
+30,91%
Non facturation des 5 1ers groupes du lot
Offre hors enveloppe

| e Quotidien d'information de la Direction Générale du Contréle des
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Résultats provisoires

Non Conforme

06 ETOILE MULTI Mini : 3 180 120 Mini : 4 710 560 +31,57%
SERVICE Maxi : 8 104 240 Maxi: 10 519 700| Non facturation des 5 1ers groupes du lot
Offre hors enveloppe
Non Conforme
07 GPS BURKINA Mini : 3 191 320 Mini : 4 533 560 +42,05%
SARL Maxi : 7 726 640 Maxi: 10 165 700| Non facturation des 5 1ers groupes du lot

Offre hors enveloppe

Attributaire provisoire

ECAF pour un montant minimum de trois millions quatre cent trente mille (3 430 000) FCFA HTVA
et un montant maximum de sept millions cent cinquante-quatre mille (7 154 000) FCFA HTVA avec
un délai d’exécution de trente (30) jours par commande.

Lot 3 : Services d’entretien et de réparation des groupes électrogénes de la Direction Régionale de I’Est
Enveloppe : 5 500 000FCFA TTC
Borne inférieure (0,85 M) :=4 496 088 TTC et Borne supérieure (1,15 M):= 6 082 943 F CFA TTC

Offre financiére lue

Offre financiére corrigée

Observations /Rang

Maxi : 4 391 000

Maxi : 4 523 000

N° |Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC
o1letn Mini : 2 312 800 Mini : 2 299 820 Conformer 2o
Maxi : 5410 300 Maxi : 5 384 340 TR
Courroie facturée de plus
NADI'S Non conforme
02 |PRESTATIONS Mini : 1 778 000 Lettre de soumission non conforme
SARL Maxi : 3 724 000 Tous les points n'y figurent pas ( Cf modéle
joint au DAO page 34-35)
Non conforme
Mini : 1 588 500 Mini : 1 592 500 -0,20%
03 |PRO ELEC SARL Maxi : 3 737 000 Maxi : 3 745 000 Non facturation de la courroie du 1er groupe
Offre anormalement basse
Conforme/ 1°"
H . 0,
04 |ECAF Mini : 2 020 000 Mini : 1 910 700 Ra_l::tall‘ss‘.); *
., . 5 o
Maxi - 4 250 000 Maxi - 4 029 300 Facturation de la batterie & 100 000 au lieu
de 10 000
L L Conforme/ 3¢™
05 |PETN SARL Mini : 2 096 500 Mini : 2 109 500 +0,60%

Aucune courroie facturée

Attributaire provisoire

ECAF pour un montant minimum d’un millions neuf cent dix mille sept cent (1 910 700) FCFA HTVA
et un montant maximum de quatre millions vingt-neuf mille trois cent (4 029 300) FCFA HTVA avec
un délai d’exécution de trente (30) jours par commande.

Demande de prix N°2025-002f/LONAB/DG/DPS/DMA pour la fourniture de service de restauration au profit de la Loterie Nationale

Burkinabé (LONAB). Financement : Budget de la LONAB gestion 2025. Publication de I’Avis : Quotidien des marchés publics N°4067 du lundi

03 février 2025. Date de dépouillement : 07/02/2025. Lettre de convocation : Lettre N°2025-029/LONAB/DG/DPS/DMA du 04/02/2025.
Nombre de plis : Treize (13) . Nombre de lot : Quatre (04)

Lot 1 : Fourniture de service de restauration au profit du siege de la LONAB
Borne inférieure (0,85 M) : = 51 650 754 F CFA TTC et Borne supérieure (1,15 M) : =69 880 432 F CFA TTC

Offre financiére | Offre financiére
Ordre [Soumissionnaires lue corrigée Rang Observations
TTC TTC
Min: 4 096 208 .
; Min : 3 850 435 - Offre anormalement basse
1 |INTER NEGOCES Max: 54 672750 | \1ax 51392385 | ~ Aprés un rabais de 6%
. . Offre anormalement basse
Min: 3 863 475 Min: 3 863 475 . . N .
2 |TINEPRO Max: 51 617 500 | Max: 51 617 500 - - YNgmb.re msufflslallwt.de cuilléres a soupe .
- Tests d’hépatite des cuisiniers et serveurs non fournis
3 ENTREPRISE MULTI- | Min: 4 186 875 Min: 4 186 875 qer Conforme
PRESTA (EMP) Max: 52 415 000 | Max: 52 415 000
Min: 4 342 223 Min: 4 342 223 sme
4 |POLCE-VITA Max: 54 815 750 | Max: 54 815 750 | 2 Conforme
-Min: 4 116 000 Min: 4 527 600 sme
5 |SELTEM Max: 49 000 000 | Max: 53 900 000 | & Conforme
Min: 4 053 473 Min: 4 053 473
6 |HARMONIE SERVICE Max: 51 257 250 | Max: 51 257 250 - Offre anormalement basse
Min: 4 620 000 Min: 4 620 000 sme
7 |FESTIN DU TERROIR Max: 55 000 000 | Max: 55 000 000 4 Conforme

Attributaire provisoire

commande.

ENTREPRISE MULTI-PRESTA (EMP) pour un montant minimum de quatre millions cent quatre-vingt-six mille
huit cent soixante-quinze (4 186 875) francs CFA TTC et un montant maximum de cinquante-deux millions
quatre cent quinze mille (52 415 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de dix (10) jours par

Lot 2 : Fourniture de service de restauration au profit de la DRC de la LONAB

Borne inférieure (0,85 M) : = 20 147 135 F CFA TTC et Borne supérieure (1,15 M) : = 27 257 889 F CFA TTC

Offre financiére

Offre financiére

INTER NEGOCES

Max: 19 932 000

Max: 19 932 000

Ordre [Soumissionnaires lue corrigée Rang Observations
TTC TTC
Min: 3 759 525 Min: 3 759 525

Offre anormalement basse

Tests d’hépatite des cuisiniers et serveurs non fournis

Quotidien d'information de la Direction Générale du Contrdle des
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Résultats provisoires

ENTREPRISE MULTI- Min: 4 125 083 Min: 4 125 083

2 PRESTA (EMP) Max: 20 651 400 | Max: 20 651 400 | 2 Conforme

Min: 4 172 438 Min: 4 172 438
3 |DOLCE-VITA Max: 20 993 500 | Max: 20 993 500 | 3®™ Conforme

Min: 3 983 595 .

; Min: 3 983 595 o
4 |HARMONIE SERVICE | Max: 20 179 500 Max: 20 179 500 1 Conforme
. . Offre anormalement basse

Min: 3 898 125 Min: 3 898 125 : ) ) .

5 |FESTIN DU TERROIR Max: 19 525 000 | Max: 19 525 000 - Nombre insuffisant des ustensiles de cuisines

Tests d’hépatite des cuisiniers et serveurs non fournis

Attributaire provisoire HARMONIE SERVICE pour un montant minimum de trois millions neuf cent quatre-vingt-trois mille cinq cent

quatre-vingt-quinze (3 983 595) franc CFA TTC et un montant maximum de vingt millions cent soixante-dix-
neuf mille cinq cent (20 179 500) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de dix (10) jours par commande.

Lot 3 : Fourniture de service de restauration au profit de la DRO de la LONAB
Borne inférieure (0,85 M) : = 12 435 755 F CFA TTC et Borne supérieure (1,15 M) : =16 824 845 F CFA TTC
Offre financiére | Offre financiére

Ordre [Soumissionnaires lue corrigée Rang Observations
TTC TTC
L L Offre non conforme :
. |PRESTIGE sErvicE | Min-3853813 1 Min: 3851815 1 - pour r'avoir pas fournies de marmite de 30 ;20 :15 : et 10
ALIMENTAIRE PLUS ' ' - tests d’hépatite des cuisiniers et serveurs non fourni
Non classé

Offre non conforme :
- pour insuffisance de nombre de traineaux (10) fournie au lieu de

Min: 3 912 563 Min: 3 912 563 12 demandés, marmite de 30 ;20 ; 15 ;10 non fournie, fourchettes ;
2 |FESTIN DU TERROIR | Max: 12 669 250 | Max: 12 669 250 - |cuilléres, couteaux, assiettes (800) proposés au lieu de 1675
demandés
-tests d’hépatite des cuisiniers et serveurs non fournis
Non classé
Attributaire provisoire Infructueux pour insuffisance d’offres techniquement conforme

Lot 4 : Fourniture de service de restauration au profit de la DRE de la LONAB

Borne inférieure (0,85 M) : = 6 478 275 F CFA TTC et Borne supérieure (1,15M) : =8 764 725 F CFA TTC
Offre financiére | Offre financiére
Ordre [Soumissionnaires lue corrigée Rang Observations
TTC TTC

Offre non conforme :
- pour insuffisance de nombre de traineaux (10) fournie au lieu de 12

Min: 3 898 125 Min: 3 898 125 demandés, marmite de 30;20; 15;10 non fournie, fourchettes ;
1 FESTIN DU TERROIR | Max: 7 053 750 Max: 7 053 750 - |cuilléres, couteaux, assiettes (800) proposés au lieu de 1675
demandsés ;
- tests d’hépatite des cuisiniers et serveurs non fournis
Non classé
Attributaire provisoire Infructueux pour insuffisance d’offres techniquement conforme

APPEL D’OFFRES OUVERT N° 005/DG/DMG/CAMEG/2024 pour fourniture et installation de racks dans trois (03) magasins de la
CAMEG. Publication de I'avis : Quotidien N°4036 du 20 décembre 2024. Date de dépouillement : 20/01/2025.
Financement : Budget CAMEG 2025
Lot 1 : Fourniture et installation de racks dans un magasin de 2 250 m? a Ouagadougou

N° |Soumissionnaires Montant F CFA HTVA Montant F CFA TTC .
— — Observations
Lu Corrigé Lu Corrigé
1 |SN WASCOM 101031 000| 101031000 |119216 580 | 119 216 580 |Offre anormalement basse
2 |ETF 112190 400| 112190400 |132384 672 | 132384 672 |Conforme 5°™
3 |SOCONIF 107 491 525| 107 491 525 | 126 840 000 | 126 840 000 |Conforme 2°m®
4 |SILGA CHAUDRONNERIE 149 160 000 | 149160 000 |176 008 800 | 176 008 800 |Marque non préciser. Ecarté
5 |PENGR WENDE BUSINESS CENTER | 104 369 492 | 104 369 492 |123 156 000| 123 156 000 |Conforme 1¢
6 |CC SAKSEY SARL 103621 200| 103621200 [122273 016| 122 273 016 |Offre anormalement basse
7 AR o on FAUIPEMENT- 1403 910 200| 103910200 | 122614 036 | 122614 036 |Offre anormalement basse
8 |DAIMO-ENCES INT 100 000 000| 100 000 000 |[118 000 000| 118 000 000 |Offre anormalement basse
9 |SANGA VISION SARL 110 900 000| 110900 000 |130 862 000 | 130 862 000 |Conforme 4°™®
GROUPEMENT SADEC SARL sme
10 PROVOST DISTRIBUTION SAS 107 500 000 | 107 500 000 |126 850 000 | 126 850 000 |Conforme 3
E=157 600 800 F CFA P= 124 688 544,80 F CFA 0.85M 122 770 513,26 F CFA 1.15M= 166 101 282,65 F CFA
PENGR WENDE BUSINESS CENTER pour un montant de cent quatre millions trois cent soixante-
Attributaire neuf mille quatre cent quarante-deux (104 369 492) francs CFA HTVA soit un montant de cent
vingt-trois millions cent cinquante-six mille (123 156 000) francs CFA TTC.
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Résultats provisoires

Lot 2 : Fourniture et installation de racks dans un magasin de 1 600 m? a Ouagadougou

N° Soumissionnaires Montant F CFA HTVA Montant F CFA TTC Observations
Lu Corrigé Lu Corrigé

1 [SAA-BTP 72100000 | 72100000 | 85078 000 | 85078 000 Conforme 17°™

2 |SN WASCOM 58613600 | 58613600 | 69 164 048 | 69 164 048 Offre anormalement basse
3 |GTCI SARL 67 932200 | 67932200 | 80159996 | 80 159 996 Conforme 15°™

4 |ETF 69 350 400 | 69350400 | 81833472 | 81833472 Conforme 16°™

5 |SORESAF 64 600 000 | 64 600000 | 76228 000 | 76 228 000 Conforme 7°m°

6 |SOCONIF 65932000 | 65932000 | 77799760 | 77 799 760 Conforme 14°™

7 |AB.C 64 396610 | 64 396610 | 75988 000 | 75988 000 Conforme 5°m°

8 |FAYIS GROUP INTERNATIONAL 64 513612 | 64513612 | 76 126 063 | 76 126 063 Conforme 6°m°

9 |PROTECHNO SARL 64 754 887 | 64754887 | 76410797 | 76410797 Conforme 9°m®

10 |DEMACO SARL 64 636992 | 64636992 | 76271651 | 76 271 651 Conforme 8°m°

11 IMADO TRAVAUX 64 390233 | 64390233 | 75980476 | 75980 476 Conforme 4°m®

12 |ZAILA TRADING 65300000 | 65300000 | 77054000 | 77 054 000 Conforme 12°™

13 |PENGR WENDE BUSINESS CENTER | 63 000 000 | 63 000 000 | 74 340 000 | 74 340 000 Offre anormalement basse
14 |CC SAKSEY SARL 62 700 000 | 62700000 | 73986 000 | 73986 000 Offre anormalement basse
15 gi@SEgAng;\ﬁgg EQUIPEMENT- | 65 760 000 | 62760 000 | 74 056 800 | 74 056 800 Offre anormalement basse
16 |ABM EXPERTISE AFRICA 65211000 | 65211000 | 76948980 | 76 948 980 Conforme 11°™

17 |EBF WENDLATONGO 64 351 000 | 64 351000 | 75934180 | 75934 180 Conforme 3°m®

18 |TEERI BELMA TRADING 65923000 | 65923000 | 77789140 | 77789 140 Conforme 13°™

19 [DAIMO 60 000 000 | 60 000000 | 70800000 | 70800000 Offre anormalement basse
20 |ARTEX INDUSTRIE 64 110000 | 64 110000 | 75649 800 | 75649 800 Conforme 2°™m®

21 |DEC COM BURKINA 63 990 000 | 63990000 | 75508200 | 75508 200 Conforme 1°

GROUPEMENT SADEC SARL A
22 PROVOST DISTRIBUTION SAS 65 000 000 | 65000000 | 76700000 | 76 700 000 Conforme 10°™m¢

E=95 155 200F CFA  P=76 389 909,11 F CFA 0.85M =74 501 721,10 F CFA 1.15M= 100 796 446,19 F CFA

DEC COM BURKINA pour un montant de soixante-trois millions neuf cent quatre-vingt-dix mille (63
Attributaire 990 000) francs CFA HTVA soit un montant de soixante-quinze millions cing cent huit mille deux
cents (75 508 200) francs CFA TTC.

Lot 3 : Fourniture et installation de racks dans un magasin de 2 000 m* a Bobo -Dioulasso

N° Soumissionnaires Montant F CFA HTVA Montant F CFA TTC Observations
Lu Corrigé Lu Corrigé

1 |SAA-BTP 81 500 000 | 81 500 000 | 96 170 000 | 96 170 000 Conforme 8™

2 |SN WASCOM 70814 000 | 70 814 000 | 83 560 520 | 83 560 520 Offre anormalement basse

3 |ADMC 85 176 000 | 85 176 000 | 100 507 680 | 100 507 680 Conforme 12°™e

4 |SOCONIF 82 542 373 | 82 542 373 | 97 400 000 | 97 400 000 Conforme 11°m®

5 |AB.C 80 438 136 | 80 438 136 | 94 917 000 | 94 917 000 Conforme 5°™®

6 |FAYIS GROUP INTERNATIONAL 80 642 016 | 80 642 016 | 95 157 579 | 95 157 579 Non conforme
Absence de garantie de soumission

7 |PROTECHNO SARL 80 943 609 | 80 943 609 | 95 513 459 | 95 513 459 Nonconforme
Absence de garantie de soumission

8 |DEMACO SARL 80 796 240 | 80 796 240 | 95 339 563 | 95 339 563 Nonconforme
Absence de garantie de soumission

9 |MADO TRAVAUX 80 487 792 | 80 487 792 | 94 975 595 | 94 975 595 Nonconforme
Absence de garantie de soumission

10 |SILGA CHAUDRONNERIE 91200 000 | 91 200 000 | 107 616 000 |107 616 000 |  ECarte pour ab;‘zr::ﬁ;’e précision de

11 |ZAILA TRADING 80 800 000 | 80 800 000 | 95 344 000 | 95 344 000 Conforme 6°™®

12 |PENGR WENDE BUSINESS CENTER | 81 000 000 | 81 000 000 | 95 580 000 | 95 580 000 Conforme 7°™®

13 |CC SAKSEY SARL 78 350 000 | 78 350 000 | 92 453 000 | 92 453 000 Offre anormalement basse

AFRIQUE CONFORT EQUIPEMENT-

14 DAOUEGA SERVICE 78 475 000 | 78 475 000 | 92 600 500 | 92 600 500 Offre anormalement basse

15 |ABM EXPERTISE AFRICA 81515 000 | 81 515 000 | 96 187 700 | 96 187 700 Conforme 9°™®

16 |EBF WENDLATONGO 80 423 000 | 80 423 000 | 94 899 140 | 94 899 140 Conforme 4™

17 |TEERI BELMA TRADING 82 404 000 | 82 404 000 | 97 236 720 | 97 236 720 Conforme 1057

18 |ARTEX INDUSTRIE 80 200 000 | 80 200 000 | 94 636 000 | 94 636 000 Conforme 3™

19 |DEC COM BURKINA 79990 000 | 79 990 000 | 94 388 200 | 94 388 200 Conforme 1

GROUPEMENT SADEC SARL e
20 | SR OVOST DISTRIBUTION SAS 80 000 000 | 80 000 000 | 94 400 000 | 94 400 000 Conforme 2

E=118 944 000F CFA  P=94 685 230,67 F CFA 0.85M =92 854 418,43 F CFA 1.15M= 125 626 566,11 F CFA

DEC COM BURKINA pour un montant de soixante-dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix mille
Attributaire (79 990 000) francs CFA HTVA soit un montant de quatre-vingt-quatorze millions trois cent quatre-
vingt-huit mille deux cents (94 388 200) francs CFA TTC.
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Résultats provisoires

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE UNIVERSELLE

Demande de prix N°2025-001/CNAMU/DG/DMP du 20/01/2025 pour la fourniture de pause-café, pause-déjeuner et pause-café renforcée
au profit de la Caisse nationale d’Assurance maladie universelle (CNAMU) (Marché a commandes) (5 lots)
Lot 1 : Fourniture de pause-café, pause-déjeuner et pause-café renforcée au profit de la Caisse nationale d’assurance maladie universelle
pour les activités organisées a Ouagadougou.
Lot 2 : Fourniture de pause-café renforcée au profit de la Caisse nationale d’assurance maladie universelle pour les activités organisées a
Koudougou
Lot 3 : Fourniture de pause-café renforcée au profit de la Caisse nationale d’assurance maladie universelle pour les activités organisées a
Ziniaré
Lot 4 : Fourniture de pause-café renforcée au profit de la Caisse nationale d’assurance maladie universelle pour les activités organisées a
Bobo-Dioulasso
Lot 5 : Fourniture de pause-café renforcée au profit de la Caisse nationale d’assurance maladie universelle pour les activités organisées a
Manga
Financement : Budget CNAMU, Exercice 2025. Référence de la publication dans la revue des marchés publics : N° 4067 - Lundi 03 février 2025
Référence de la convocation de la CAM : L/N°2025-05/CNAMU/DG/DMP du 03/02/2025
Date d’ouverture des offres : 07/02/2025. Nombre de plis regus : 23. Date de délibération : 12/02/2025. Montants prévisionnels :
Lot 1:30000 000 FCFATTC ; Lot2: 16 000 000 FCFA TTC; Lot 3: 6 500 000 FCFA TTC;
Lot4: 3466 200 FCFATTC; Lot5: 3000000 FCFA TTC
Prix de
. . _ . I'offre lu et Rabais
Prix de I'offre corrigé F CFA Corrections variation |inconditionnels
L . 0 Classe .
Soumis-sionnaire en % ment Observations
Montant(s) | Montant(s) | Montant(s) | Montant(s) E
. L . . rreurs de Pourc
Adresse minimum minimum maximum maximum calcul entage Montant
HTVA TTC HTVA TTC
Lot 1 : Fourniture de pause-café, pause-déjeuner et pause-café renforcée au profit de la Caisse nationale d’assurance maladie
universelle pour les activités organisées a Ouagadougou.
BORNE A 23 340 984
BORNE B 31 578 978
Erreur
quantité
pause
café
renforce :
500 et 600
87 Bg :508 2 guéioeu Variat Non |°ffre
LYN UAGA 07 500 et ariation on
SERVICES TEL : 226 78 67 18935500 | 20829050 | 21029600 | 23132560 2750 ot 1.14% - - classé snormalement
68 64/71 99 39 77 pause asse
déjeuner
500 ET
600 au
lieu de
2500 et
2750
RESTAURANT |TEL : 226 78 24 sme
CHEZ LOUISIA |42 08/70 72 93 46 22125000 | 24337500 | 24550000 | 27005000 - - - - 7 Conforme
01 BP 1849
HARECA  |QUAGAOI 18375000 | 20212500 | 21212500 | 23333750 Non |00 ement
TEL : 226 70 09 . . . T | classe [pTo MEEMEN
99 18/79 24 09 96
Montant
minimum Rabais de
09 BP 676 TTC: 24 Cf. prix 12,80% sur le
RAYAN OUAGA 09 . 062500 |12,80| de sme |Montant
SERVICES  |TEL:2267192 | 19075000 20982500 |21 364 000)23 500 400 Rabais | \1ontant | "% | roffre | 3 |minimum et le
07 00/76 12 29 24 maximum corrigé montant
TTC: 26 maximum
950 000
06 BP 9863
ENAF OUAGA 06 18 375 000 |20 212 500 |20 437 50022 481 250 Non |20 loment
TEL : 226 70 22 . . . © |classé snorma emen
50 32/70 09 34 50 asse
12 BP 423
MEL OUAGA 12 sme
SERVICES TEL : 226 25 45 19 000 000 |20 900 000 |21 400 000|23 540 000 - - - - 5 Conforme
46 36/70 19 23 32
INTER TEL: 2265046 |48 725 000 |20 597 500 |20 992 500|23 091 750 Non |20 toment
NEGOCE 73 70/78 03 50 78 ) ) ) T | classe [pTo MEEMEN
somTiNDA |22 BF 2997 ‘
PRESTA . 22 750 000 |25 025 000 {25 287 500|27 816 250 - - - - 8°m¢ |Conforme
SERVICES TEL : 22671 88
98 06/65 12 07 00
WOURE TEL:2262536 |, ) ) 29 818 950 Non [ATTEte
SERVICES |24 61/70 26 75 45 | 18 495 00020 344 50020 744 50022 818 95 - i i " |classg [POAM
autorisation
10 v "--E!"'. ",-"[_J E N° 4089 - Mercredi 05 mars 2025 Quotidien d'information de la Direction Générale du Contrdle des
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Résultats provisoires

d’exploiter
non fourni
malgré la
lettre
n°2025_8 du
12/02/2025
-Attestation
de salubrité
non fournie
Anormalemen
t basse
Non conforme
01 BP 3665 offre
GOLDEN OUAGA 01 Erreur de Non
RESTAURANT |TEL : 78 81 94 17 850 000 |19 635 000 |19 870 000|21 857 000 caloul - classé sg;);rgalement
90/76 64 99 13
0ss OUAGAO! offre
B AKRE UAGA Erreur de Non
SERVICES TEL : 226 78 01 16 700 000 |18 370 000 |18 540 000|20 394 000 caloul - classé anormalement
37 90/71 03 23 53 basse
ETABLISSEME gggTDS?ZGOU ‘
NT LA GRACE . 19 126 500 |21 039 150 |21 328 300|23 461 130 - - 2°m¢ |Conforme
DIVINE TEL : 226 70 53
00 18/70 10 84 00
02 BP 6129
FESTIN DU OUAGA 02 sme
TERROIR TEL : 76 61 34 20 125 000 |22 137 500 (22 337 500|24 571 250 - - 6 Conforme
08/70 49 67 66
MULTI TEL :
SERVICES 70424365/781902 | 18 900 000 |20 790 000 (21 280 000|23 408 000 - - 1" |Conforme
WENDKOUNI |73
01 BP 5148
OUAGA 01
ENTREPRISE \TEL - 226 19 150 000 |21 065 000 |21 370 00023 507 000 - - | 4t |Conforme
70735338/
78295676
Lettre de
soumission et
12 BP 60 OUAGA offre
ROSALIE 12 Non |[financiére du
SERVICES 60 70701286/ 18 625 000 |20 487 500 |21 235 000|23 358 500 - - classé |LOT 1 non
78555521 signées —
Non
conforme

Lot 2 : Fourniture de pause-café renforcée au profit de la Caisse nationale d’assurance maladie universelle pour les activités
organisées a Koudougou

BORNE A 12780556
BORNE B 17291341
07 BP :5806
LYN OUAGA 07 eme
SERVICES TEL :226 78 67 68 10906000 | 11996600 | 14022000 | 15424200 - - 7 Conforme
64/71 99 39 77
S/C 17 BP :195 oo
OUAGA 17 Non
2N SERVICES TEL :226 70 25 78 8750000 | 9625000 | 11250000 | 12375000 - - classé anormalement
49 basse
PRESTIGE 01 BP :7085 offre
SERVICE OUAGA 01 Non
ALIMENTAIRE |TEL: 226 70 24 38 8827000 | 9709700 | 11349000 | 12483900 - - classé snormalement
PLUS 67/78 53 34 35 asse
01 BP 1849
OUAGA 01 Non offre
HA RE CA TEL : 226 70 09 8788500 9667350 | 11299500 | 12429450 - - classé sg(s);rgalement
99 18/79 24 09 96
06 BP 9863 offre
OUAGA 06 Non
ENAF TEL : 226 70 22 8575000 | 9432500 |11 025 000(12 127 500 - - classé sg(s);rgalement
50 32/70 09 34 50
12 BP 423
MEL OUAGA 12 ame
SERVICES TEL : 226 25 45 10 500 000 |11 550 000 {13 500 000|14 850 000 - - 5 Conforme
46 36/70 19 23 32
01 BP 4669 o
REFERENCIE [OUAGA 01 Non
L AFRIK TEL : 226 67 70 8907 500 | 9798 250 (11 452 500|12 597 750 - - classé snormalement
75 75/70 13 26 41 asse
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Résultats provisoires

SOMTINDA %Zuigiggg ‘
PRESTA . 10 552 500 |11 607 750 |13 567 500|14 924 250 - - - - 6°™¢ |Conforme
SERVICES TEL : 22671 88
98 06/65 12 07 00
Arrété portant
autorisation
d’exploiter
non fourni
malgré la
WOURE TEL : 226 25 36 Non |lettre
SERVICES 24 61/70 26 75 45 9030000 | 9933 000 (11 610 000|12 771 000 - - - - classé [n°2025_8 du
12/02/2025
-Attestation
de salubrité
non fournie
01 BP 3665
GOLDEN OUAGA 01 sme
RESTAURANT |TEL : 78 81 94 9730000 |10 703 000 (12 510 000|13 761 000 - - - - 2 Conforme
90/76 64 99 13
Agrément non
fourni en lieu
et place un
récépissé de
YITCHI gEgTDS%GOU dépot de
MERVEILLE TEL : 226 56 90 9065000 | 9971 500 (11 655 000|12 820 500 - - - - demande des
SERVICES 15 02‘ licences
d’affaires du
27/01/25
Non
conforme
ETABLISSEME gEgTDSEJZGOU ‘
NT LA GRACE . 11 291 000 |12 420 100 |14 517 000|15 968 700 - - - - 8°™¢ |Conforme
DIVINE TEL : 226 70 53
00 18/70 10 84 00
02 BP 6129
FESTIN DU OUAGA 02 er
TERROIR TEL : 76 61 34 9100 000 |10 010 000 (11 700 000|12 870 000 - - - - 1 Conforme
08/70 49 67 66
BP152
RESIDENCE |KOUDOUGOU eme
LA COLOMBE |TEL 78660197/ 10 097 500 |11 107 250 |12 982 500|14 280 750 - - - - 4 Conforme
72168959
01 BP 5148
ENTREPRISE |OUAGA 01 eme
KHADHY TEL : 226 70 73 9740500 |10 714 550 (12 523 500|13 775 850 - - - - 3 Conforme
53 38/ 78295676
12 BP 60 OUAGA
ROSALIE 12 8760 500 | 9636 550 |11 263 500| 12 389 850 Non |20 loment
SERVICES |60 70701286/ . . . T | classe [pTo MEEMEN

78555521

Lot 3 : Fourniture de pause-café renforcée au profit de la Caisse nationale d’assurance maladie universelle pour les activités
organisées a Ziniaré

BORNE A 5106 097
BORNE B 6 908 248
BP 50 ZINIARE
PRIVILEGE  I7EL: 226 24 66 02| 3250000 | 3575000 | 5200000 | 5720000 - - - | - | 1 |conforme
02/76 00 98 01
07 BP :5806 offre
LYN OUAGA 07 Non
SERVICES TEL :226 78 67 68 2889000 3177900 | 4622400 | 5084640 - - - - classé sg(s);r:alement
64/71 99 39 77
S/C 17 BP :195 "
OUAGA 17 2 2640000 | 3840000 | 4224000 Non | malement
2N SERVICES TEL 226 70 25 78 400000 - - - - classé anormalemen
49 basse
06 BP 9863 &
OUAGA 06 5 5 Non [0 loment
ENAF TEL : 226 70 22 800 000 | 3080 000 | 4480 000 | 4928 000 - - - - classé sg(s);r:a emen
50 32/70 09 34 50
01 BP 4669 offre
REFERENCIE |[OUAGA 01 Non
L AFRIK TEL : 226 67 70 2680000 | 2948 000 | 4288 000 | 4 716 800 - - - - classé sg(s);r:alement
75 75/70 13 26 41
HOTEL BP 315 ZINIARE TVA 10% '3';“3”5380 1o e | TVA 10% au
TANTIGA DE |TEL : 226 25 30 3250 000 | 3575000 | 5200000 | 5720000 |au lieu de Max ttc - - aequo lieu de 18%
ZINIARE 90 54/72 03 48 38 18% U0 | appliquée
6136000
12 - '-E"-.f-" || 'E' N° 4089 - Mercredi 05 mars 2025 Quotidien d'information de la Direction Générale du Contréle des
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Résultats provisoires

ETABLISSEME
NT LA GRACE
DIVINE

KOUDOUGOU
SECT N°2

TEL : 226 70 53
00 18/70 10 84 00

3683 000

4051 300 | 5892 800

6482 080

3¢me |Conforme

Les soumissionnaires Privilege Hotel et Hotel Tantiga de Ziniaré ont été invités par lettre n°2025_11/CNAMU/DG/DMP du 12/02/2025 a faire
leurs propositions les meilleures.
PRILEGE HOTEL - montant minimum TTC: 3437500
HOTEL TANTIGA DE ZINIARE - montant minimum TTC : 3245000 (1°" retenu)

Lot 4 : Fourniture de pause-café renforcée au profit de la Caisse nationale d’assurance maladie universelle pour les activités
organisées a Bobo-Dioulasso

GOLDEN
RESTAURANT

01 BP 3665
OUAGA 01
TEL : 78 81 94

90/76 64 99 13

2460 000

2706 000 | 2607 600

2868 360

1¢" |Conforme

Lot 5 : Fourniture de pause-café renforcée au profit de la Caisse nationale d’assurance maladie universelle pour les activités
organisées a Manga

BORNE A 2472 574
BORNE B 3 345 247
01 BP 1849
OUAGA 01 o
HA RE CA TEL : 226 70 09 1636 800 | 1800480 | 2318 800 | 2 550 680 - - - - 1 Conforme
99 18/79 24 09 96
ETABLISSEME gggTDSEZGOU ‘
NT LA GRACE . 1921200 | 2113320 | 2721700 | 2993 870 - - - - 2°m¢ |Conforme
DIVINE TEL : 226 70 53
00 18/70 10 84 00
Attributions :
Lot 1 : MULTI SERVICES WENDKOUNI d’'un montant maximum de vingt un millions deux cent quatre-vingt mille (21 280 000) F CFA HTVA et

vingt-trois millions quatre cent huit mille (23 408 000) F CFA TTC ;

Lot2:

soixante-dix mille (12 870 000) F CFA TTC ;

Lot 3:

cent quatre-vingt-douze mille (5 192 000) F CFA TTC ;

Lot4:

huit cent soixante-huit mille trois cent soixante (2 868 360) F CFA TTC ;

Lot 5:

cinquante mille six cent quatre-vingt (2 550 680) F CFA TTC.

FESTIN DU TERROIR d’un montant maximum de onze millions sept cent mille (11 700 000) F CFA HTVA et douze millions huit cent
HOTEL TANTIGA DE ZINIARE d’un montant maximum de quatre millions sept cent vingt mille (4 720 000) F CFA HTVA et cing millions
GOLDEN RESTAURANT d’un montant maximum de deux millions six cent sept mille six cent (2 607 600) F CFA HTVA et deux millions

HA RE CA d’'un montant maximum de deux millions trois cent dix-huit mille huit cent (2 318 800) F CFA HTVA et deux millions cing cent

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION
Manifestation d’'intérét n°2025-006/MESRI/SG/DMP du 23/12/2024 pour le recrutement d'un cabinet ou bureau d'étude pour la réalisation des
études architecturales complétes et le suivi architectural de la construction d'un restaurant a Kaya et Tenkodogo (lot 1 et lot 2).
Publication de I’avis : Revue des marchés publics N°4051 du vendredi 10 janvier 2025 ;
Reference de convocation de la CAM : Lettre N°2025-0074/MESRI/SG/DMP du 28/01/2025 ; Date d’ouverture des plis : 23/01/2025 ;
Nombre de plis regus : 11. Date de délibération : 31/01/2025.

Nombre de références
similaires en lien avec la
Expériences réalisation des missions Nationalité du
professionnelles d’étude architecturale ou consultant ou
CABINETS ins 05 ans) le suivi architectural de Rang du chef de file Observations
(ZgnIz(I);n;omaine construction de batiment en cas de
de complexité similaire au Groupement
cours des cinq (05)
derniéres années.
Plusieurs marchés ont été fournis par le
groupement mais certains ne sont pas
Groupement ACTE- conformes aux criteres de la Ml
ART SARL- CEMP (réalisation des missions d’étude
SARL-CIETRA SARL Oui 03 géme BURKINABE |architecturale ou le suivi architectural de
Tél : 25 48 86 98 /71 18 construction de batiment de complexité
52 82 similaire au cours des cing (05)
derniéres années).
Non retenu
Plusieurs marchés ont été fournis par le
cabinet mais aucun n’est conforme aux
AGENCE crittres de la MI (réalisation des
PERSPECTIVE . sme missions d’étude architecturale ou le
SARL Tél: 25 38 00 84 Oui 00 10 BURKINABE suivi architectural de construction de
/76 61 09 64 batiment de complexité similaire au
cours des cing (05) derniéres années).
Non retenu
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Résultats provisoires

Groupement ATELIER
3 ARCHITECTES- LE

Plusieurs marchés ont été fournis par le
groupement mais certains ne sont pas
conformes aux crittres de la Ml
(réalisation des missions d’étude

BATISSEUR DU BEAU Oui 39 1¢r BURKINABE |architecturale ou le suivi architectural de
Tél : 25 43 54 57/72 82 construction de batiment de complexité
52 32 similaire au cours des cing (05)
derniéres années).
Retenu
Plusieurs marchés ont été fournis par le
groupement mais certains ne sont pas
Groupement ARDI cqnfqrm_es aux crité_res_ de Ia' MI
JACROPOLE _ ‘ (real_lsatlon des missions d’étude
Tél : 25 34 21 53/25 34 Oui 09 6°me BURKINABE archltectu_rale ou le suivi architectural _de
42 22 construction de batiment de complexité
similaire au cours des cing (05)
derniéres années).
Non retenu
Plusieurs marchés ont été fournis par le
groupement mais certains ne sont pas
Groupement ACAT conformes aux crittres de la Ml
SARL- CREA (réalisation des missions d’étude
ASSOCIE SARL- AADI Oui 11 5eme BURKINABE |architecturale ou le suivi architectural de
Tél : 2537 9341 /70 25 construction de batiment de complexité
70 85 similaire au cours des cing (05)
derniéres années).
Non retenu
Plusieurs marchés ont été fournis par le
Groupement grotfjpement mais certains n: solnt p:\/lsI
conformes aux crittres de la
EQEEEQZR’SIQRL _ ‘ (réal_isation des n_1i§sions_ d’étude
STUDIO ET Oui 14 3sme BURKINABE |architecturale ou le suivi architectural de
PARTENERS c_on_str_uction de batiment de c_omplexité
Tél : 25 34 06 53 similaire au cours des cing (05)
' derniéres années).
Retenu
Plusieurs marchés ont été fournis par le
groupement mais certains ne sont pas
Groupement AGENCE conformes aux crittres de la Ml
ALC- CINCAT _ (réal_isation des n)issions_ d’étude
In.tt.ernational SA Tél : Oui 03 gexe BURKINABE |architecturale ou le suivi architectural de
2531 53 52 ’ construction de batiment de complexité
similaire au cours des cing (05)
derniéres années).
Non retenu
Non L’expérience professionnelle est moins
G5 ASSOCIATES (Pagrément de la ) } BURKINABE de cing (05) ans au regard de I'agrément
SARL Tél : 70 67 01 06 | profession date de la profession en date du 29 mai 2023.
du 29 mai 2023) Non retenu
Plusieurs marchés ont été fournis par le
groupement mais certains ne sont pas
conformes aux crittres de la Ml
g;‘:'ﬂigg:é‘é‘g;‘l_ _ ‘ (réal_isation des rr_1i§sions_ d’étude
CARURE Sarl Tél : 25 Oui 24 2¢me BURKINABE archltectu_rale oule suivi architectural Qe
36 57 38 ’ construction de batiment de complexité
similaire au cours des cing (05)
derniéres années).
Retenu
Plusieurs marchés ont été fournis par le
groupement mais certains ne sont pas
Groupement CABINET conformes aux crittres de la Ml
aRCHITECH-CABINET (réalisation des missions  d’étude
ODASSE Oui 04 78me BURKINABE |architecturale ou le suivi architectural de
Tél : 70 67 01 06 /25 38 construction de batiment de complexité
8168 similaire au cours des cing (05)
derniéres années).
Non retenu
Plusieurs marchés ont été fournis par le
cabinet mais certains ne sont pas
conformes aux crittres de la Ml
CADY SARL (réalisation des missions  d’étude
Tél : 70 24 64 41 /25 36 Oui 13 4éme BURKINABE |architecturale ou le suivi architectural de

3500

construction de batiment de complexité
similaire au cours des cing (05)
derniéres années).

Non retenu

Les cabinets suivants : Groupement ATELIER 3 ARCHITECTES- LE BATISSEUR DU BEAU , Groupement AAPUI SARL-ARCADE Sarl-
CARURE Sarl , Groupement HARMONY SARL CAURI- AFRIK STUDIO ET PARTENERS sont retenus pour la suite de la procédure.
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Résultats provisoires

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION

Manifestation d’intérét n°2025-005/MESRI/SG/DMP du 23/12/2024 pour le recrutement d'un cabinet ou bureau d'étude pour les études
architecturales complétes et le suivi architectural des travaux de construction des ateliers de génie industriel au profit de I'Ecole Polytechnique de
Ouagadougou (EPO). Publication de I'avis : Quotidien des marchés publics N°4049 du 08 janvier 2025 ; Reference de convocation de la CAM
(ouverture) : Lettre N°2025-0032/MESRI/SG/DMP du 15/01/2025 ;
Date d’ouverture des plis : 23/01/2025 ; Nombre de plis recus : dix (10) ; Reference de convocation de la CAM (délibération) : Lettre N°2025-
0073/MESRI/SG/DMP du 28/01/2025 ; Date de délibération :30/01/2025.
Nombre de marchés similaires
(réalisation des missions d’étude Nationalité du
architecturale ou le suivi consultant ou du
N°|Noms des consultants architectural de construction de | Rang chef de file en |[Observations
batiment de complexité similaire cas de
au cours des cinq (05) derniéres Groupement
années).
Non Retenu
-Les marchés similaires fournis par le
Non cabinet dans sa manife‘station ne sont
01 |AGENCE PERSPECTIVE SARL 00 . BURKINABE |pas conformes aux critéres de la Ml ;
classé
-Absence de contrats et/ou PV de
validation accompagnant les PV de
validation et/ou contrat
Retenu
GROUPEMENT ATELIERS 3 1° Plusieurs marchés ont été fournis par
02| ARCHITECTES /BATISSEUR DU 26 BURKINABE |15 cabinet mais certains ne sont pas
BEAU conformes aux critéres de la Ml
Non Retenu
03 |Groupement AAPUI SARL, 05 4¢m | BURKINABE E%Z'S;rest ”n‘;ri‘;h:: rt‘;ri‘r::tneef;’g:t"sap:r
ARCADE ET NOLA SARL .
conformes aux critéres de la Ml
Non Retenu
04 |Groupement ARDI/ACROPOLE 04 6 eme BURKINABE |Flusieurs marchés ont été fournis par
le cabinet mais certains ne sont pas
conformes aux critéres de la Ml
Retenu
-Plusieurs marchés ont été fournis par
Groupement ACAT SARL/CREA sme le groupement mais certains ne sont
05| ASSOCIATES SARL/AADI SARL " 3 BURKINABE |25 conformes aux critéres de la MI
-Certains marchés ont été fournis sans
la preuve de la bonne exécution
Groupement HARMONY Retenu
SARL/CARURE SARL/AGENCE sme Plusieurs marchés ont été fournis par
06| CAURI/AFRIQUE STUDIO ET 23 2 BURKINABE ¢ cabinet mais certains ne sont pas
PARTNERS conformes aux critéres de la Ml
Groupement AGENCE N Elcijr;izs::r;jarchés ont été fournis par
07 |AIC/CINCAT INTERNATIONAL SA 02 g °me BURKINABE ) ) )
le cabinet mais certains ne sont pas
conformes aux critéres de la Ml
Non Retenu
Au regard de la date de délivrance de
08 |G5 ASSOCIATES SARL ; Non | BURKINABE I’agré?nent (29/05/2023) ; ancienneté
classé \ ; ; -
d’au moins 5 ans d’expérience
professionnelle non remplie
Groupement CABINET ‘ Ef”.Rete”“ s ont 616 fourni
09 [ARCHITECH/CABINET ODACCE 04 6" |  BURKINABE || usleurs marches ont ele fournis par
e cabinet mais certains ne sont pas
conformes aux critéres de la Ml
Non Retenu
10 [CABINET CADY SARL 05 4% | BURKINABE |P lusieurs marchés ont été fournis par
e cabinet mais certains ne sont pas
conformes aux critéres de la Ml
Les cabinet ou groupement de cabinets suivantes : GROUPEMENT ATELIERS 3 ARCHITECTES /BATISSEUR DU BEAU SARL ;
Groupement HARMONY SARL/CARURE SARL/AGENCE CAURI/AFRIQUE STUDIO ET PARTNERS et Groupement ACAT SARL/CREA
ASSOCIATES SARL/AADI SARL sont retenues pour la suite de la procédure.
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INSTITUT NATIONAL DE FORMATION

Résultats provisoires

DES PERSONNEL DE L’EDUCATION

Demande de Prix N°2025-04/INFPE/DG/PRM du 10 janvier 2025 pour des travaux de réfection d’infrastructures au profit de I'INFPE.
Financement : budget de 'INFPE Exercice 2025 - Publication de I'avis : revue des marchés publics N° 4061 du vendredi 24 janvier 2025
Nombres de soumissionnaires : 17 - Référence de convocation de la CAM lettre N°2025-04/INFPE/DG/PRM du 28/01/2025

Date de dépouillement : 31 janvier 2025

Lot 1 : Travaux de réfection du logement du Directeur régional de la DRINFPE du Plateau Central (Loumbila)

Enveloppe :9 000 000 Moyenne pondérée : 8 327 515 0,85M : 7 078 387 1,15M : 9 576 642,

Soumissionnaires

Montant lu F CFA

Montant corrigé F CFA

Observations

HTVA TTC HTVA TTC
Entreprise Said Bénéwendé 6 592 513 | 5586 875 6 592 513
RATEBA SERVICE 7286689 | 6175160 7 286 689
Etabl]ssement Wendsongda Kaboré 6 659 830 6 659 830 7 858 599
et Fréres
EFRAD 6118 745 6 118 745 7220 119 |Conforme 5°
Groupe Wob-Zougou Sarl 6039 010 6 039 010 7 126 032
Etabpssemgnt de Prestations de 6 147 510 Agrément technique non conforme
ervices Divers
Lawateli Office 6 930 450 6 960 450 8213 331 |Erreur de sommation au sous total |
Erreur a l'item 1.2 (1000 au de 600) et a I'item 1.5
BASSIBIRI sarl 7 035855 | 6074 405 7 167 798 (75000 au lieu de 50000)
SHEKINA Building 6478 790 6478 790 7 644 492
SOTRAC Sarl 7187 715| 6091284 7187715
ETS SougriNooma 6 092 535 7 189 191
E_T;,-rgence Construction Moderne 6107 899 6 107 900 7907 322
Service Général et BTP 7 122 901 |6 043 357 7 131 161 Erreur au niveau de I'item 3.2

ATTRIBUTAIRE

Le soumissionnaire Groupe Wob-Zougou pour un montant de six millions trente-neuf mille dix
(6 039 010) francs CFA HTVA soit sept millions cent vingt-six mille trente-deux (7 126 032) francs
CFA TTC. Le délai d’exécution est de quarante-cinqg (45) jours.

Lot 2 : Réfection du bureau du Directeur de I’école de la DRINFPE de la Boucle du Mouhoun (Dédougou)
Enveloppe :5 000 000 Moyenne pondérée : 4 627 882 0,85M : 3933 700 1,15M : 5 322 063

Soumissionnaires

Montant lu F CFA

Montant corrigé F CFA

HTVA TTC HTVA TTC Observations
RATEBA SERVICE 4049459 | 3431745 4 049 459
Conforme
SKST 4216482 | 3389540 3999 657 Erreur de quantité aux items 5.6 et 5. 8
LIMANIA Service 3497 375 3497 375 4 126 903
Service Général et BTP 3925799 | 3476949 4102 799 |Erreur de sommation générale

ATTRIBUTAIRE

Le soumissionnaire SKST pour un montant de trois millions trois cent quatre-vingt-neuf mille cinq
cent quarante (3 389 540) francs CFA HTVA soit trois millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille
six cent cinquante-sept (3 999 657) francs CFA TTC. Le délai d’exécution est de quarante-cing (45)

jours.

Lot 3 : Travaux de réfection de la pente de la dalle du centre d’hébergement (béton banché) de la DRINFPE Nord (Ouahigouya)
Enveloppe :3 000 000 Moyenne pondérée : 2 796 024 0,85M : 2 376 621 1,15M : 3 215 428

Soumissionnaires

Montant lu F CFA

Montant corrigé F CFA

Observations

HTVA TTC HTVA TTC
Société Ping-Rogme Saide 2423696 | 2053980 2 423 696
RATEBA SERVICE 2427142 | 2056 900 2427 142
Etablissement Kientéga Wendlasida | 2 453 120 Agrément technigue non conforme
SKST 2814 000 2814000 | 3368520 |MontantTTC horsenveloppe
E_T;}rgence Construction Moderne 2019 900 2019 900 2 488 482
Service Général et BTP 2500922 |2119425 |2 500922

ATTRIBUTAIRE

Le soumissionnaire Société Ping-Rogme Saide pour un montant de deux millions cinquante-trois
mille neuf cent quatre-vingts (2 053 980) francs CFA HTVA soit deux millions quatre cent vingt-trois
mille six cent quatre-vingt-seize (2 423 696) francs CFA TTC. Le délai d’exécution est de quarante-
cinqg (45) jours.

Lot 4 : Travaux de réfection de quatre toilettes de dortoirs de la DRINFPE du Plateau Central (Loumbila)
Enveloppe :16 000 000 Moyenne pondérée : 15232 630 0,85M : 12 947 735 1,15M : 17 517 524
Seuil de tolérance : 12 300 348

Soumissionnaires

Montant lu F CFA

Montant corrigé F CFA

Observations

HTVA TTC HTVA TTC
Entreprise Said Bénéwendé 12 161 682| 41 226 040 | 48 646 727 |Non conforme au cadre de devis estimatif
RATEBA SERVICE 15944 585| 13512360 | 15944 585
Etablissement Kientéga Wendlasida | 12 275 880 Agrément technigue non conforme
Etablissement Wendsongda Kaboré | 41 413 50 45654320 | 53872097 |Non conforme au cadre de devis estimatif
Groupe Wob-Zougou Sarl 10 876 960 10876 960 | 12834 813 |Offre anormalement basse (mais inclus dans seuil

eyt ™
16 |Z)e/CVUS
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Résultats provisoires

de tolérance de 5%)
Etablissement de Prestations de Agrément technique ne couvre pas la région du
. . 13 553 460
Services Divers Plateau central
BASSIBIRI sarl 13 108 089(44 434 200 |52 432 356 Non conforme au cadre de devis estimatif
SHEKINA Building 11 867 800 47 471 200 |56 016 016 Non conforme au cadre de devis estimatif
ETS SougriNooma 11 336 408 45 345630 |49 766 783 Non conforme au cadre de devis estimatif
Emergence Construction Moderme |15 360 360 12360360 |14 585 225
Service Général et BTP 11961 672[10 984 468 |12 134 017

Le soumissionnaire Groupe Wob-Zougou pour un montant de dix millions huit cent soixante-seize
mille neuf cent soixante (10 876 960) francs CFA HTVA soit douze millions huit cent trente-quatre
mille huit cent treize (12 834 813) francs CFA TTC. Le délai d’exécution est de quarante-cinq (45)
ours.

Lot 5 : Travaux de réfection de la salle du Conseil d’Administration de 'INFPE
Enveloppe :15 000 000 Moyenne pondérée : 14 178 937 0,85M : 12 052 096 1,15M : 16 305 777
Seuil de tolérance :11 449 491

ATTRIBUTAIRE

Soumissionnaires Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Observations
HTVA TTC HTVA TTC
Entreprise Said Bénéwendé 27 969 015 Non conforme. Lettre de soumission hors
enveloppe

RATEBA SERVICE 12 244 801] 10 376 950 | 12 244 801

EFRAD 12 459 925 12459925 | 14702712 [Conforme 5°

Groupe Wob-Zougou Sarl 10 486 788 10486 788 | 12 374 409

Etablissement de Prestations de 12 667 775 Agrément technique ne couvre pas la région du

Services Divers Plateau central

ETS SougriNooma 10 953 328 10 953 328 | 12924 926

E?Srgence Construction Moderne | 44 573 ggs 11273885 | 13303 184

Service Général et BTP 11922207 10283 065 | 12134017 [Sreur2) Etze(;?)ozfu(%%?, %202%‘6(')';*” de 20 000) eta
Le soumissionnaire Service Général et BTP pour un montant de dix millions deux cent quatre-vingt-

ATTRIBUTAIRE trois mille soixante-cinq (10 283 065) francs CFA HTVA soit douze millions cent trente-quatre mille
dix-sept (12 134 017) francs CFA TTC. Le délai d’exécution est de quarante-cinqg (45) jours.

MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE, ET DE L’ARTISANAT

Demande de Propositions accélérée n°2025-001/MICA/SG/DMP/SMT-PI du 13/01/2025 pour le recrutement d’un bureau d’études ou
groupement de bureau d’études pour la réalisation des études de faisabilité technico-économique, environnementale et d’avant-projet
détaillé des travaux d’aménagement et de bitumage des rues de la zone industrielle de Kossodo. Référence de publication de 'avis a
manifestation d’intérét : Quotidien n°3885 du Jeudi 23 mai 2024. Convocation CAM pour I'ouverture des plis des manifestations
d’intérét : Lettre N°2024-472/MDICAPME/SG/DMP/SMT-PI du 03/06/2024
Convocation CAM pour Délibération des manifestations d’intérét : Lettre N°2024-548/MDICAPME/SG/DMP/SMT-PI du 12/06/2024.
Référence de 'avis a manifestation d’intérét : n°2024-003/MDICAPME/SG/DMP/SMT-PI du 06/03/2024
Date d’ouverture des manifestations d’intérét : lundi 06 juin 2024. Date de délibération des manifestations d’intérét : vendredi 14 juin 2024
Référence de publication des résultats de la manifestation d’intérét : N° 3950 du Jeudi 22 Aolt 2024. Nombre de cabinets retenus sur la
liste restreinte : 06. Convocation de la liste restreinte : n°2024.328/MDICAPME/SG/DMP/SMT-PI du 18/04/2024
Financement : Budget de I'Etat, exercice 2025. Date d’ouverture des propositions techniques : mardi 04 février 2025
Date de Délibération des propositions techniques : mardi 11 février 2025. Nombre d’offres recues : 05
Référence de la convocation CAM pour P'ouverture : lettre n°2025-083/MICA/SG/DMP/SMT-PI du 28/01/2025.

Référence de la convocation CAM pour la délibération : lettre n°2025-121/MICA/SG/DMP/SMT-PI du 07/02/2025
Référence de la convocation CAM pour I'ouverture des propositions financiéres : n°2025.134/MICA/SG/DMP/SMT-PI du 21/02/2025
Référence de la convocation pour la délibération des propositions financiéres : n°2025.134/MICA/SG/DMP/SMT-PI du 21/02/2025
Date d’ouverture des propositions financiéres : mercredi 26 février 2025. Délibération des propositions financiéres : mercredi 26 février
2025. Méthode de sélection : qualité-colt

Evaluation technique Propositions financieres Evaluation financiére | Evaluation combinée
Scores Scores Scores
NI EIES Scorgs techniques Cliasisiunz | st o M_on'tant _Scor_es financiers | combinés | Classement | Observations
consultants techniqu 2 nt en F CFA | corrigé en F | financiers 2o .
es(t) pondérés technique TTC CFA TTC s() pondérés | S(t) T + général
Sit)x T S(f) x F S(f) F
GROUPEMENT
GTAH/FASO 87,7 70,16 3%me 161 757 648 |61 757 648 94,82 18,96 89,12 28me RAS
INGENIERIE
CEITP 82,8 66,24 4eme 58 560 035 |58 560 035 100 20 86,24 4eme RAS
GROUPEMENT
GEFA/AFRICA 89 71,20 28me 70 073 934 |70 073 934 83,57 16,71 87,91 3éme RAS
ENGINEERING
GROUPEMENT
MEMO/TECHNI-| 94,3 75,44 1er 63 909 732 |63 909 732 91,63 18,33 93,77 1er RAS
CONSULT

Conclusion : Au regard du meilleur score technique/financier combiné, la Commission d’Attribution des Marchés propose d’attribuer le marché au
GROUPEMENT MEMO/TECHNI-CONSULT pour un montant de soixante-trois millions neuf cent neuf mille sept cent trente-deux
(63 909 732) FCFA TTC. Il sera invité a une négociation de contrat.
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Résultats provisoires

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE COMMUNICATION

Résultats demande de prix N°2025-0005/MTDPCE/ SG/ANPTIC/SG/PRM du 09/01/2025 pour I’acquisition d’équipements pour le
renforcement des infrastructures centrales et mutualisées du RESINA ; Publication de I'avis : N°4067 du 03/02/2025 ;
Référence de convocation de la CAM : Lettre n°00027/MTDPCE/SG/ANPTIC/SG/PRM du 04/02/20245 ;

Date d’ouverture des plis : 10/02/2025 ; Nombre de plis regus : 12 Nombre de plis ouverts : 12 ;

Financement : Budget ANPTIC, exercice 2025.

Soumissionnaire

Montant lu

Montant corrigé

Observations

Société Global Equipement
(SGE) SARL

45872500 TTC

Non Conforme :

L’item 3 proposé n’est pas conforme (EER minimal de 3, 2 W
proposé par le soumissionnaire est inférieur a ce qui est exigé
par le dossier (3,4 minimal)

Ets. OUEDRAOGO
Apollinaire & Fréres (EOAF)

46 031800 TTC

Non Conforme :

litem 3 proposé n’est pas conforme (le type de réfrigérant
R410A proposé ne permet pas d’avoir un PRG inférieur a
1000 kg, il faut un réfrigérant R32)

l'item 6 proposé n’est pas conforme (la marque, le modele et
la référence proposés par le soumissionnaire ne renvoie pas a
l'item demandé)

litem 7 proposé n’est pas conforme (la marque proposée
n'existe pas pour le module SFP; le modele proposé
correspond a un module 10G RJ45 de portée 80m ; la
référence proposée correspond a un module SFP+ de marque
ALCATEL)

General Micro System

Non Conforme :

(GMS) 46 403 500 TTC - L’item 3 proposé n’est pas conforme (le type de réfrigérant
R410A proposé ne permet pas d’avoir un PRG inferieur a
1000kg, il faut un réfrigérant R32)

Non Conforme :
Ingénierie-Aménagement-
Construction-Energie 45258 900 TTC - L’item 3 proposé n’est pas conforme (le type de réfrigérant

(SIACE)

R410A proposé ne permet pas d’avoir un PRG inferieur a
1000kg, il faut un réfrigérant R32)

Burkindi Multi Services
(BMS)

41177280 TTC

Non Conforme :

litem 1 n’est pas conforme (la référence proposée émet un
bruit audible compris entre 45 et 50, au lieu de inférieur a 45
demandé)

litem 3 proposé n’est pas conforme (le type de réfrigérant
R410A proposé ne permet pas d’avoir un PRG inferieur a
1000kg, il faut un réfrigérant R32)

Etoile Multi Service 49999904 TTC 49999904 TTC Conforme
YIDOUI SERVICE 49 855 000 TTC 49855000 TTC __|Conforme
General de Prestations de 49 975 000 TTC 49975000 TTC  |Conforme

services (GPS)

YIKORE INTERNATIONAL

41913600 TTC

41913600 TTC

Non conforme :

Piéces administratives non fournies malgré les termes de la
lettre N°2025-0034/MTDPCE/SG/ANPTIC/SG/PRM du
17/02/2025

IT PROJET

42513040 TTC

Non Conforme :

litem 1 proposé n’est pas conforme (le modele n’est pas
conforme la technologie n’est pas du online double
conversion)

l'item 3 proposé est non conforme (le Modele proposé est une
série : Il manque de précision. Cela ne permet pas de vérifier
les caractéristiques techniques du climatiseur

PRODICE TECHNOLOGIE
SARL

38 650 500 HT

14 035 137 500 HT

Non Conforme :

non-respect du cadre de devis estimatif et quantitatif ;

aprés correction portant sur la quantité de litem 5 (1 porté
dans l'offre au lieu de 4 000 demandé dans le dossier), I'offre
financiéere du soumissionnaire a été corrigée et se trouve
exagérément élevée avec une variation de (+) de 362% qui est
supérieur au seuil de 15% admis.

SLCGB-SARL

46 138 000 TTC

Non Conforme :

I'item 3 proposé n’est pas conforme (le type de réfrigérant
R410A proposé ne permet pas d’avoir un PRG inferieur a
1000kg, il faut un réfrigérant R32)

Attributaire : YIDOUI SERVICE pour un montant hors taxes de quarante-deux millions deux cent cinquante mille (42 250 000) francs CFA
et un montant toutes taxes comprises de quarante-neuf millions huit cent cinquante-cinq mille (49 855 000) francs CFA avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours.
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Résultats provisoires

SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL (SONATER)

Appel d’offres ouvert international N°2024-011/SONATER/DG/SPM pour 'aménagement de 500,73 hectares de bas-fonds de type PAFR dans
les régions du Sud-Ouest, de la Boucle du Mouhoun, des Cascades et des Hauts-Bassins au profit du Projet de Renforcement durable de la

Résilience a I'lnsécurité Alimentaire et Nutritionnelle (P2RIA).

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés : Lettre N°2025-023/SONATER/DG/SPM du 27 janvier 2025
Financement : Don additionnel GAFSP N°2000004969
Référence de la publication dans la revue des marchés publics : N° 4032 - Lundi 16 décembre 2024

Date d’ouverture des plis : 30 janvier 2025. Date de délibération : 13 février 2025
ANO du bailleur : FIDA BFA-2000001925-0275-NP-OTHER/15266 du 04 mars 2025

Lot 1 : Aménagement de 239,70 ha de bas-fonds de type PAFR dans la région du Sud-Ouest

GCOTRAP

1183432679

Montants lus Montants
Soumissionnaires corrigés Rangs Observations
en FCFATTC FCFA TTC
Groupement ELOMA SARL/ | 1 145 435 679 1 |Conforme

Non conforme :

Groupement YIRIBAKAN /| 4 411 338 205|1011338205| O |- offre anormalement basse
SODEVILLES classé ) ) . s e
- insuffisance du chiffre d’affaires du groupement
Groupement ESDP/EYF 1098 750 207 | 1 098 750 207 cg(s)zé Non conforme : Insuffisance de références similaires
Lot 2 : Aménagement de 170,70 ha de bas-fonds de type PAFR dans les régions des Cascades et des Hauts-Bassins
Groupement STE/GERICO 522 050 781 - Non’ Non conforme : agrément de GERICO — BTP non fourni
BTP classé
Non conforme : Offre financiére non exhaustive : absence des bordereaux
S(r:oMupement SGe-21/ 621676 594 - INon’ des prix unitaires des sites de Sio et Safané et du devis quantitatif et
Classe | o stimatif du site de Sio.
Groupement YIENTELLA/ eme
GROUPE INTERFACE 582 020 203 | 582020203 4 Conforme
Conforme
i L'augmentation d'un montant de 4 492 850 FCFA TTC, soit une
Groupement ESI-BF/ 523 798 781 1% |variation de + 0,86 % est due & une erreur de sommation du Sous total
ENTREPRISE YIDIA 528291631 - ; > it
série 200 de devis du site de N'Diaapa dans la commune de Founzan,
province du Tuy, 8 475 500 FCFA au lieu de 4 668 000 FCFA.
Groupement YIRIBA 522 402 555 Non [Non conforme : offre
KAN/SODEVILLES 522402555 | classé |anormalement basse
Conforme
Groupement TOPO 554 666 666 éme La diminution de l'offre de 5 900 000 FCFA TTC, soit une variation de -
BURKINA / SEG NA BTP 548 766 666 1,06% est due a une erreur de report du montant du lot 2 (548 766 666
FCFA au lieu de 554 666 666 FCFA).
Groupement EAPA / SMEPA| 558 111 273 558 111 273 3éme [Conforme
Non conforme :
- marchés similaires non conformes
Groupement SMART Non
EQUIF;’EMENT/GESEB 649 853 241 649853241 | classé personnel non conforme : dipléme de Bachelor (BAC+3) fourni
en lieu et place d’'un dipléme de BAC + 5 fourni pour le conducteur des
travaux NANA Vincent
Non [Non conforme : offre
Groupement ESDP/EYF 501814 602 501814602 | classé |anormalement basse
Groupement AFRIK Non s Lo
LONNYA/ GTP 630 521 353 630521353 | classé Non conforme : références similaires non conformes
Groupement COMOB / 519 734 662 Non [Non conforme : offre
DAOUEGA SERRVICES 519734662 | classé |anormalement basse
Lot 3 : Aménagement de 90,33 ha de bas-fonds de type PAFR dans la région de la Boucle du Mouhoun
Groupement STE/GERICO 381227 322 - Non’ Non conforme : agrément de GERICO — BTP non fourni
BTP classé
Non conforme : références similaires non conformes
La diminution d'un montant de 15 174 800 FCFA TTC, soit une variation de
E\I)SI'FEEI?'T\ITA':_I'?C?I\IIIXL 427 224 127 412 049 327 cg(s)zé l'offre de -3,55% est due a une erreur de report des prix unitaires des items
101, 102, 103, 106, 108, 109, 110 et 204 du bordereau des prix unitaires
dans le devis quantitatif et estimatif du site de Sokoula
Non Non conforme : offre financiére non exhaustive : absence des bordereaux
Groupement SGC-2T/ECM 467 005 908 - classé des prix unitaires des sites de Sio et Safané et du devis quantitatif et
estimatif du site de Sio)
PANAP BURKINA 415178 416 415178 416 3 Conforme
Groupement YIENTELLA/ eme
GROUPE INTERFACE 410894210 | 419894210 | 2 |Conforme
Groupement ESI-BF/ 379142 075 Non [Non conforme : offre
ENTREPRISE YIDIA 379142075 | classé |anormalement basse
Groupement YIRIBA KAN/ 379 914 369 Non [Non conforme : offre
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SODEVILLES 379914369 | classé |anormalement basse
Non conforme :
- offre anormalement basse ;
- matériel non conforme (2 citernes a eau fournies au lieu de trois 3
demandées)
La diminution de l'offre de 18 139 167 FCFA TTC, soit une variation de -
4,73% est due :
* A l'omission du montant du Sous total série 100 du site de Sio dans la
commune de Pompoi, province des Balé, entrainant une augmentation
Groupement INTER - Non de 18 630 480 FCFA HT au lieu de 0 FCFA ;
REALISATIONS / COGEA 383100 651 364961484 | classé
INTERNATIONAL * Aux erreurs de calculs arithmétiques des items 202 (3 049 500 FCFA HT
au lieu de 3 490 500 FCFA HT), item 203 (2 854 500 FCFA au lieu de 3
204 000 FCFA), item 301 (2 202 132 FCFA au lieu de 3 334 824 FCFA),
item 302 (9 891 520 FCFA au lieu de 14 348 840 FCFA), item 303 (2 687
940 FCFA au lieu de 4 149 390 FCFA), item 304 (1 791 960 FCFA au
lieu de 2 766 260), item 401 (16 576 901 FCFA au lieu de 25 056 735
FCFA), item 402 (19 869 360 FCFA au lieu de 30 029 820 FCFA), item
403 (6 300 000 FCFA au lieu de 12 450 000 FCFA), item 501 (1 903 000
FCFA au lieu de 2 136 000 FCFA), item 502 (1 332 100 FCFA au lieu de
1495 200 FCFA) entrainant une diminution de 34 002 656 FCFA HT.
Groupement TOPO er
BURKINA /SEGNABTP | 408716200 | 403746000 | ! |Conforme
Conforme
Groupement Ed.PA / 403 518 254 4éme L’augmentation de 51 140 339 FCFA TTC, soit une variation de 12,67% est
SMEPA 454 658 593 due a une erreur de sommation du sous total du site de Sio : 78 653 853
FCFA HT au lieu de 35 314 622 FCFA HT
Non conforme :
- Offre anormalement basse
Groupement SMART 352 673 777 Non |- Insuffisance de références similaires
EQUIPEMENT/ GESEB 352673777 | classé |- Personnel non conforme : Dipléme de Bachelor (BAC+3) fourni en lieu et
place d’un dipléme de BAC + 5 fourni pour le conducteur des travaux
NANA Vincent
Groupement ESDP/EYF 473 844 571 473844 571 6 Conforme
fgo;s(;rx(/eg%FRlK 457 637 447 457 637 447 5°™  |Non conforme : références similaires non conformes
Groupement COMOB / 374716 925 Non [Non conforme : offre
DAOUEGA SERRVICES 374716925 | classé |anormalement basse

Attributaires provisoires

Lot 1: Groupement ELOMA SARL/GCOTRAP pour un montant d’'un milliard deux millions neuf cent neuf mille
cinquante (1002 909 050) francs CFA HT, soit un milliard cent quatre-vingt-trois millions quatre cent trente-
deux mille six cent soixante-dix-neuf (1 183 432 679) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre
(04) mois ;

Lot 2:

ESI-BF/ ENTREPRISE YIDIA pour un montant de quatre cent quarante-sept millions sept cent quatre mille

sept cent soixante-douze (447 704 772) francs CFA HT, soit cing cent vingt-huit millions deux cent quatre-
vingt-onze mille six cent trente et un (528 291 631) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04)

mois ;

Lot 3 : TOPO BURKINA/SEG NA BTP pour un montant de trois cent quarante-deux millions cent trente-deux mille
trois cent soixante-treize (342 132 373) francs CFA HT, soit quatre cent trois millions sept cent seize mille
deux cent (403 716 200) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cing (05) mois.

Appel d’offres ouvert accéléré n°2024-014/SONATER/DG/SPM pour les travaux d’aménagement de 240 hectares de bas-fonds de type
PAFR dans les régions du Centre-Ouest et du Nord pour le compte du Programme pour le Renforcement de la Résilience des Petits
Producteurs (RESI-2P). Financement : « RESI-2P » - FIDA _ IFAD_LOAN (100%)
Activité PTBA 2025 : AA1C305003006 et ligne BFA-2000003918-0118-W-NCB du PPM 2024-2025
Prét NO. 2000004721 et NO. 2000004722 du 11 octobre 2023
Référence de la publication dans la revue des marchés publics : N° 4058 — Mardi 21 janvier 2025
Date d’ouverture des plis : 05 février 2025. Date de délibération : 24 février 2025
ANO du bailleur : FIDA BFA-2000003918-0118-W-NCB/1527 du 04 mars 2025

Lot 1 : Réalisation des travaux d'aménagement de 150 ha de bas-fonds dans la commune de Sabou (région du Centre-Ouest)

Montants
. . Montants lus L .
Soumissionnaires en FCFA HT | corrigés Rangs Observations
FCFA HT
Non conforme :
Sroupement EGNBI/ | 334 307 820 334397820 | N1, |." chiffre d'affaires de EGNBI non fourni
- références techniques non conformes
Groupement SDI / eme
PANAP BURKINA 331090 596 [331090596| 2 Conforme
COMOB SARL 310371151 {310371 151 cg(s)zé Non conforme : offre anormalement basse
Non conforme :
Groupement NGM - chiffre d’affaires du groupement non fourni ;
LOGIpSTICS/ 380 519 775 | 380 519 841 Non |- personnel non conforme: absence des curriculum vitae de I'ensemble du
EXELLIUM classé | personnel;
- matériel non conforme : absence des cartes grises du Bulldozer, des niveleuses
et insuffisance du nombre de camions bennes (04 fourni au lieu de 6) ;
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Résultats provisoires

- Insuffisance de références techniques (01 fournie au lieu de 02 exigées par le
DAO).

L'augmentation d'un montant de 66 FCFA HT est due a une erreur de report de

quantité de l'item 401 dans le devis quantitatif et estimatif (57 754,46 dans le DQE

du DAO et 57 754,4 dans le DQE du soumissionnaire).

Groupement STE

J/GERICO BTP 332596 617 |332596617| 3 Conforme
Groupement Afrik 380523135 |380523 135 Non’ Non conforme : références techniques non conformes
Lonnya/ GTP classé
Non Non Con_form(_e‘:
TECHNI COM 405179840 (405179840 classé | offre financiére hors enveloppe
- références technigues non conformes
YIENTELLA SARL 330009 240 |330009240| 1% |Conforme

Lot 2 : Réalisation des travaux d'aménagement de

50 ha de bas-fonds dans la commune de Pella (région du Centre -Ouest)

Montants lus| Montants
Soumissionnaires en corrigés [Rangs Observations
FCFA HT FCFA HT

Non conforme :

Groupement EGNBI/ | 5,4 471 705 249471705 NN |- chifre d'affaires de EGNBI non fourni

EMCF classé e ;
- _références techniques non conformes

Groupement SDI / eme

PANAP BURKINA 293 048 017 |293 048 017| 3 Conforme

COMOB SARL 281287 313 | 281287 313 cg(s)zé Non conforme : offre anormalement basse

Groupement STE eme

/GERICO BTP 292 097 065 |292 097 065| 2 Conforme

Groupement Afrik 329712435 |329712435 Non’ Non Conforme : Références techniques non conformes

Lonnya/ GTP classé
Non Conforme : références techniques non conformes

TECHNI COM 329571210 |307 020 895 cg(s)zé La diminution d'un montant de 22 550 315 FCFA HT, soit une variation de I'offre de -
6,84% est due au report des quantités du DQE du site de Godo dans le DQE du site
de Nabzinigma
Non conforme : insuffisance du chiffre d’affaires du chef de fle GROUPE YIRIBA
KAN SARL.

Groupement YIRIBA 287 861 035 | 287 886 035 Non |L'augmentation d'un montant de 25 000 FCFA HT, soit une variation de I'offre de

KAN / SODEVILLES classé [0,01% est due a une erreur de report du prix unitaire de l'item 602 du site de
Nabzinigma (500 000 dans le bordereau des prix unitaires et 475 000 dans le devis
guantitatif et estimatif)

YIENTELLA SARL 289 921 620 |289921620| 1% |Conforme

Lot 3 : Réalisation des travaux d'aménagement

de 40 ha de bas-fonds dans la commune de Kalsaka (région du Nord)

Montants lus| Montants
Soumissionnaires en corrigés |Rangs Observations
FCFA HT FCFA HT
Groupement SDI / er
PANAP BURKINA 162 298 332 [162298322( 1 Conforme
COMOB SARL 159 662 279 (159662 279 cg(s)zé Non conforme : offre anormalement basse
Non conforme :
- chiffre d’affaires du groupement non fourni
Groupement NGM Non | personnel non conforme : absence des CV de I'ensemble du personnel ;
LOGISTICS/ 191372 796 (191372796 classé | matériel non conforme : absence des cartes grises du Bulldozer, des niveleuses,
EXELLIUM insuffisance du nombre de camions bennes (04 fourni au lieu de 6) ;
- insuffisance de références techniques (01 fournie au lieu de 02 exigées par le
DAOQO)
Groupement STE/ eme C,onforme ; ) . ot
GERICO BTP 169793438 |170793438( 2 Laugmqntat|on d’'un montant de_ 1 000 000 FCFA HT, soit une \_/ar|at|on de Q,59%
est due a une erreur de calcul arithmétique du sous total 200 du site de Longhin.
Non Non Co_nforn_1§ :
TECHNI COM 245873573 |245873 573 classé | offre financiére hors enveloppe

- références technigues non conformes

Attributaires provisoires

Lot 1: YIENTELLA SARL pour un montant de trois cent trente millions neuf mille deux cent quarante (330 009 240)
francs CFA HT, soit trois cent quatre-vingt-neuf millions quatre cent dix mille neuf cent trois (389410 903) francs
CFA TTC avec un délai d’exécution de cent (100) jours ;

Lot 2 : Groupement STE/GERICO BTP pour un montant de deux cent quatre-vingt-douze millions quatre-vingt-dix-sept
mille soixante-cing (292 097 065) francs CFA HT, soit trois cent quarante-quatre millions six cent soixante-
quatorze mille cing cent trente-sept (344 674 537) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent (100) jours.

Lot 3 : Groupement SDI /PANAP BURKINA pour un montant de cent soixante-deux millions deux cent quatre-vingt-dix-
huit mille trois cent vingt-deux (162 298 322) francs CFA HT, soit cent quatre-vingt-onze millions cing cent douze
mille vingt (191 512 020) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent (100) jours.
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Résultats provisoires

FOCUS SAHEL DEVELOPMENT
Appel d’Offres National n°2024-00005/F SD/PRSS-ASN/DT du 28 aoit 2024 pour les travaux de construction de vingt-cing (25) forages positifs
avec réseau d’Adduction d’eau Potable Simplifiée (AEPS) et cent (100) forages positifs avec pompe a motricité humaine dans la zone
d’intervention du Projet de Renforcement des Soins de Santé Primaires pour '’Amélioration de la Santé et de la Nutrition (PRSS-ASN) au profit du
Ministére de la Sante et de I'Hygiéne publique du Burkina Faso;
Références de la publication : Quotidien N°3956 du vendredi 30 aolt 2024 ; Nombre de plis regu : 09 ;
Date d’ouverture des plis : le lundi 30 septembre 2024 ; Nombre de lots : 04.
Financement : Banque Islamique de Développement (BlsD) ; Numéro de financement : BFA 1024 du 25/03/2021 ;
Date de délibération : Le vendredi 29 novembre 2024.

Lot 1 : Travaux de construction de quatre (04) forages positifs avec réseau d’adduction d’eau potable simplifié¢e (AEPS) pour CSPS et
de quarante-cinq (45) forages positifs avec pompe a motricité humaine pour PSC dans la région du Centre Sud au profit du Ministére
de la Santé

Montant lu | Montant
Soumissionnaires| HT-HD en | corrigé HT- | Rang Observations
FCFA HD en FCFA

Non Conforme
Le soumissionnaire prévoit dans la Méthode de réalisation, la construction de chateau
métallique et la réhabilitation de chateau sur certains sites et aussi la construction de
bornes fontaine, d’abreuvoir et des branchements privés et des locaux.

Le calendrier d’exécution fourni par le groupement prévoit la réalisation de bornes
Groupement Non ] , . N

616 262 000 - . |fontaine, d’abreuvoir et de branchement privé.

SAHA/ESDP classé . L . A 1

Le groupement est jugée non conforme car le projet n’a pas prévu de chateau métallique,
ni de faire une réhabilitation de chateau sur certains sites, ni la construction de bornes
fontaine, d’abreuvoir et des branchements privés et des locaux. IL s’agit de la réalisation
d’une structure métallique servant de support sur lequel sera poser un polytank. Le
branchement prévu a cet effet se limite a l'intérieur de CSPS

Conforme

Forages positifs avec AEPS

- Le soumissionnaire a commis une erreur a I'item V.1 excavation, fourniture... :
prix total 110 000 F au lieu de 275 000 F; ce qui entraine une diminution du total V: 1 045

Groupement (399 744 000|399 084 000 | 2 000 F au lieu de 1 210 000 F

BGR/OCSI CI ) . , o ) T ) -
La répercussion de I'erreur précédente crée une diminution du prix unitaire du Forage
positif avec AEPS : 25 521 000 F CFA au lieu de 25 686 000 F CFA. Soit une variation de
son offre de -660 000 F CFA HT
COGEA 413 590 000

350500 000| 1°'° |Conforme

INTERNATIONAL TTC

Attributaire I'’entreprise COGEA INTERNATIONAL au lot 1 (travaux de construction de 04 forages positifs avec réseau d’adduction
d’eau potable simplifiée (AEPS) pour CSPS et de 45 forages positifs avec pompe a motricité humaine pour PSC dans la région du
Centre Sud au profit du Ministre de la Santé) pour un montant de trois cent cinquante millions cinq cents mille (350 500 000) F CFA HT-
HD avec un délai d’exécution de quatre (04) mois

Lot 2 : Travaux de construction de deux (02) forages positifs avec réseau d’adduction d’eau potable simplifiée (AEPS) pour CSPS et de
seize (16) forages positifs avec pompe a motricité humaine pour PSC dans la région de PEST Sud au profit du Ministére de la Santé

Montant lu | Montant
Soumissionnaires| HT-HD en | corrigé HT- | Rang Observations
FCFA |HDen FCFA

Non Conforme :
Le soumissionnaire prévoit dans la Méthode de réalisation, la construction de chateau
métallique et la réhabilitation de chateau sur certains sites et aussi la construction de
bornes fontaine, d’abreuvoir et des branchements privés et des locaux.

Le calendrier d’exécution fourni par le groupement prévoit la réalisation de bornes
Groupement Non . , ) N

377 246 000 - . |fontaine, d’abreuvoir et de branchement privé.

SAHA/ESDP classé . . . A s

Le groupement est jugée non conforme car le projet n’a pas prévu de chateau métallique,
ni de faire une réhabilitation de chateau sur certains sites, ni la construction de bornes
fontaine, d’abreuvoir et des branchements privés et des locaux. IL s’agit de la réalisation
d’une structure métallique servant de support sur lequel sera poser un polytank. Le
branchement prévu a cet effet se limite a I'intérieur de CSPS

Non Conforme

SACIS 162 566 240 ) Non |Le soumissionnaire n’a pas fourni de méthode de réalisation et organisation des travaux
INTERNATIONAL classé |sur site et est jugée non conforme, il a juste repris les spécifications techniques en
signant avec la mention lu et approuvé

WORLD ame
REHOBOTH 124 735 000|124 735 000 | 2 Conforme
Conforme
Forage avec AEPS :
139 677 780 - Il_e soumissionnaire a commis une erreur a I'!tem Total IV Fournitgre et pose des
Groupement TTC 118971 000| 1° |équipements de refoulement, erreur de sommation :1 207 500 F au lieu de 907 500 F
COTRA/GS/ACMG CFA.

- Larépercussion de 'erreur précédente crée une augmentation du prix unitaire TOTAL
du Forage positif avec AEPS: 20 445 500 F CFA au lieu de 20 145 500 F CFA

Attributaire le groupement COTRA-GS/ACMG au lot 2 (travaux de construction de 07 forages positifs avec réseau d’adduction d’eau
potable simplifiée (AEPS) pour CSPS et de 11 forages positifs avec pompe a motricité humaine pour PSC dans la région des Cascades
au profit du Ministre de la Santé) pour un montant de cent dix-huit millions neuf cent soixante-onze mille (118 971 000) F CFA HT-HD
avec un délai d’exécution de quatre (04) mois
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Résultats provisoires

Lot 3 : Travaux de construction de sept (07) forages positifs avec réseau d’adduction d’eau potable simplifiée (AEPS) pour CSPS et de
onze (11) forages positifs avec pompe a motricité humaine pour PSC dans la région des Cascades Sud au profit du Ministére de la

Santé
Montant lu | Montant
Soumissionnaires| HT-HD en | corrigé HT- | Rang Observations
FCFA |HD en FCFA
Non Conforme
Le soumissionnaire prévoit dans la Méthode de réalisation, la construction de chateau
métallique et la réhabilitation de chateau sur certains sites et aussi la construction de
bornes fontaine, d’abreuvoir et des branchements privés et des locaux.
Groupement Non Le cglendrier d’exé;ution fourni par le grou_pe’zment prévoit la réalisation de bornes
SAHA/ESDP 377 246 000 - classé fontaine, d’abreuvoir et de branchement privé. . .
Le groupement est jugée non conforme car le projet n’a pas prévu de chateau métallique,
ni de faire une réhabilitation de chateau sur certains sites, ni la construction de bornes
fontaine, d’abreuvoir et des branchements privés et des locaux. IL s’agit de la réalisation
d’une structure métallique servant de support sur lequel sera poser un polytank. Le
branchement prévu a cet effet se limite a l'intérieur de CSPS
Conforme
B L e o3
or a été jugée conforme pour I'essentiel au lot 3 et non
FOT:I‘GE/ENTREP 152410 0001152410000 | 1 retenu car ne répondant pas au cumul des critéres pour étre attributaire aux deux lots (lot
SE YIDIA ; R o .
3 etlot 4). Il est pressenti pour étre retenu au lot 4 parce qu'il présente une meilleure
optimisation des ressources
SACIS N Eon Corjfo!'me iren’ f id éthode de réalisati t isation des t
on |Le soumissionnaire n’a pas fourni de méthode de réalisation et organisation des travaux
INTERNATIONAL 1249 610 120 ) classé |sur site et est jugée non conforme, il a juste repris les spécifications techniques en
signant avec la mention lu et approuvé
Groupement sme
SAAT/W?ATAM SA 298 645 000|298 645 000 | 3 Conforme
Non Conforme
Forage avec AEPS :
- Le soumissionnaire a commis une erreur a I'item Total IV Fourniture et pose
Groupement |234 287 230 200 668 500 Non |des équipements de refoulement, erreur de sommation total IV :1 307 500 F CFA au lieu
COTRA/GS/ACMG TTC classé |de 1 007 500 F CFA.
La répercussion de I'erreur précédente crée une augmentation du prix unitaire TOTAL du
Forage positif avec AEPS: 20 995 500 F CFA au lieu de 20 695 500 F CFA.
chiffre d’affaire insuffisant pour COTRA/GS
Non conforme
Le soumissionnaire a commis les erreurs de calcul suivantes :
Forage avec AEPS
- Litem 111.2: 1500 000 *1 =1 500 000 au lieu 1 350 000. Ce qui entraine une
augmentation du total Ill: 1 750 000 FCFA au lieu de 1 600 000 F CFA.
- Litem IV.1 225 000 *1 =225 000 au lieu 200 000 F CFA.
- Litem IV.2 1000 *200 =200 000 au lieu 1000 F CFA.
- Litem IV.3 50 000 *1 =50 000 au lieu 45 000 F CFA.
- Litem IV.4 50 000 *1 =50 000 au lieu 45 000 F CFA.
La répercussion des erreurs précédentes crée une augmentation du prix TOTAL IV: 525
000 F CFA au lieu de 291 000 F CFA.
SYRBA 118 018 000| 121 462 000 - Litem V.1 40*2000 =80 000 au lieu 2 000 F CFA.

- Litem V.2 1*50 000 =50 000 au lieu 45 000 F CFA.

- Litem V.4 1*175 000 =175 000 au lieu 150 000 F CFA.

La répercussion des erreurs précédentes crée une augmentation du prix TOTAL V: 340
000 F CFA au lieu de 232 000 F CFA.

La répercussion de I'ensemble des erreurs précédentes crée une augmentation du prix
unitaire du Forage positif avec systéme AEPS : 9 911 000 F CFA au lieu de 9419 000 F
CFA. Cela entraine une augmentation de son offre

-Incohérence sur les postes (information sur le poste et intitulé sur le poste) des différents
experts : deux postes différents proposés pour chaque expert (les chefs de chantiers et
'environnementaliste)

-Le soumissionnaire n’a fourni aucun curriculum vitae pour les chefs de chantiers et
'ensemble du personnel d’exécution

Attributaire le groupement SAAT SA/WATAM SA pour le lot 3 (Travaux de construction de sept (07) forages positifs avec réseau
d’adduction d’eau potable simplifiée (AEPS) pour CSPS et de onze (11) forages positifs avec pompe a motricité humaine pour PSC
dans la région des Cascades au profit du Ministére de la Santé) pour un montant de deux cent quatre-vingt-dix-huit millions six cent

quarante-cing mille (298 645 000) F CFA HT-HD avec un délai d’exécution de quatre (04) mois

Lot 4 : Travaux de construction de douze (12) forages positifs avec réseau d’adduction d’eau potable simplifiée (AEPS) pour CSPS et
de vingt-huit (28) forages positifs avec pompe a motricité humaine pour PSC dans la région des Hauts Bassins au profit du Ministére

de la Santé
Montant lu | Montant
Soumissionnaires| HT-HD en | corrigé HT- | Rang Observations
FCFA |HD en FCFA
Non Conforme
Le soumissionnaire prévoit pour la Méthode de réalisation, la construction de chateau
Groupement Non métallique et. la rétmabilitatiqn de chéateau sur ceﬂain; s’ites. Aussi la construction de
SAHA/ESDP 741 336 000 classé bornes fontaine, d’abreuvoir et des branchements privés et des locaux.

Le calendrier d’exécution fourni par le groupement prévoit la réalisation de bornes
fontaine, d’abreuvoir et de branchement privé.
Le groupement est jugée non conforme car le projet n’a pas prévu de chateau métallique,
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Résultats provisoires

ni de faire une réhabilitation de chateau sur certains sites, ni la construction de bornes
fontaine, d’abreuvoir et des branchements privés et des locaux. IL s’agit de la réalisation
d’'une structure métallique servant de support sur lequel sera poser un polytank. Le
branchement prévu a cet effet se limite a l'intérieur de CSPS

Groupement SHIV
FORAGE/ENTREP
RISE YIDIA

300 680 000

300 680 000

2éme

Conforme

Groupement
SAAT/WATAM SA

600 660 000

600 660 000

séme

Conforme

Groupement
BGR/OCSI CI

493 032 000

491 052 000

4éme

Conforme

Forages positifs avec AEPS

-Le soumissionnaire a commis une erreur a l'item V.1 excavation, fourniture... : prix total
110 000 F CFA au lieu de 275 000 F CFA; ce qui entraine une diminution du total V: 1
045000 F au lieude 1210000 F

-La répercussion de I'erreur précédente crée une diminution du prix unitaire du Forage
positif avec AEPS : 25 521 000 F CFA au lieu de 25 686 000 F CFA

COGEA
INTERNATIONAL

369 576 000
TTC

313 200 000

3éme

Conforme

SYRBA

245 068 000

251512 000

Non conforme
Le soumissionnaire a commis les erreurs de calcul suivantes :
Forage avec AEPS
- Litem 111.2: 1500 000 *1 =1 500 000 F au lieu 1 350 000 F. Ce qui entraine une
augmentatlon du total Ill: 1 750 000 F au lieu de 1 600 000 F.

L'item V.1 225 000 *1 =225 000 au lieu 200 000 F.
- Litem IV.2 1000 *200 =200 000 au lieu 1000 F.
- Litem IV.3 50 000 *1 =50 000 au lieu 45 000 F.
- Litem IV.4 50 000 *1 =50 000 au lieu 45 000 F.
La répercussion des erreurs précédentes crée une augmentation du prix TOTAL IV: 525
000 F CFA au lieu de 291 000 F CFA.
- Litem V.1 402000 =80 000 au lieu 2 000 F.
- Litem V.2 1*50 000 =50 000 au lieu 45 000 F.
- Litem V.4 1*175 000 =175 000 au lieu 150 000 F.
La répercussion des erreurs précédentes crée une augmentation du prix TOTAL V: 340
000 F CFA au lieu de 232 000 F CFA.
La répercussion de I'ensemble des erreurs précédentes crée une augmentation du prix
unitaire du Forage positif avec systéme AEPS : 9 911 000 F CFA au lieu de 9419 000 F
CFA. Cela entraine une augmentation de son offre
-Incohérence sur les postes (information sur le poste et intitulé sur le poste) des différents
experts : deux postes différents proposés pour chaque expert (les chefs de chantiers et
'environnementaliste)
-Le soumissionnaire n’a fourni aucun curriculum vitae pour les chefs de chantiers et
'ensemble du personnel d’exécution

Attributaire le groupement SHIVENTREPRISE YIDIA pour le lot 4 (travaux de construction de 12 forages positifs avec réseau
d’adduction d’eau potable simplifiée (AEPS) pour CSPS et de 28 forages positifs avec pompe a motricité humaine pour PSC dans la
région des Hauts Bassins au profit du Ministére de la Santé) pour un montant de trois cent millions six cent quatre-vingt mille (300 680

OOOi F CFA HT-HD avec un délai d’exécution de iuatre i04i mois

Appel d’Offres National n°2024-00004/F SD/PRSS-ASN/DT du 28 aoit 2024 pour les travaux de construction de cent (100) Postes de Santé
Communautaire (PSC) avec électrification solaire dans la zone d’intervention du Projet de Renforcement des Soins de Santé Primaires pour
'Amélioration de la Santé et de la Nutrition (PRSS-ASN) au profit du Ministére de la Sante et de I'Hygiéne publique du Burkina Faso;

Références de la publication : Quotidien N°3956 du vendredi 30 aolt 2024 ; Nombre de plis regu : 16 ;
Date d’ouverture des plis : le mardi 1°" octobre 2024 ; Nombre de lots : 08.; Financement : Banque Islamique de Développement (BIsD) ;
Numéro de financement : BFA 1024 du 25/03/2021 ; Date de délibération : Le lundi 02 décembre 2024.

Lot 1 : Travaux de construction de douze (12) postes de santé communautaires avec électrification solaire dans la région du Centre
Sud, district sanitaire de Po, communes de Po et de Guiaro

Montant lu Montant
Soumissionnaires | HT-HD en | corrigé HT- | Rang Observations
FCFA HD en FCFA
Non Conforme
220 290 660 Non Le personnel fourni par I'entreprise 2CA a été jugée non conforme pour insuffisance du
2CA TTC 186 687 000 classé nombre d’année d’expérience pertinente pour les chefs d’équipe ferrailleurs et coffreurs
Aucun marché dument justifié (Un marché fourni sans PV de réception et 2éme marché
fourni avec montant inférieur au montant minimum exigé)
Conforme
Batiment PSC
lI-Infrastructure
Récapitulatif général des ouvrages
Groupement 178 880 440 170167 080 | 1°r -Erreur de report du montant total PSC : 11 362 160 francs au lieu de 9 766 060 francs
MRJF/EMIP TTC -Erreur de report du montant total Latrine : 2 524 255 francs au lieu de 2 491 405 francs
-Erreur de report du montant total Fosse a ordure : 293 475 francs au lieu de 375 334
francs
La répercussion des erreurs précédentes entraine une augmentation de son offre de 18
573487 FCFAHT
Conforme
Groupement Batiment PSC
NAKINGTAORE/E (156 000 186 | 220 872 696 | 3°™ [I-Terrassement
WK -Omission de I'item 1.1 : installation du chantier
A des fins de comparaisons I'item a été renseigné par le montant le plus élevé proposé
%3 "--':!"'. | [= ° 5 Quotidien d'information de la Direction Générale du Contrdle des
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Résultats provisoires

par un autre soumissionnaire.

Latrine pour PSC

-ltem 7.2 erreur de quantité : 4,90 au lieu de 40,90

La répercussion des erreurs précédentes entraine une augmentation de son offre de 64
872510 FCFA HT

Groupement ESDP

Non Conforme

Batiment PSC

Item 1.1 : divergence entre prix unitaire dans le bordereau des PU montant en lettre 500
000 FCFA et montant en chiffre 5000 FCFA.

Fosse a Ordure

-Erreur de report du montant total Fosse a ordure : 494 180 francs au lieu de 397 180
francs

Latrine pour PSC

[Entreprise 218701620 225922 620 nggé Iltem 6.4 erreur de quantité : 9,60 au lieu de 9,00

CHAOULANI Iltem 7.2 erreur de quantité : 40,90 au lieu de 40,00
Récapitulatif général des ouvrages
-Erreur de report du montant total PSC : 18 826 885 francs au lieu de 18 225 135
francs.
La répercussion des erreurs précédentes entraine une augmentation de son offre de 7
221000 FCFAHT
Un seul marché diment justifié (Autres marchés fournis antérieurs aux 5 derniéres
années)

Groupement 253 234 927 Noq Conforme

o Non |Latrine pour PSC
KOYA Régie/ TTC - . . . . .
classé [Cadre de devis de la latrine non conforme (non prise en compte de I'additif).
Group INTERFACE o . ez . N ) -
Le soumissionnaire a été écarté pour non exhaustivité de son offre financiére.
ECM 2343241401 176 518 140| 2™ |Conforme

Attributaire le groupement MRJF/EMIP au lot 1 (Travaux de construction de douze (12) postes de santé communautaires avec
électrification solaire dans la région du Centre Sud, district sanitaire de Po, communes de Po et de Guiaro) pour un montant de cent
soixante-dix millions cent soixante-sept mille quatre-vingts (170 167 080) F CFA HT-HD avec un délai d’exécution de cing (05) mois

Lot 2 : Travaux de construction de treize (13) postes de santé communautaires avec électrification solaire dans la région du Centre
Sud, district sanitaire de Po, communes de Tiébélé et de Ziou

Montant lu Montant
Soumissionnaires | HT-HD en | corrigé HT- | Rang Observations
FCFA HD en FCFA
Non Conforme
Non |Latrine pour PSC
ECMAF 151942 050 ) classé |Cadre de devis de la latrine non conforme (non prise en compte de I'additif).
Le soumissionnaire a été écarté pour non exhaustivité de son offre financiére.
Non Conforme
238 648 215 Non Le personnel fourni par I'entreprise 2CA a été jugée non conforme pour insuffisance du
2CA TTC 202 224 250 classé nombre d’année d’expérience pertinente pour les chefs d’équipe ferrailleurs et coffreurs
Aucun marché dument justifié (Un marché fourni sans PV de réception et 2éme marché
fourni avec montant inférieur au montant minimum exigé)
Conforme
Batiment PSC
ll-Infrastructure
Récapitulatif général des ouvrages
-Erreur de report du montant total PSC : 11 362 160 francs au lieu de 9 766 060 francs
Groupement 193 787 143 -Erreur de report du montant total Latrine‘: 2 524 255 francs au lieu de.2 491 405 francs
MRJF/EMIP TC 184 347 670 1°° |-Erreur de report du montant total Fosse a ordure : 293 475 francs au lieu de 375 334
francs
La répercussion des erreurs précédentes entraine une augmentation de son offre de 20
121 278 FCFA HT.
Aprés examen des critéres de qualification, I'offre du groupement MRJF/EMIP a été
jugée conforme au lot 2. Toutefois étant déja attributaire du lot 1, il ne peut étre retenu
au lot 2 pour insuffisance du cumul des criteres des lots 1 et 2
Non Conforme
Le personnel fourni par le groupement NAKINGTAORE/EWK a été jugé non conforme
pour insuffisance du nombre de chef de chantier (le soumissionnaire a proposé treize
chefs de chantier au lieu 14 demandé dans le DAO
Batiment PSC
Groupement Non |-Terrassement
NAKINGTAORE/E | 169 000 202 | 239 278 754 . |-Omission de I'item 1.1 : installation du chantier
classé ) . " " N s .
WK A des fins de comparaisons I'item a été renseigné par le montant le plus élevé proposé
par un soumissionnaire.
Latrine pour PSC
-ltem 7.2 erreur de quantité : 4,90 au lieu de 40,90
La répercussion des erreurs précédentes entraine une augmentation de son offre de 70
278 552 FCFA HT
Non |Non Conforme
BGR SA 167283 649 167 283 649 classé [Ligne de crédit insuffisante (pour un montant 123 103 984 FCFA)
Non Conforme
Groupement Non Le personnel fourni par le groupye’me.nt BATICTTPE/PMS a été jugé non conforme pour
BATIC-TPE/PMS 218 836 476 | 217 665 175 classé absence de CV pour les chefs d’équipes ferrailleurs et coffreurs

Insuffisance du chiffre d’affaires minimum de BATIC-TPE
Batiment PSC
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Résultats provisoires

V-Menuiserie Métallique et Bois

-ltem 5.5 divergence entre prix unitaire dans le bordereau des PU montant en lettre 302
400FCFA et montant en chiffre 250 000 FCFA

-ltem 5.6 divergence entre prix unitaire dans le bordereau des PU montant en lettre 11
500 FCFA et montant en chiffre 14 000 FCFA

La répercussion des erreurs précédentes entraine une diminution de son offre de 1 171
301 FCFA HT.

Groupement ESDP
[Entreprise
CHAOULANI

236 926 755

244 749 505

Non

Non Conforme

Batiment PSC

Item 1.1 : divergence entre prix unitaire dans le bordereau des PU montant en lettre 500
000 FCFA et montant en chiffre 5000 FCFA.

Fosse a Ordure

-Erreur de report du montant total Fosse a ordure : 494 180 francs au lieu de 397 180
francs

Latrine pour PSC

Iltem 6.4 erreur de quantité : 9,60 au lieu de 9,00

Iltem 7.2 erreur de quantité : 40,90 au lieu de 40,00

Récapitulatif général des ouvrages

-Erreur de report du montant total PSC : 18 826 885 francs au lieu de 18 225 135
francs.

La répercussion des erreurs précédentes entraine une augmentation de son offre de 7
822 750 FCFA HT.

Un seul marché diment justifié (Autres marchés fournis antérieurs aux 5 dernieres
années)

Lot 2 : Travaux de construction de treize (13) postes de santé communautaires avec électrification solaire dans la région du Centre
Sud, district sanitaire de Po, communes de Tiébélé et de Ziou., infructueux pour absence d’offre conforme

Lot 3 : Travaux de construction de vingt (20) postes de santé communautaires avec électrification solaire dans la région du Centre Sud,
districts sanitaires de Manga, Saponé et Kombissiri

Montant lu Montant
Soumissionnaires | HT-HD en | corrigé HT- | Rang Observations
FCFA HD en FCFA
Non Conforme
BURKINA 349 077 335 Non |Latrine pour PSC
BATISSE TTC ) classé [Cadre de devis de la latrine non conforme (non prise en compte de I'additif).
Le soumissionnaire a été écarté pour non exhaustivité de son offre financiére.
Conforme
Batiment PSC
V-Menuiserie Métallique et Bois
Groupement ) -ltem 5.5 divergence entre prix unitaire dans le bordereau des PU montant en lettre 302
BATIC-TPE/PMS 336 671 500|334 869 500 | 3°*™ [400FCFA gt montant en chn‘fl_'e 25_0 _000 FCFA
-ltem 5.6 divergence entre prix unitaire dans le bordereau des PU montant en lettre 11
500 FCFA et montant en chiffre 14 000 FCFA
La répercussion des erreurs précédentes entraine une diminution de son offre de 1 802
000 FCFA HT.
Groupement o
EMIBp/EBTE 193 827 900 {193 827 900 | 1 Conforme
Conforme
Batiment PSC
Item 1.1 : divergence entre prix unitaire dans le bordereau des PU montant en lettre 500
000 FCFA et montant en chiffre 5000 FCFA.
Fosse a Ordure
-Erreur de report du montant total Fosse a ordure : 494 180 francs au lieu de 397 180
francs
Groupement ESDP Latrine pour PSC
[Entreprise | 364 502 700 | 376 537 700 nggé ltem 6.4 erreur de quantité : 9,60 au lieu de 9,00
CHAOULANI Iltem 7.2 erreur de quantité : 40,90 au lieu de 40,00
Récapitulatif général des ouvrages
-Erreur de report du montant total PSC : 18 826 885 francs au lieu de 18 225 135
francs.
La répercussion des erreurs précédentes entraine une augmentation de son offre de 12
035 000 FCFA HT.
Un seul marché diment justifié (Autres marchés fournis antérieurs aux 5 dernieres
années)
Conforme
Le soumissionnaire a commis des erreurs aux items suivants :
Latrine pour PSC
EceBGe | 3942231991300 443350 | 227 |1 -Terrassement

-ltem 1.1 erreur de quantité : 22,00 au lieu de 22,45
La répercussion des erreurs précédentes entraine une augmentation de son offre de
10,169 FCFA HT.

Attributaire le groupement EMIB/EBTE au lot 3 (Travaux de construction de vingt (20) postes de santé communautaires avec
électrification solaire dans la région du Centre Sud, districts sanitaires de Manga, Saponé et Kombissiri) pour un montant de cent
quatre-vingt-treize millions huit cent vingt-sept mille neuf cents (193 827 900) F CFA HT-HD avec un délai d’exécution de cing (05) mois

Lot 4 : Travaux de construction de neuf (09) postes de santé communautaires avec électrification solaire dans la région du I'Est,
district sanitaire de Fada N'Gourma

Montant lu Montant
Soumissionnaires | HT-HD en | corrigé HT- | Rang Observations
FCFA HD en FCFA
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Non Conforme

Groupement Non |Aucune référence diment justifiée
EYTS/YENTELLA | 167 2286631167228 663 | |« |Marché fourni sans date et non signé par le titulaire
Marché et PV non signés par le titulaire
Non Conforme
Non |Latrine pour PSC
ECMAF 105190 650 ) classé [Cadre de devis de la latrine non conforme (non prise en compte de I'additif).

Le soumissionnaire a été écarté pour non exhaustivité de son offre financiére.

Groupement | 151 767 373|161 767 373| 1% |Conforme

APPRO MAT/ENG

Attributaire le groupement APPRO MAT/ENG au lot 4 (Travaux de construction de neuf (09) postes de santé communautaires avec
électrification solaire dans la région du I’Est, district sanitaire de Fada N’Gourma) pour un montant de cent soixante et un millions sept
cent soixante-sept mille trois cent soixante-treize (161 767 373) F CFA HT-HD avec un délai d’exécution de cing (05) mois

Lot 5 : Travaux de construction de sept (07) postes de santé communautaires avec électrification solaire dans la région du I'Est,
districts sanitaires de Manni et de Bogandé

Montant lu Montant
Soumissionnaires | HT-HD en | corrigé HT- | Rang Observations
FCFA HD en FCFA
Non Conforme
Groupement Non |Aucune référence diment justifiée
EYTS/YENTELLA | 130066 7381130066 738 | 1\ <6 |Marché fourni sans date et non signé par le titulaire
Marché et PV non signés par le titulaire
Conforme
Groupement 125 406 068 | 125 406 068 |  1°" Aprés examen des critéres de qualification, 'offre du groupement APPRO MAT/ENG a

APPRO MAT/ENG

été jugée conforme mais non retenu au lot 4 pour insuffisance du cumul des critéres des
lot 4 et lot 5

Lot 5 : Travaux de construction de sept (07) postes de santé communautaires avec électrification solaire dans la région du I'Est,
districts sanitaires de Manni et de Bogandé, infructueux pour absence d’offre conforme

Lot 6 : Travaux de construction de quinze (15) postes de santé communautaires avec électrification solaire dans les régions des
Cascades et des Hauts Bassins, districts sanitaires de Banfora, Mangodara, et Do

Montant lu Montant
Soumissionnaires | HT-HD en | corrigé HT- | Rang Observations
FCFA HD en FCFA
Non Conforme
261 808 001 Non |Latrine pour PSC

BURKINA BATISSE TTC ) classé [Cadre de devis de la latrine non conforme (non prise en compte de I'additif).

Le soumissionnaire a été écarté pour non exhaustivité de son offre financiére.
BGR SA 193 019595[193019595| 1° |Conforme

Conforme
Fosse a Ordure
- Erreur de report du montant total Fosse a ordure : 494 180 francs au lieu de
397 180 francs

Groupement ESDP Non Latrine pour PSC

/Entreprise 300 302 025 | 301 903 275 classé Item 6.4 erreur de quantité : 9,60 au lieu de 9,00
CHAOULANI Iltem 7.2 erreur de quantité : 40,90 au lieu de 40,00

La répercussion des erreurs précédentes entraine une augmentation de son offre de 1
601 250 FCFA HT
Un seul marché diment justifié (Autres marchés fournis antérieurs aux 5 dernieres
années)
Non Conforme

Grﬂ“%?gec_"‘rtofgm 316 543 658 ) Non_|Latrine pour PSC . . 3

TTC classé |Cadre de devis de la latrine non conforme (non prise en compte de I'additif).

INTERFACE

Le soumissionnaire a été écarté pour non exhaustivité de son offre financiére.

Attributaire I’entreprise BGR SA au lot 6 (Travaux de construction de quinze (15) postes de santé communautaires avec électrification
solaire dans les régions des Cascades et des Hauts Bassins, districts sanitaires de Banfora, Mangodara, et Do) pour un montant de
cent quatre-vingt-treize millions dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt-quinze (193 019 595) F CFA HT-HD avec un délai d’exécution de

cing (05) mois

Lot 7 : Travaux de construction de treize (13) postes de santé communautaires avec électrification solaire dans la région des Hauts
Bassins, districts sanitaires de Dandé, Lena, Houndé, Orodara, N’'dorola et Do

Montant lu Montant
Soumissionnaires | HT-HD en | corrigé HT- | Rang Observations
FCFA HD en FCFA
Conforme
Groupement o« | Aprés examen des criteres de qualification, I'offre du groupement EMIB/EBTE a été
EMIB/EBTE 125988 1351125988 135| 1 jugée conforme mais non retenu au lot 7 pour insuffisance du cumul des criteres du lot 3
etlot7
Non Conforme
Batiment PSC
VIlI-Revétement-Peinture
Iltem 8.3 erreur de quantité : 217 au lieu de 127
Groupement la IlI-Magonnerie
PLANETE DES Non |ltem 3.2 : divergence entre prix unitaire dans le bordereau des PU montant en lettre 3
PLANTES/ARC EN | 192 557 655|153 327 855 (| <6 1500 FCFA et montant en chiffre 3 000 FCFA.

CIEL

VI-Charpente Couverture-Etanchéité

Item 4.1 : divergence entre prix unitaire dans le bordereau des PU montant en lettre 7
500 FCFA et montant en chiffre 7 000 FCFA.

V-Menuiserie Métallique et Bois

Iltem 5.2 : divergence entre prix unitaire dans le bordereau des PU montant en lettre 150
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Résultats provisoires

000 FCFA et montant en chiffre 175 000 FCFA.

VI-Electricité

-ltem 6.1 : divergence entre prix unitaire dans le bordereau des PU montant en lettre
494 000 FCFA et montant en chiffre 750 000FCFA.

-ltem 6.2 : divergence entre prix unitaire dans le bordereau des PU montant en lettre
800 000 FCFA et montant en chiffre 300 000 FCFA.

VIl-Plomberie Sanitaire

-ltem 7.1 : divergence entre prix unitaire dans le bordereau des PU montant en lettre
300 000 FCFA et montant en chiffre 400 000 FCFA

-Au point montant en chiffre différent du montant en lettre, respectivement francs et
francs

-ltem 7.5 : divergence entre prix unitaire dans le bordereau des PU montant en lettre 20
000 FCFA et montant en chiffre 25 000 FCFA

Toilette pour PSC

1II-MACONNERIE/ENDUIT

-ltem 3.4 : divergence entre prix unitaire dans le bordereau des PU montant en lettre 5
000 FCFA et montant en chiffre 10 000 FCFA

La répercussion des erreurs précédentes entraine une augmentation de son offre de
770 000 FCFA HT.

Insuffisance du chiffre d’affaires minimum de chague membre du groupement

Groupement ESDP

. 334 317 269 Non |Conforme
éEnAt(r)eL?IS:ﬁI TTC ) classé |Garantie de I'offre non fournie
274 337 837 Non Conforme
EGPZ TTC ) Non |Latrine pour PSC
classé |Cadre de devis de la latrine non conforme (non prise en compte de I'additif).

Le soumissionnaire a été écarté pour non exhaustivité de son offre financiére.

Lot 7 : Travaux de construction de treize (13) postes de santé communautaires avec électrification solaire dans la région des Hauts

Bassins, districts sanitaires de Dandé, Lena, Houndé, Orodara, N’dorola et Do

infructueux pour absence d’offre conforme

Lot 8 : Travaux de construction de onze (11) postes de santé communautaires avec électrification solaire dans la région des Hauts
Bassins, districts sanitaires de Do et de Karangasso-Vigué

Soumissionnaires

Montant lu
HT-HD en
FCFA

Montant
corrigé HT-
HD en FCFA

Rang

Observations

Groupement la
PLANETE DES
PLANTES/ARC EN
CIEL

123732 785

129 738 785

Non
classé

Non Conforme

Batiment PSC

VIlI-Revétement-Peinture

Iltem 8.3 erreur de quantité : 217 au lieu de 127

IlI-Magonnerie

Item 3.2 : divergence entre prix unitaire dans le bordereau des PU montant en lettre 3
500 FCFA et montant en chiffre 3 000 FCFA.

VI-Charpente Couverture-Etanchéité

Iltem 4.1 : divergence entre prix unitaire dans le bordereau des PU montant en lettre 7
500 FCFA et montant en chiffre 7 000 FCFA.

V-Menuiserie Métallique et Bois

Iltem 5.2 : divergence entre prix unitaire dans le bordereau des PU montant en lettre 150
000 FCFA et montant en chiffre 175 000 FCFA.

VI-Electricité

-ltem 6.1 : divergence entre prix unitaire dans le bordereau des PU montant en lettre
494 000 FCFA et montant en chiffre 750 000FCFA.

-ltem 6.2 : divergence entre prix unitaire dans le bordereau des PU montant en lettre
800 000 FCFA et montant en chiffre 300 000 FCFA.

VII-Plomberie Sanitaire

-ltem 7.1 : divergence entre prix unitaire dans le bordereau des PU montant en lettre
300 000 FCFA et montant en chiffre 400 000 FCFA

-Au point montant en chiffre différent du montant en lettre, respectivement francs et
francs

-ltem 7.5 : divergence entre prix unitaire dans le bordereau des PU montant en lettre 20
000 FCFA et montant en chiffre 25 000 FCFA

Toilette pour PSC

1I-MACONNERIE/ENDUIT

-ltem 3.4 : divergence entre prix unitaire dans le bordereau des PU montant en lettre 5
000 FCFA et montant en chiffre 10 000 FCFA

La répercussion des erreurs précédentes entraine une augmentation de son offre de 6
006 000 FCFA HT.

Insuffisance du chiffre d’affaires minimum de chagque membre du groupement

EGPZ

283 391 535
TTC

Non
classé

Non Conforme

Latrine pour PSC

Cadre de devis de la latrine non conforme (non prise en compte de I'additif).
Le soumissionnaire a été écarté pour non exhaustivité de son offre financiére.

Groupement
KOYA régie/
Group INTERFACE

232132016
TTC

Non
classé

Non Conforme

Latrine pour PSC

Cadre de devis de la latrine non conforme (non prise en compte de I'additif).
Le soumissionnaire a été écarté pour non exhaustivité de son offre financiére.

Lot 8 : Travaux de construction de onze (11) postes de santé communautaires avec électrification solaire dans la région des Hauts

Bassins, districts sanitaires de Do et de Karaniasso-Viiué, infructueux iour absence d’offre conforme
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Résultats provisoires

Appel d’'Offres National n°2024-00003/FSD/PRSS-ASN/DT du 28 ao(t 2024 pour les travaux de construction de vingt-cing (25) Centres de Santé
et de Promotion Sociale (CSPS) avec électrification solaire dans la zone d’intervention du Projet de Renforcement des Soins de Santé Primaires
pour '’Amélioration de la Santé et de la Nutrition (PRSS-ASN) au profit du Ministére de la Sante et de 'Hygiene publique du Burkina Faso;
Références de la publication : Quotidien N°3956 du vendredi 30 ao(t 2024 ; Nombre de plis regu : 21 ; Date d’ouverture des plis : le mardi 15
octobre 2024 ; Nombre de lots : 07.; Financement : Banque Islamique de Développement (BlsD) ; Numéro de financement : BFA 1024 du

25/03/2021 ; Date de délibération : Le vendredi 29 décembre 2024.

Lot 1 : Travaux de construction de quatre (4) centres de santé et promotion sociale (CSPS) dans la région du Centre Sud au profit du

Ministére de la Santé

Montant lu Montant
Soumissionnaires| HT-HD en | corrigé HT- | Rang Observations
FCFA HD en FCFA
Non Conforme
Le soumissionnaire a commis les erreurs suivantes :
Dispensaire
-Erreur de calcul a l'item 7.2:1 635 060 FCFA au lieu de 1 635 156 F CFA. Cela entraine
une diminution du sous total charpente, couverture et étanchéité égal a 6 274 337 FCFA
au lieu de 6 274 423 FCFA.
Maternité
-Erreur de calcul a l'item 4.3 2 152 907 FCFA au lieu de 2 153 034 F CFA
Cela entraine une diminution du sous total charpente métallique et couverture : 6 002 973
FCFA au lieu de 6 002 919 FCFA.
L’erreur précédente entraine une augmentation du prix Total maternité : 52 568 081 FCFA
au lieu de 52 568 027 FCFA
Service commun
Le soumissionnaire a commis une erreur de calcul a I'item 6.3 : 942 106 FCFA au lieu de
GROUPEMENT 942 161 FCFA. Cela entraine une djminution du sous total charpe.nte métal!ique et
SOL Non c_ouyertyre de 2 912‘014 FCFA au lieu de 2 912 069 FCEA. Entrainant ainsi une
923 622 446 | 923 620 992 . |diminution total service commun : 28 013 217 FCFA au lieu de 28 013 272 FCFA.
CONFORT/BGR classé L )
SA ogementunlqug ‘ . ‘
Erreur de calcul a I'item 4.1 : 432 123 FCFA au lieu de 432 148 FCFA entrainant une
diminution du sous total charpente et couverture de 1 304 283 FCFA au lieu de 1 304 308
FCFA. Cette erreur crée une diminution du Total logement F3 : 15 549 556 FCFA au lieu
de 15 549 581 FCFA.
Cuisine pour CSPS
Erreur de l'item 5.1 : 258 495 FCFA au lieu de 258 510 FCFA entrainant une diminution
du sous total charpente et couverture de 721 160 FCFA au lieu de 721 175 FCFA. Cette
erreur entraine une diminution du Total cuisine pour CSPS : 5271 784 FCFA au lieu de 5
271 809 FCFA.
Abri pour accompagnant
Erreur de l'item 4.3 : 784 829 FCFA au lieu de 784 875 FCFA entrainant une diminution
du sous total charpente et couverture de 2 191 350 FCFA au lieu de 2 191 390 FCFA.
La répercussion de I'ensemble des erreurs précédentes entraine une légére diminution de
son offre
le chiffre d’affaires fourni par BGR SA est insuffisant
GROUPE 1080 862 37 {1080 862 37| ,eme
INTERFACE 0 0 2™ |Conforme
Non Conforme
GROUPEMENT Non |Le groupement a commis une erreur au niveau du montant en lettre qui est différent du
LPC/EGCE 705789 554 | 745789 554 classé|montant en chiffre (705 789 554 FCFA HT au lieu de 745 789 554 FCFA HT)
le chiffre d’affaires fourni par EGCE est insuffisant
PHOENIX 1009 271 ) Non |Non Conforme
860 classé |Le soumissionnaire n’a pas fourni de mobilisation du personnel
COGEA 784 658 880 - Non E::oi?nri]:s)iromniaire n’a pas fourni d’organisation des travaux sur site et de méthode de
INTERNATIONAL classé| . 1 ..
réalisation
Conforme
Logement unique
Erreur a I'item 5.3 : le montant en lettre est différent du montant en chiffre respectivement
246 400 F CFA au lieu de 225 000 F CFA entrainant le sous total 5 égal a 2 449 260
FCFA au lieu de 2 427 860 FCFA.
Cuisine pour CSPS
Erreur de quantité au point 1.5 Terrassement : quantité 7,89 au lieu de 7,59 entrainant
une augmentation du sous total 348 400 FCFA au lieu de 346 900 FCFA.
Latrine pour maternité
Il Magonnerie / Enduits
ELOMA 851602 580 |972873600| 1° |Erreur de quantité au point 3.8 : quantité 52,50 au lieu de 52,20 entrainant une
augmentation du sous total 183 750 FCFA au lieu de 182 700 FCFA
IV Charpente Métallique et ouverture
Erreur de quantité au point 4.4 : quantité 19,26 au lieu de 19,96 entrainant une
augmentation du sous total 2 209 500 FCFA au lieu de 2 216 500 FCFA.
Récapitulatif général du CSPS avec logement
Erreur de quantité : quantité 2 au lieu de 1 pour les infrastructures suivantes : cuisine pour
logement, latrine pour logement et latrine pour dispensaire
Récapitulatif général du CSPS sans logement
Erreur de quantité : quantité 2 au lieu de 1 pour latrine pour dispensaire.
La répercussion de I'ensembles des erreurs entraine une augmentation de son offre.
GROUPEMENT 999 999 998 | 800 994 958 Non’ Non con.fo['me ‘ ‘ ‘ _
ESDP classé |Le soumissionnaire a commis les erreurs suivantes :
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Résultats provisoires

SA/ENTREPRISE
CHAOULANI

Service commun

Erreur de l'item VII.2 : montant en lettre 350 000 FCFA différent du montant en chiffre 109
500 F CFA entrainant une augmentation du sous total VIl : 1 067 240 FCFA au lieu 826
740 FCFA. Total service commun : 22 362 250 FCFA au lieu de 22 121 750 FCFA
Logement unique

Omission de quantité a l'item 9.4

Sous total IX: 1 177 000FCFA au lieu de 1 167 000 FCFA

Total logement : 11 511 938 FCFA au lieu 11 501 938 FCFA

Cuisine pour F3

Erreur de l'item 1.4 : montant en lettre 3 000 FCFA différent du montant en chiffre 2
000FCFA.

Soit | : 66 080 FCFA au lieu de 64 160 FCFA

Total cuisine : 1 327 635 FCFA au lieu de 1 325 715 FCFA

Latrines pour dispensaire

Erreur de l'item 1.4 : fouilles en rigoles pour fosse absent dans le cadre de devis
Correction de l'item 1.4 : 23,40*3 000=70 200 FCFA

Sous total | : 223 300F CFA au lieu de 153 100 FCFA

Total latrine dispensaire : 2 382 185 FCFA au lieu de 2 311 985 FCFA

Energie solaire

Erreur de l'item: montant en lettre 500 FCFA différent de 7 000 FCFA

Total énergie solaire : 10 752 000 FCFA au lieu de 10 908 000 FCFA

L’ensemble des erreurs commises entrainent une augmentation du prix unitaire du CSPS
complet : 200 248 748 au lieu 200 000 000. Son offre est 800 994 958 FCFA au lieu de
799 999 999 FCFA

Aucun expert proposé aux postes de directeur adjoint et de conducteur des travaux
L’entreprise CHAOULANI n’a pas fourni de référence similaire

Attributaire I’entreprise ELOMA au le lot 1 (Travaux de construction de quatre (4) centres de santé et promotion sociale (CSPS) dans la
région du Centre Sud au profit du Ministére de la Santé) pour un montant de neuf cent soixante-douze millions huit cent soixante-treize
mille six cent (972 873 600) F CFA HT-HD avec un délai d’exécution de huit (08) mois

Lot 2 : travaux de construction de deux (2) centres de santé et de promotion sociale dans la région de I'Est

Montant lu Montant
Soumissionnaires| HT-HD en | corrigé HT- | Rang Observations
FCFA HD en FCFA
Non Conforme
Latrine pour dispensaire
SO EENT | 377 514 882 | 380 544 082 | N7, |Erreur de somation récapitulatif total : 3 683 345 FCFA au lieu de 2 926 045 FCFA
classé ) )
entrainant une augmentation de son offre.
DAZ BUILD n’a fourni aucun certificat de chiffre d’affaires
GROUPEMENT
DETYMA 407 559 360 |407 559 360 | 1°" |Conforme
SARL/GeSeB
Non Conforme
GRE%U“;EKIENT 334 765 190 - nggé Le groupement ECM/ENG n’a pas fourni le calendrier de mobilisation du personnel, les
stratégies de gestion et de plans de mise en ceuvre ESHS et le code de Conduite (ESHS)
NAKINGTAOREFE | 230 001 322 Non |Non Conforme
WK ) classé [Le groupement n’a pas fourni le calendrier de mobilisation du personnel
Non Conforme
Non |Le personnel fourni par le soumissionnaire est jugé non conforme. Le nombre minimal
EGPZ 253345720 | 253 345720 classé |[d’'année d’expérience pertinente pour les chefs d’équipe ferrailleurs (KERE Charles et
YAMEOGO Soungalo) et coffreurs (OUEDRAOGO Ali SANOU Stéphane) est insuffisant
Non Conforme
GROUPEMENT 316 642 366 i} Non |Le groupement n’a pas fourni de stratégies de gestion et plans de mise en ceuvre ESHS
GERBATP/ECNAF classé|etle
code de Conduite (ESHS)
Non Conforme
Dispensaire du CSPS
Aucun résultat de calcul a I'item 2.13 : soit un résultat corrigé de144 450 FCFA
Maternité CSPS
Erreur de quantité au a l'item 5.5 ; quantité 2 au lieu de 1 soit 500 000 FCFA au lieu de
GROUPEMENT 360 596 920 ) Non [250 000FCFA
BATIC TPE/PMS classé [Abri pour accompagnant CSPS
Omission des items IV et VIl respectivement charpente métallique & couverture et
électricité.
Répétition de I'item V revétement.
Le bordereau des prix unitaire et le cadre de devis fourni par le soumissionnaire sont non
conformes au DAON
ECR Non conforme . , o . .
BTP/INGENIERIE | 452 170 215 ) Non’ Pfoquratlon de S|gr)ature de l'offre donn‘ee a Mme‘SAKA.NDE A‘\mlra par le dlref:tegr ]
classé [général DEME Karim alors que ce dernier est le signataire de I'offre. Observation jugée
(DEME KARIM) . : N
majeure et offre non acceptée pour examen détaillé
Non conforme
L’entreprise n’a pas fourni de calendrier de mobilisation du personnel
Non Dispensaire
EGC.BGC 388 953 525 | 390 900 125 classé Erreur de somation du sous total 9 : 2 619 800 FCFA au lieu de 1 646 500 FCFA
entrainant une augmentation de son offre
Le personnel fourni par le soumissionnaire est jugé non conforme pour avoir fourni un
ingénieur génie civil option hydraulique au lieu d’'un ingénieur génie électrique au poste de
30 v I'--E"'. ",-"[_} E N° 4089 - Mercredi 05 mars 2025 Quotidien d'information de la Direction Générale du Contréle des
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Résultats provisoires

directeur adjoint.

GROUPEMENT
ESDP
SA/ENTREPRISE
CHAOULANI

339999 999

340 449 799

Non
classé

Non Conforme

Service commun

Erreur de l'item VII.2 : montant en lettre 350 000 FCFA différent du montant en chiffre 109
500 F CFA entrainant une augmentation du sous total VIl : 1 067 240 FCFA au lieu 826
740 FCFA. Total service commun : 22 362 250 au lieu de 22 121 750

Logement unique

Omission de quantité a l'item 9.4.

Sous total IX: 1 177 000FCFA au lieu de 1 167 000 FCFA

Total logement : 11 511 938 FCFA au lieu 11 501 938 FCFA

Cuisine pour F3

Iltem 1.4 : montant en lettre 3 000 FCFA différent du montant en chiffre 2 000FCFA.
Soit | : 66 080 FCFA au lieu de 64 160 FCFA

Total cuisine : 1 327 635 FCFA au lieu de 1 325 715 FCFA

Latrines pour dispensaire

Item 1.4 : fouilles en rigoles pour fosse absent dans le cadre de devis

Correction de l'item 1.4 : 23,40*3 000=70 200 FCFA

Sous total | : 223 300F CFA au lieu de 153 100 FCFA

Total latrine dispensaire : 2 382 185 FCFA au lieu de 2 311 985 FCFA

Energie solaire

Item 2 : montant en lettre 500 FCFA différent de 7 000 FCFA

Total énergie solaire : 10 752 000 FCFA au lieu de 10 908 000 FCFA

La répercussion de I'ensemble des erreurs commises entraine une augmentation
respective de :

-Prix unitaire du CSPS avec logement : 200 248 748 FCFA au lieu 200 000 000 FCFA
-Codt unitaire du CSPS sans logement :170 224 900 FCFA au lieu de 170 000 000 F
CFA.

Ce qui entraine une augmentation de son offre

Aucun expert proposé aux postes de directeur adjoint et de conducteur des travaux
L’entreprise CHAOULANI n’a pas fourni de référence similaire

Attributaire le groupement DETYMA SARL/GeSeB au lot 2 (Travaux de construction de deux (2) centres de santé et de promotion
sociale dans la région de I’Est au profit du Ministére de la Santé) pour un montant de quatre cent sept millions cinq cent cinquante-neuf
mille trois cent soixante (407 559 360) F CFA HT-HD avec un délai d’exécution de huit (08) mois

Lot 3 : Travaux de construction de quatre (4) centres de santé et promotion sociale (CSPS) dans la région des Cascades au profit du

Ministére de la Santé

Montant lu Montant
Soumissionnaires| HT-HD en | corrigé HT- | Rang Observations
FCFA HD en FCFA
GROUPE eme
INTERFACE 932695 805 |932695805| 2 Conforme
Non |Non Conforme
PHOENIX 866 863 030 ) classé [Le soumissionnaire n’a pas fourni de mobilisation du personnel
COGEA 745 757 620 i} Non |Non Conforme
INTERNATIONAL classé [Le soumissionnaire n’a pas fourni d'organisation des travaux et de méthode de réalisation
Conforme
Latrine pour dispensaire
ELOMA 774178 895 (818 026 230 | 1°" |Erreur de quantité au récapitulatif général CSPS sans logement : quantité 2 au lieu de 1
I'entreprise ELOMA a été jugée non conforme et non retenue pour le lot 3 pour avoir
fourni le matériel et le personnel identique qu’au lot 1 ou il est proposé comme attributaire
Non Conforme
Service commun
Erreur de l'item VII.2 : montant en lettre 350 000 FCFA différent du montant en chiffre 109
500 F CFA entrainant une augmentation du sous total VIl : 1 067 240 FCFA au lieu 826
740 FCFA. Total service commun : 22 362 250 FCFA au lieu de 22 121 750 FCFA
Logement unique
Omission de quantité a l'item 9.4.
Sous total IX: 1 177 000FCFA au lieu de 1 167 000 FCFA
Total logement : 11 511 938 FCFA au lieu 11 501 938 FCFA
Cuisine pour F3
Iltem 1.4 : montant en lettre 3 000 FCFA différent du montant en chiffre 2 000 FCFA.
Soit | : 66 080 FCFA au lieu de 64 160 FCFA
GROUPEMENT Totelll cuisine : 1 327 63.5 FCFA au lieu de 1 325 715 FCFA
ESDP Non Latrines pour.dlspens‘alre .
SA/ENTREPRISE 669 999 998 | 710 923 440 classé ltem 1.4 : fowll:':_zs en rigoles pour fosse absent dans le cadre de devis
CHAOULANI Correction de I'item 1.4 : 23,40*3 000=70 200 FCFA

Sous total | : 223 300F CFA au lieu de 153 100 FCFA

Total latrine dispensaire : 2 382 185 FCFA au lieu de 2 311 985 FCFA

Energie solaire

Item 2 : montant en lettre 500 FCFA différent de 7 000 FCFA

Total énergie solaire : 10 752 000 FCFA au lieu de 10 908 000 FCFA

Récapitulatif général

Erreur de quantité au récapitulatif sur le nombre de CSPS a réaliser ; le soumissionnaire a
considéré 4 CSPS sans logement dans son offre, alors qu’il est prévu de réaliser :

-CSPS avec logement 01 : 200 248 748 FCFA

-CSPS sans logement 03 : 170 224 900*3=510 674 700 FCFA.

Le prix unitaire du CSPS sans logement est de 170 224 900 FCFA au lieu de 170 000 000
FCFA. Ce qui entraine une variation de son offre de 710 923 440 FCFA différent de 679
999 999 FCFA
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Résultats provisoires

Aucun expert proposé aux postes de directeur adjoint et de conducteur des travaux
L’entreprise CHAOULANI n’a pas fourni de référence similaire

Attributaire I’entreprise GROUPE INTERFACE pour le lot 3 (Travaux de construction de quatre (4) centres de santé et promotion sociale
(CSPS) dans la région des Cascades au profit du Ministére de la Santé) pour un montant de neuf cent trente-deux millions six cent
quatre-vingt-quinze mille huit cent cinq (932 695 805) F CFA HT-HD avec un délai d’exécution de huit (08) mois

Lot 4 : Travaux de construction de trois (3) centres de santé et promotion sociale (CSPS) dans la région des Cascades au profit du

Ministére de la Santé

Montant lu Montant
Soumissionnaires| HT-HD en | corrigé HT- | Rang Observations
FCFA HD en FCFA
Non Conforme
Latrine pour dispensaire
D(,;OEOBLLJJFI)ED’\;IE'P;F 582 161 681 | 586 705 482 | " |Erreur de somation récapitulatif total : 3 683 345 FCFA au lieu de 2 926 045 FCFA
classé . )
entrainant une augmentation de son offre.
DAZ BUILD n’a fourni aucun certificat de chiffre d’affaires
GROUPEMENT o« |Conforme
LPC/EGCE 559 342 166 | 559 342 166 | 1
Non Conforme
Non |Le personnel fourni par le soumissionnaire est jugé non conforme. Le nombre minimal
EGPZ 466 877 310 | 466 877 310 classé [d’'année d’expérience pertinente pour les chefs d’équipe ferrailleurs (KERE Charles et
YAMEOGO Soungalo) et coffreurs (OUEDRAOGO Ali SANOU Stéphane) est insuffisant
ECR Non con_forme _ , o _ .
BTP/INGENIERIE | 805 706 903 . Non’ Pfoc'uratlon de S|ng1ature de l'offre donn‘ee a Mme‘SAKA.NDE Amlra par le dlref:tegr ]
classé [général DEME Karim alors que ce dernier est le signataire de I'offre. Observation jugée
(DEME KARIM) . ) N
majeure et offre non acceptée pour examen détaillé
COGEA 580 694 160 ) Non |Non Conforme
INTERNATIONAL classé [Le soumissionnaire n’a pas fourni d’organisation des travaux et de méthode de réalisation
GROUPEMENT
ESDP Non |Non conforme
SA/ENTREPRISE ) ) classé |Le soumissionnaire n’a pas fourni de lettre de soumission pour le lot 4.
CHAOULANI

Attributaire le groupement LPC/EGCE au lot 4 (Travaux de construction de trois (3) centres de santé et promotion sociale (CSPS) dans la
région des Cascades au profit du Ministére de la Santé) pour un montant de cing cent cinquante-neuf millions trois cent quarante-deux
mille cent soixante-six (559 342 166) F CFA HT-HD avec un délai d’exécution de huit (08) mois

Lot 5 : Travaux de construction de cinq ((5) centres de santé et promotion sociale (CSPS) dans la région des Hauts Bassins au profit du

Ministére de la Santé

Montant lu Montant
Soumissionnaires| HT-HD en | corrigé HT- | Rang Observations
FCFA HD en FCFA
Non Conforme
Le soumissionnaire a commis les erreurs suivantes :
Dispensaire
-Erreur de calcul a I'item 7.2:1 635 060 FCFA au lieu de 1 635 156 F CFA. Cela entraine
une diminution du sous total charpente, couverture et étanchéité égal a 6 274 337 FCFA
au lieu de 6 274 423 FCFA.
Maternité
-ltem 4.3 Erreur de calcul 2 152 907 FCFA au lieu de 2 153 034 F CFA
Cela entraine une diminution du sous total charpente métallique et couverture : 6 002 973
FCFA au lieu de 6 002 919 FCFA.
L’erreur précédente entraine une augmentation du prix Total maternité : 52 568 081 FCFA
au lieu de 52 568 027 FCFA
Service commun
GROUPEMENT Le soumissionnaire a commis une erreur de calcul a I'item 6.3 : 942 106 FCFA au lieu de
SOL 1072960 48 |1 073229 61| Non 942 161 FCFA. Cel . L o
CONFORT/BGR 0 6 classé . Cela entraine une qlmmutlon du sous total charpente métallique et
SA couverture de 2912 014 FCFA au lieu de 2 912 069 FCFA.
Logement unique
Erreur de calcul a I'item 4.1 : 432 123 FCFA au lieu de 432 148 FCFA entrainant une
diminution du sous total charpente et couverture de 1 304 283 FCFA au lieu de 1 304 308
FCFA.
Cuisine pour CSPS
Erreur de l'item 5.1 : 258 495 FCFA au lieu de 258 510 FCFA entrainant une diminution
du sous total charpente et couverture de 721 160 FCFA au lieu de 721 175 FCFA.
Abri pour accompagnant
Erreur de l'item 4.3 : 784 829 FCFA au lieu de 784 875 FCFA entrainant une diminution
du sous total charpente et couverture de 2 191 350 FCFA au lieu de 2 191 390 FCFA.
La répercussion de I'ensemble des erreurs précédentes entraine une légére diminution de
son offre.
le chiffre d’affaires fourni par BGR SA est insuffisant
Non Conforme
Sﬁglgii“éiﬁg 1 1;30687 - nggé la garantie de soumission n'gst pas libellée au’no.m’du groupement, observation jugée
majeure et offre non acceptée pour examen détaillé
Non Conforme
Logement unique
1012 823 1113160 | Non Erreur a l'item 5.3 : le montant en lettre est différent du montant en chiffre respectivement
ELOMA SARL 235 420 classé 246 400 F CFA au lieu de 225 000 F CFA entrainant le sous total 5 égal a 2 449 260
FCFA au lieu de 2 427 860 FCFA.
Cuisine pour CSPS
Erreur de quantité au point 1.5 Terrassement : quantité 7,89 au lieu de 7,59 entrainant
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Résultats provisoires

une augmentation du sous total 348 400 FCFA au lieu de 346 900 FCFA.
Latrine pour maternité

IIl Magonnerie / Enduits

Erreur de quantité au point 3.8 : quantité 52,50 au lieu de 52,20 entrainant une
augmentation du sous total 183 750 FCFA au lieu de 182 700 FCFA

IV Charpente Métallique et ouverture

Erreur de quantité au point 4.4 : quantité 19,26 au lieu de 19,96 entrainant une
augmentation du sous total 2 209 500 FCFA au lieu de 2 216 500 FCFA.

Récapitulatif général du CSPS avec logement

Erreur de quantité : quantité 2 au lieu de 1 pour les infrastructures suivantes : cuisine pour
logement, latrine pour logement et latrine pour dispensaire

Récapitulatif général du CSPS sans logement

Erreur de quantité : quantité 2 au lieu de 1 pour latrine pour dispensaire.

La répercussion de I'ensembles des erreurs entraine une augmentation de son offre
L’entreprise ELOMA a été jugée non conforme et non retenu au lot 5 pour chiffre
d’affaires et nombre d’année d’expérience des chefs d’équipes coffreurs insuffisants

GROUPEMENT Non conforme
GROUPE 1252 300 Non |Le groupement a fourni un calendrier de mobilisation et un calendrier de construction pour
INTERFACE/SOB 253 ) classé |les lots 1&3 au lieu des lots 5 & 6 pour lesquels il a soumissionné
EG Le groupement n’a pas fourni le code de conduite (ESHS)
Conforme
ECW 1349 217 20 {1 353 138 90 eme Abri pour accompagnant
5 5 Erreur de report au récapitulatif :2 570 540 FCFA au lieu de 1 864 200 FCFA entrainant

une augmentation de son offre.

Attributaire I’entreprise ECW au lot 5 (Travaux de construction de cinq (5) centres de santé et promotion sociale (CSPS) dans la région
des Hauts Bassins au profit du Ministére de la Santé) pour un montant un milliard trois cent douze millions cing cent quarante-quatre
mille sept cent trente-huit (1 312 544 738) F CFA HT-HD avec un délai d’exécution de huit (08) mois

Lot 6 : Travaux de construction de quatre (4) centres de santé et promotion sociale (CSPS) dans la région des Hauts Bassins au profit du

Ministére de la Santé

Montant lu Montant
Soumissionnaires| HT-HD en | corrigé HT- | Rang Observations
FCFA HD en FCFA

Conforme
Le soumissionnaire a commis des erreurs aux items suivants :
Logement F3 pour CSPS
Erreur de quantité a I'item 4.2 : quantité 72,68 au lieu de 55,5. Ce qui entraine une
augmentation du sous total IV charpente et couverture de 1 236 870 F au lieu de 1 090
250 F.
Cuisine pour logement CSPS
Erreur de report du récapitulatif a I'item 1V menuiserie métallique 91 000 FCFA au lieu de
482 400 FCFA. Cela entraine une diminution du total de la cuisine de 1 843 198 FCFA au

GROUPEMENT lieu de 2 234 598 FCFA

SOL Zﬁig ?e?bi?sz 917 187 514 1= |Abri pour Accompagnant
CONFORT/BGR de 5% Omission de report du sous total VI étanchéité au récapitulatif d’'un montant de 62 500
SA ° FCFA, ce qui entraine une augmentation du total abri d'un montant de 10 835 993 FCFA

au lieu de 10 773 493 FCFA.
Energie solaire
Erreur de calcul a l'item 1 : 3x 3 315 398= 9 946 194 FCFA au lieu de 9 946 195 FCFA.
La répercussion des erreurs précédentes entraine respectivement :
-Une diminution du codt unitaire du CSPS complet a 252 799 114 FCFA au lieu de 253
210177 FCFA
-Une augmentation du codt unitaire CSPS sans logement a 207 063 199 FCFA au lieu de
206 775 701 FCFA
L’ensemble des erreurs précédentes entraine une variation de son offre
Conforme

GROUPEMENT 890 949 896 - Non’ La garantie de soumission n'est pas libellée au nom du groupement Observation jugée

ENG/GERBATP classé h . PP,
majeure et offre non acceptée pour examen détaillé
Conforme
Logement unique
Erreur a l'item 5.3 : le montant en lettre est différent du montant en chiffre 246 400 F CFA
au lieu de 225 000 F CFA entrainant le sous total 5 a 2 449 260 FCFA au lieu de 2 427
860 FCFA.
Cuisine pour CSPS
Erreur de quantité au point 1.5 Terrassement : quantité 7,89 au lieu de 7,59 entrainant
une augmentation du sous total 1 : 348 400 FCFA au lieu de 346 900 FCFA.
Latrine pour maternité

ELOMA SARL | 825730 485 |921 407 810 | 2¢me |!ll Magonnerie / Enduits

Erreur de quantité au point 3.8 : quantité 52,50 au lieu de 52,20 entrainant une
augmentation du sous total 183 750 FCFA au lieu de 182 700 FCFA

IV Charpente Métallique et ouverture

Erreur de quantité au point 4.4 : quantité 19,26 au lieu de 19,96 entrainant une
augmentation du sous total 2 209 500 FCFA au lieu de 2 216 500 FCFA.
Récapitulatif général du CSPS avec logement

Erreur de quantité : quantité 2 au lieu de 1 pour les infrastructures suivantes : cuisine pour
logement, latrine pour logement et latrine pour dispensaire
-Récapitulatif général du CSPS sans logement
Erreur de quantité : quantité 2 au lieu de 1 pour latrine pour dispensaire.
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Résultats provisoires

La répercussion de I'ensembles des erreurs entraine une augmentation de son offre.
Non |Non Conforme
PHOENIX 961802 250 ) classé [Le soumissionnaire n’a pas fourni de planning du personnel
GROUPEMENT Non conforme
GROUPE 1031473 Non |Le groupement a fourni un calendrier de mobilisation et un calendrier de construction pour
INTERFACE/SOB 515 ) classé [les lots 1&3 au lieu des lots 5 & 6 pour lesquels il a soumissionné
EG Le groupement n’a pas fourni le code de conduite (ESHS)
Non conforme
Dispensaire du CSPS
Aucun résultat de calcul a I'item 2.13 : soit un résultat corrigé de144 450 FCFA
Maternité CSPS
Erreur de quantité au a l'item 5.5 ; quantité 2 au lieu de 1 soit 500 000 FCFA au lieu de
GROUPEMENT 839 217 200 ) Non [250 000FCFA
BATIC TPE/PMS classé [Abri pour accompagnant CSPS
Omission des items IV et VIl respectivement charpente métallique & couverture et
électricité.
Répétition de I'item V revétement.
Le bordereau des prix unitaire et le cadre de devis fourni par le soumissionnaire sont non
conformes au DAO.
Non conforme
ECW 1 12?0303 - Non’ L’entreprise n’a pas fourni d’organisation sur site et de méthode de réalisation pour le lot 6
classé . . .
mais a fourni ce document uniqguement pour le lot 5
Non conforme
Frais généraux
Iltem 0.1 : montant en lettre 500 000 différent du montant en chiffre 1 000 000 entrainant
une diminution du total frais généraux de 4 200 000 FCFA au lieu 4 700 000 FCFA
Service commun
Erreur de sommation du sous total IX :1 685 000 FCFA au lieu de 1 585 000 FCFA
Non entrainant ainsi une augmentation du total service commun a 19 887 279 FCFA au lieu de
ERAF 627 277 940 | 597 133 990 |19 787 279 FCFA.
classé| . . e
Récapitulatif général
Erreur de quantité CSPS avec logement : quantité 3 au lieu de 4
Erreur de quantité CSPS sans logement : quantité 1 au lieu de 0
La répercussion des erreurs précédentes entraine une diminution de son offre
Le personnel fourni par le soumissionnaire est non conforme pour nombre d’année
d’expérience minimale du personnel insuffisant (chef d’équipe coffreur Kalmogo Henri)
Un seul marché diment justifié
GROE;EL\,AENT Non Non conforme ] . N
SA/ENTREPRISE 799 999 999 | 799 999 999 classé A’ucun exlpert proposé aux ;?ostes de dn"ecteL’lr,adjomt gt Qe‘conducteur des travaux
CHAOULANI L’entreprise CHAOULANI n’a pas fourni de référence similaire

Attributaire le groupement SOL CONFORT DECOR/BGR SA au lot 6 (Travaux de construction de quatre (4) centres de santé et promotion
sociale (CSPS) dans la région des Hauts Bassins au profit du Ministére de la Santé) pour un montant de neuf cent dix-sept millions cent
quatre-vingt-sept mille cing cent quatorze (917 187 514) F CFA HT-HD avec un délai d’exécution de huit (08) mois

Lot 7 : Travaux de construction de trois (3) centres de santé et promotion sociale (CSPS) dans la région des Hauts Bassins au profit du

Ministére de la Santé

Montant lu Montant
Soumissionnaires| HT-HD en | corrigé HT- | Rang Observations
FCFA HD en FCFA
Conforme
Logement F3
Erreur de calcul a l'item 4.2 : quantité : 72,68 au lieu de 55,5. Cela entraine une
augmentation du sous total IV : 1 236 870 FCFA au lieu de 1 082 250FCFA.
La répercussion de I'erreur précédente entraine une augmentation du prix total logement
CROUPEMENT eoo30 501 | oa 300 g | e | 7316 838 010 FOPA au i do 16,683 390 FCFA
°me 1 Cuisine
CONFORTIBGR Erreur de calcul & litem 7.3 : 10 500 FCFA au lieu de 11 050 FCFA
Erreur de sommation au total cuisine : 1 842 648 FCFA au lieu de 2 234 598 FCFA
Energie solaire
Erreur de calcul a litem1 : 9 946 184 FCFA au lieu de 9 946 195 FCFA
La répercussion de I'ensemble des erreurs précédentes entraine une diminution de son
offre.
GROUPEMENT
DETYMA 718 661 130 | 718 661 130 | 2°™ |Conforme
SARL/GeSeB
EGPZ 466 877 310 | 466 877 310 | 1° |Conforme
Non Conforme
GROUPEMENT 586 562 805 - Non’ Le groupement n’a pas fourni de Stratégies de gestion et Plans de mise en ceuvre ESHS
GERBATP/ECNAF classé .
et Code de Conduite (ESHS)
Non conforme
Dispensaire du CSPS
GROUPEMENT Non Aucun .ré’sultat de calcul a I'item 2.13 : soit un résultat corrigé de144 450 FCFA
BATIC TPE/PMs | 008 918 740 - classé [Maternité CSPS | . - . . .
Erreur de quantité au a l'item 5.5 ; quantité 2 au lieu de 1 soit 500 000 FCFA au lieu de
250 000FCFA
Abri pour accompagnant CSPS
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Résultats provisoires

Omission des items IV et VIl respectivement charpente métallique & couverture et
électricité.

Répétition de I'item V revétement.

Le bordereau des prix unitaires et le cadre de devis fournis par le soumissionnaire sont
non conformes au DAON.

ECW

867 390 015

Non
classé

Non conforme
L’entreprise n'a pas fourni d’organisation sur site et de méthode de réalisation pour le lot 7

ERAF

466 438 695

466 738 695

Non
classé

Non conforme

Service commun

Erreur de sommation du sous total IX :1 685 000 FCFA au lieu de 1 585 000 FCFA
entrainant une augmentation de son offre.

Le personnel fourni par le soumissionnaire est non conforme pour nombre d’année
d’expérience minimale du personnel insuffisant (chef d’équipe coffreur Kalmogo Henri)
Un seul marché diment justifié

GROUPEMENT
ESDP
SA/ENTREPRISE
CHAOULANI

599 999 999

600 746 219

Non
classé

Non conforme

Service commun

Erreur de l'item VII.2 : montant en lettre 350 000 FCFA différent du montant en chiffre 109
500 F CFA entrainant une augmentation du sous total VIl : 1 067 240 FCFA au lieu 826
740 FCFA soit Total service commun : 22 362 250 FCFA au lieu de 22 121 750 FCFA
Logement unique

Omission de quantité a l'item 9.4.

Sous total IX: 1 177 000FCFA au lieu de 1 167 000 FCFA

Total logement : 11 511 938 FCFA au lieu 11 501 938 FCFA

Cuisine pour F3

Iltem 1.4 : montant en lettre 3 000 FCFA différent du montant en chiffre 2 000FCFA.

Soit | : 66 080 FCFA au lieu de 64 160 FCFA

Total cuisine : 1 327 635 FCFA au lieu de 1 325 715 FCFA

Latrines pour dispensaire

Item 1.4 : fouilles en rigoles pour fosse non prise en compte dans le cadre de devis
Correction de l'item 1.4 : 23,40*3 000=70 200 FCFA

Sous total | : 223 300F CFA au lieu de 153 100 FCFA

Total latrine dispensaire : 2 382 185 FCFA au lieu de 2 311 985 FCFA

Energie solaire

Iltem 2 : montant en lettre 500 FCFA différent de 7 000 FCFA

Total énergie solaire : 10 752 000 FCFA au lieu de 10 908 000 FCFA

Récapitulatif général

Erreur de quantité au récapitulatif sur le nombre de CSPS a réaliser ; le soumissionnaire a
considéré 4 CSPS sans logement dans son offre, alors qu’il est prévu de réaliser :

-CSPS avec logement 01 : 200 248 748 FCFA

-CSPS sans logement 03 : 170 224 900 FCFA *3=510 674 700 FCFA.

Le prix unitaire du CSPS sans logement est de 170 224 900 FCFA au lieu de 170 000 000
FCFA. Ce qui entraine une variation de son offre a 710 923 440 FCFA.

Aucun expert proposé aux postes de directeur adjoint et de conducteur des travaux
L’entreprise CHAOULANI n’a pas fourni de référence similaire

Attributaire EGPZ au lot 7 (Travaux de construction de trois (3) centres de santé et promotion sociale (CSPS) dans la région des Hauts
Bassins au profit du Ministére de la Santé) pour un montant de quatre cent soixante-six millions huit cent soixante-dix-sept mille trois
cent dix (466 877 310) F CFA HT-HD avec un délai d’exécution de huit (08) mois

Direction Générale du Controle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

www.dgcmef.gov.bf
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Résultats provisoires

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REGIONAL DE OUAHIGOUYA

RECTIFICATIF résultats de la DDPX N°2025-05/MS/SG/CHUR-OHG pour I'acquisition de consommables d’imagerie medicale. aprés décision
ARCOP N°2025-L0057/ARCOP/ORD du 21 février 2025 suite a un recours Publication revue des marchés publics n°4075-4046 du jeudi 13
février 2025, page 52
Estimation prévisionnelle du co(t : Cinquante millions (50 000 000) FCFATTC

Borne Inférieure :

39940613

Borne Supérieure : 54 037 300

Soumissionnaires

Montants lus
F CFA HT/TTC

Montants corrigés
FCFATTC

Observations

Lot unique: Acquisition de consommables de

I'imagerie médicale

SCIENCE MODERNE 24 SARL

Min: 23 054 000 TTC
Max: 48 207 050 TTC

Offre technique conforme
Offre financiére non conforme : prix des items 13 ; 14 et
15 non sincéres et surévalués.

Prix unitaire item 13= Prix unitaire item =14 = Prix unitaire
item 15 =3 550 000.

Constat : Prix constants pour ces 3 items malgré le fait
que les formats des films ne sont pas identiques (format
36 X 43 cm (14 X 17) # format 26 X 36 cm (10 X 14) #
format 25 X 30 cm (10X12)

La CAM a par ailleurs comparé la moyenne des prix des
items 13 ; 14 et 15 de SCIENCE MODERNE 24 SARL a
la moyenne des prix proposés par les autres
soumissionnaires dont les offres techniques sont
conformes.

MOYENNE DES PRIX DES SOUMISSIONNAIRES DONT
LES OFFRES SONT TECHNIQUEMENT CONFORMES :
Pour l'item 13 :

(450 000+200 000+155 000+153 958)/4 = 239 739
Différence avec l'item 13 du soumissionnaire

3 550 000- 239739 = 3 310 261

Pour l'item 14 :

(450 000+135 000+150 000+153 958)/4 = 222 239
Différence avec l'item 14 du soumissionnaire

3 550 000- 222 239 = 3 327 761

Pour l'item 15 :

(450 000+105 000+ 130 000+153 958)/4= 209 739
Différence avec l'item 15 du soumissionnaire

3 550 000-209 739 = 3 340 261

Sur cette derniére analyse, la CAM a conclu que les prix
des items 13 ; 14 et 15 de SCIENCE MODERNE 24
SARL sont surévalués d’'ou le rejet de son offre.

FAT-SOUM-GROUP SARL

Min: 31 126 000 TTC
Max: 43 661 650 TTC

Offre non conforme pour piéces administratives non
fournies,

Piéces administratives non fournies (ASC ; AJT ; ASMP ;
AIRC ; CNF)

Malgré la correspondance N°01/MS/SG/CHUR-
OHG/DG/DMP du 03/02/2025

Et Offre financiére non conforme : prix des items 13 ; 14
et 15 non sinceres

Prix unitaire item 13= Prix unitaire item =14 = Prix unitaire
item 15 =450 000.

Constat : Prix constants pour ces 3 items malgré le fait
que les formats des films ne sont pas identiques(format
36 X 43 cm (14 X 17) # format 26 X 36 cm (10 X 14) #
format 25 X 30 cm (10X12)

FASO IMB SARL

Min : 29 621 000 TTC
Max: 39 868 920 TTC

Min : 29 621 000 TTC
Max: 39 868 920 TTC

Offre techniquement conforme mais anormalement basse.
Détermination du taux de variation entre la borne
inférieure des offres techniquement conforme et le
montant maximum du soumissionnaire :

(39 940 613-39 868920)/39 940 613*100 = 0,17% ce qui
est inférieure a 5% représentant le seuil de tolérance.

Conformément au décret N°2024-1748/PRES/PM/MEF
portant procédures de passation, d’exécution et de
réglement des marchés publics du 31/12/2024 en son
article 115, la CAM ayant constaté que I'offre financiere
du soumissionnaire se trouve dans la limite du seuil de
tolérance de cinqg pour cent (5%) en dega du seuil de
I'offre anormalement basse, lui a demandé par écrit une
confirmation des prix par lettre N°2025-01/MS/SG/CHUR-
OHG/DG/DMP du 25 février 2025.
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Résultats provisoires

Celui-ci par correspondance N°2025-
027/ADMIN/FIMB//DAF en date du 26 février a répondu
qu'il confirme les prix.
Min: 27 789 000 HT = |  ———————m-mmemme- Offre non conforme :
HODAVIA DISTRIBUTION SARL Max: 36 041 000 HT prescriptions techniques non proposées
Offre non conforme pour piéces administratives non
fournies
Item 5 : Discordance entre les montants sur le bordereau
des prix unitaires en lettres (cent cinquante mille), et celui
proposé au devis (155 000) ;
Item 13 : Discordance entre les montants sur le
o - bordereau des prix unitaires en lettres (cent cinquante-
Min : 32738840 TTC Min: 33 648 440 TTC |, ; oy ; ) ]
GMG SARL : . cing mille) différent de celui proposé au devis (150 000).
Max: 43 985 064 TTC Max: 45 075 864 TTC Et apres application de la TVA de 18% sur les items 6 et
11 qui sont tous des produits non médicaux
Pieces administratives non
fournies (ASC ;AJT ;ASMP ;AIRC ;CNF)
malgré la correspondance N°03/MS/SG/CHUR-
OHG/DG/DMP du 03/02/2025
Offre techniquement conforme mais anormalement basse.
Correction sur des erreurs de sommation des montants
totaux entrainant une variation de moins de 15% (0.99%):
] Montant total minimum est de 26 199 017 F
CFATTC au lieu de 26 199 122 F CFATTC ;
0 Montant total maximum 35 142 671 F CFATTC
. au lieu 35 142 798 F CFA TTC.
KANDOR k/l/lgx gg 122 ;gé $$g - Offre fina.nci‘ére non conforme : prix des items 13 ; 14 et
15 non sinceres
Prix unitaire item 13= Prix unitaire item =14 = Prix unitaire
item 15 =153 968.
Constat : Prix constants pour ces 3 items malgré le fait
que les formats des films ne sont pas identiques (format
36 X43 cm (14 X 17) # format 26 X 36 cm (10 X 14) #
format 25 X 30 cm (10X12)
FASO IMB SARL pour un montant minimum de vingt-neuf millions six cent vingt et un mille (29
ATTRIBUTAIRE 621 000) F CFA TTC et un montant maximum de trente-neuf millions huit cent soixante-huit mille neuf|
cent vingt (39 868 920) FCFA TTC. Le délai d’exécution est de trente (30) jours pour chaque commande.

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE ZINIARE

DEMANDE DE PRIX N° 2025-007/MS/SG/CHR-Z/DG/PRCP POUR LA FOURNITURE D’'IMPRIMES ADMINISTRATIFS ET L'ACHAT DE
FOURNITURES DE BUREAU AU PROFIT DU CHR DE ZINIARE - Financement : Budget CHR Ziniaré, gestion 2025
Publication de I'avis : Quotidien N°4070 du jeudi 06 février 2025
Date d’ouverture : 14 février 2025 - Date de délibération : 20 février 2025 - Nombre de plis regus : 14
L Moyenne pondérée | Seuil inferieur . -
Lot Montant prévisionnel TTC | Moyenne des offres (P) M) (0,85M) Seuil supérieur (1,15M)
1 12 000 000 9703214 11081 286 9419 093 12743 478
2 12 000 000 10 623 517 11 449 407 9731996 13 166 818
Lot Soumissionnaires Montants en F CFA. i Observations Rang
Lus Corrigés
DC DJABA COM 8128 250 HTVA | 9591 335 TTC |Conforme 3°me
8 033 000 HTVA | 9478940 TTC or
KBS SERVICE 0478 940 TTC Conforme 1
Non conforme : Item 22 : Feuille cartonnée, format A4, 2
pages (recto-verso) demandée en lieu et feuille carbonée
format A4, 2 pages (recto-verso) proposée NEAN
BCS SARL 9480132 TTC NEANT Iltem 23 : Feuille cartonnée, format A5, se conformer au T
spécimen existant au CHR de Ziniaré demandée en lieu et
feuille carbonée format A5 se conformer au spécimen
existant au CHR de Ziniaré proposée.
8101 500 HTVA ;

1 |SITD 9559 770 TTC 9500 770 TTC |Conforme 2°me
ICNF SARL 8 383 750 HTVA 9892825TTC Conforme 5eme
AGENCE DE COMMUNICATION sme
UNIVERSAL INNOVATION 8543 000 HTVA | 10 316 740 TTC |Conforme 6
TALAS GRAPHIC 9399290 TTC | 9309 290 TTC |NNon conforme : Offre anormalement basse : montant TTC. .,y

inférieur au seuil minimal (9 419 093)
8 334 000 HTVA Non conforme : Absence de piéces administratives (ASF,
ENGCI SARL 0834 120 TTC 9834 120 TTC |ASMP, ANE, CNF, AIRC, ASC) conformément a la lettre  |Néant
N° 2025-002/MS/SG/CHR-Z/DG/PRM du 14/02/2025
GRATECS 9611190 TTC | 9611690 TTC |Conforme 4éme
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Résultats provisoires

EQUIPE SERVICES 9 654 400 HTVA | 11297 792 TTC |Conforme 2eme
Non conforme : Absence de piéces administratives (ASF,

AGF SERVICE 9762 500 HTVA | 11 519750 TTC |ASMP, ANE, CNF, AIRC, ASC) conformément a la lettre | Néant
N° 2025-002/MS/SG/CHR-Z/DG/PRM du 14/02/2025.
Non conforme

BLSB 8233 300 HTVA | 9715294 TTC |Offre anormalement basse : montant TTC inférieur au seuil [Néant
minimal (9 731 996).

2 |3M-SLI 9790345 TTC | 11552 607 TTC |Conforme 3éme
AGENCE DE COMMUNICATION or
UNIVERSAL INNOVATION 8 682 700 HTVA | 10 245 586 TTC |Conforme 1
MYRANALE TECH 9993 900 HTVA | 9434 242 TTC |Non conforme : Offre anormalement basse : montant TTC | ¢

inférieur au seuil minimal (9 731 996).
Non conforme : Absence de piéces administratives (ASF,
ENGCI SARL 882 200 SITYA | 10599 350 TTC IasMp, ANE, CNF, AIRC, ASC) conformément a la lettre [\
N° 2025-002/MS/SG/CHR-Z/DG/PRM du 14/02/2025
LOT 1 : Fourniture d’imprimés administratifs au profit du CHR de Ziniaré au soumissionnaire
KBS pour un montant en francs CFA HTVA de huit millions trente-trois mille (8 033 000). Le délai
d’exécution est de trente (30) jours.
Attributaires LOT 2 : Achat de fournitures de bureau au profit du CHR de Ziniaré au soumissionnaire AGENCE

trente (30) jours

DE COMMUNICATION UNIVERSAL INNOVATION pour un montant en francs CFA HTVA de huit
millions six cent quatre-vingt-deux mille sept cents (8 682 700). Le délai d’exécution est de

DEMANDE DE PRIX N° 2025-008/MS/SG/CHR-Z/DG/PRCP POUR L’ACHAT D’EMBALLAGES POUR LE RECONDITIONNEMENT AU PROFIT
DU CHR DE ZINIARE - Publication de I'avis : Quotidien N°4072 du lundi 10 février 2025
Date d’ouverture : 17 février 2025- Date de délibération : 21 février 2025 - Nombre de plis regus : lot unique : 06

Lot R Moyenne des offres Moyenne Seuil inferieur Seuil supérieur
Montant prévisionnel TTC (P) pondérée (M) (0,85M) (1,15M)
Unique 4 000 000 3397 705 3 759 082 3 195 220 4322 944
Lot |Soumissionnaires Montants en F CFA r Observations Rang
Lus Corrigés

ESI 3015000 HTVA | 3558 250 TTC C}f)nformg : prise en compte de la TVA pour les besoins de 5eme
I’évaluation des offres

ESAF INFORMATIQUE 2969 500 HTVA | 3504 010 TTC |Conforme : prise en compte de la TVA pour les besoins de| 44 o
I’évaluation des offres

E.F.E. S INTERNATIONAL |2 750000 HTVA | 3245000 TTC |Conforme : prise en compte de la TVA pour les besoins de| 5y o
I’évaluation des offres.
Conforme : prise en compte de la TVA pour les besoins de
I’évaluation des offres.
-ltem 3 : erreur de calcul

2 723 000 HTVA |200000*8=1 600 000 au lieu de 1 500 000
Unicue 2613000 HTVA| "3'213 140 TTC |-Item 4 : erreur de calcul
q 200000*3.8=7 600 000 au lieu de 7 500 000

LYNOVE SARL D’ou un montant HTVA corrigé de 2723 000 au lieu de 2 1er
613 000.
Non conforme :

2881 500 HTVA I—pris<|e en cor(;\pte ?fe la TVA pour les besoins de

’évaluation des offres. .

ENGCI-SARL 3400 170 TTC 3400170 TTC 1 Ay sence de pieces administratives (ASF, ASMP, ANE, | 'e@nt
CNF, AIRC, ASC) conformément a la lettre N° 2025-
003/MS/SG/CHR-Z/DG/PRCP du 17/02/2025

3M-SLI 2900000 HTVA | 3465 660 TTC 9pnforme : prise en compte de la TVA pour les besoins de 3eme
I’évaluation des offres.

LOT UNIQUE : Achat d’emballages pour le reconditionnement au profit du Centre hospitalier
Attributaires régional de Ziniaré au soumissionnaire LYNOVE SARL pour un montant en francs CFA HTVA de

deux millions sept cent vingt-trois mille (2 723 000). Le délai d’exécution est de trente (30) jours.

DEMANDE DE PRIX N° 2025-006/MS/SG/CHR-Z/DG/PRCP POUR LA FOURNITURE DE PRODUITS ET CONSOMMABLES POUR LA
PRODUCTION D’EAU DE JAVEL, DE SAVON LIQUIDE ET DE SOLUTION HYDROALCOLIQUE AU PROFIT DU CHR DE ZINIARE.
Financement : Budget CHR Ziniaré, gestion 2025 - Publication de 'avis : Quotidien N°4070 du jeudi 06 février 2025
Date d’ouverture : 14 février 2025- Date de délibération : 20 février 2025 - Nombre de plis regus : lot unique : 07

. Moyenne pondérée Seuil inferieur Seuil supérieur
Lot Montant prévisionnel TTC | Moyenne des offres (P) (M) (0,85M) (1,15M)
unique 3000 000 2617 830 2 847 132 2 420 062 3274 202
Lot Soumissionnaires Montants en F CFA_ _ Observations Rang
Lus Corrigés
E.F.E. S INTERNATIONAL 2 539 000 HTVA | 2 996 000 TTC |Conforme 3 éme
Non conforme : Offre anormalement basse : montant .
BLSB 2045000 HTVA 2413100 TTC |76 jnferieur au seuil minimal (2 420 062). Néant
SOCIETE SULSIN CORPORATION Non conforme : Offre anormalement basse : montant .
Unique |SARL 2036 300 HTVA 12402 834 TTC |17 inferieur au seuil minimal (2 420 062). Néant
3 M-SLI 2347100 TTC |2769 578 TTC [Conforme 2 éme
Non conforme : Item2 : Pour le savon liquide,
AGENCE DE COMMUNICATION 2 269 800 HTVA Néant Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-sulfo-omega- Néant
UNIVERSAL INNOVATION .
hydroxy, C11-14-alkyl ethers, sodium salts,
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Résultats provisoires

tensioactif, émulsifiants proposé au lieu de Pour le
savon liquide, Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-sulfo-
omega-hydroxy, C12-14-alkyl ethers, sodium salts,
tensioactif, émulsifiants dans le dossier

Non conforme : Absence de piéces administratives
(ASF, ASMP, ANE, CNF, AIRC, ASC) conformément

AMG SARL 2461952TTC | 24619527TTC |5 |- jettre N° 2025-001/MS/SG/CHR-Z/DG/PRM du | '@
14/02/2025.
E.GS.F 2257 200 HTVA |2 663 496 TTC |Conforme 1¢
LOT UNIQUE : Fourniture de produits et consommables pour la production d’eau de javel,
de savon liquide et de solution hydroalcolique au profit du Centre hospitalier régional de
Attributaires Ziniaré au soumissionnaire E.GS. F pour un montant en francs CFA HTVA de deux millions

(30) jours.

deux cent cinquante-sept mille deux cent (2 257 200). Le délai d’exécution est de trente

DEMANDE DE PRIX N° 2025-009/MS/SG/CHR-Z/DG/PRCP POUR L’ACHAT DE LAIT ET AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES POUR LES
SERVICES AU PROFIT DU CHR DE ZINIARE - Financement : Budget CHR Ziniaré, gestion 2025

Publication de I'avis : Quotidien N°4073 du mardi 11 février 2025 - Date d’ouverture : 19 février 2025 - Date de délibération : 25 février 2025
Nombre de plis regus : 04

s Moyenne Seuil inferieur Seuil supérieur
Lot Montant prévisionnel TTC Moyenne des offres (P) pondérée (M) (0,85M) (1,15M)
unique 6 000 000 5191 752 5676 701 4 825 196 6 528 206
Lot Soumissionnaires Montants en F CFA_\ i Observations Rang
Lus Corrigés
5010 900 HTVA |Conforme : Prise en compte de la TVA sur les items 1 a sme
3M-SLI 5015900 HTVA 5083 962 TTC |et 2 pour les besoins de I'évaluation des offres 2
e oo tee e ™ 18 | 3
5948 512 TTC P
unique |BLACK STAR SERVICE (B2S) | 4782800 HT | 4 846 394 TTC |Sonforme : Prise en compte de la TVA surlesitems 14 | yer
et 2 pour les besoins de I'évaluation des offres
Non conforme : Prise en compte de la TVA sur les items
1 a et 2 pour les besoins de I'évaluation des offres
ENGCI-SARL 44785580102011}\? 4888 140 TTC -Absence de piéces administratives (ASF, ASMP, ANE, |Néant
CNF, AIRC, ASC) conformément a la lettre N° 2025-
004/MS/SG/CHR-Z/DG/PRCP du 19/02/2025.
LOT UNIQUE : Achat de lait et autres produits alimentaires pour les services au profit du
Centre hospitalier régional de Ziniaré, BLACK STAR SERVICE pour un montant en francs CFA
Attributaire HTVA de quatre millions sept cent quatre-vingt-deux mille huit cents (4 782 800) francs CFA. Le

délai d’exécution est de trente (30) jours.

Direction Générale du Controle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers

www.dgcmef.gov.bf
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* Marcheés de Travaux
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APPELS D°OFFRES

DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
MAITRISES D’ OUVRAGES DELEGUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants

* Marchés de Prestations Intellectuelles

N\

P. 41 a 47
P. 48

P. 46 a 52

7

Fournitures et Services courants

SERVICE NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT

Acquisition de matériels de communication au profit du Service National pour le
Développement

Avis de demande de prix
N° :2025-008/PM/SG/SND/DG/PRM du 24/02/2025
Financement : Budget SND-Exercice 2025

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation
des marchés publics, Exercice 2025, du Service National pour le
Développement (SND).

1. le Service National pour le Développement (SND) dont I'iden-
tification compléete est précisée aux Données particulieres de la
demande de prix lance une demande de prix &8 commandes ayant pour
objet I'acquisition de matériels de communication tels que décrits dans
les Données particulieres de la demande de prix.

2. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en regle vis-a-vis de I'admin-
istration.

Les acquisitions se décomposent en lot unique : acquisition de
matériels de communication au profit du SND pour un montant prévi-
sionnel de 30 000 000 de francs CFATTC.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cing (45)
jours
4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétariat de la Personne
Responsable des Marchés du SND Sis au camp Guillaume, 1er étage.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d’'un

montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA a l'a-
gence comptable du SND.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, con-
formément aux données particuliéres de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’'un montant de huit cent mille
(800 000) francs CFA devront parvenir ou étre remises au Secrétariat
de la Personne Responsable des Marchés du SND Sis au camp
Guillaume, 1er étage, avant le mercredi 12 mars 2025 a 09 heures
00. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

7 . En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception de I'offre transmise par le Candidat.

8. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de
remise des offres.

La Personne Responsable des Marches

Yombié BAYALA
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Fournitures et Services courants |

AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D’ETAT
ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

MINISTERE DE LENVIRONNEMENT,
DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Fourniture de pause-café, de pause-café
renforcée et de pause déjeuner (lot1) et
fourniture de pause déjeuner et diner (lot2)
au profit de L’ASCE-LC

Avis de demande de prix
N°2025-01/ASCE-LC/SG/PRCP
Financement : Budget de I’ASCE-LC, Exercice 2025

N La Personne Responsable de la Commande Publique dont I'iden-
ification compléte est précisée aux Données particuliéres de la demande
He prix (DPDPX) lance une demande de prix a commandes ayant pour
bbjet la fourniture de pause-café, de pause-café renforcée et de pause
Héjeuner au profit de ’ASCE-LC (lot1) et la fourniture de pause déjeuner
bt diner au profit des agents de sécurité de I'ASCE-LC (lot2), tels que
Hécrits dans les Données particuliéres de la demande de prix.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les person-
hes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
e coup d’interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de I'adminis-
ration.

Les prestations se décomposent en deux lots distincts :

| ot 1 : Fourniture de pause-café, de pause-café renforcée et de pause
déjeuner au profit de ’ASCE-LC ;
| ot 2 : Fourniture de pause déjeuner et diner au profit des agents de

sécurité de 'ASCE-LC
| e budget prévisionnel est de :
| ot 1: trente millions deux cent soixante-dix mille (30 270 000) FCFA

TTC ;

| ot 2 : dix-sept millions huit cent quatre-vingt-mille (17 880 000) FCFA
TTC ;

D+ Le délai de validité du contrat est 'année budgétaire 2025 et le

Hélai d’exécution de chagque commande est de trois (03) mois.

B. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
ions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
brix dans les bureaux de la Personne Responsable de la Commande
Publique a l'adresse suivante : 1er étage du siege de ’ASCE-LC, sis a
Duaga 2000, portes 112/113, 01 BP 617 Ouagadougou 01 téléphone 71
B2 47 37 du lundi au jeudi de 7h30 a 15h30 et le vendredi de 7h30 a
16h00.

i Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
eu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne
Responsable de la Commande Publique a 'adresse suivante : 1er étage
Hu siege de ’ASCE-LC, sis a Ouaga 2000, portes 112/113, téléphone 71
B2 47 37, 01 BP 617 Ouagadougou 01 et moyennant paiement d’un mon-
ant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour le lot 1 et vingt
Mmille (20 000) FCFA pour le lot 2 a la régie de la Direction Générale du
Contréle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux
huichets de renseignement du batiment R+5 du Ministére de I'Economie
bt des Finances.
5. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulieres de la demande de prix, et accompag-
hées d’une garantie de soumission d’'un montant de neuf cent mille
900 000) FCFA pour le lot 1 et cing cent mille (500 000) FCFA pour le lot
P devront parvenir ou étre remises a l'adresse suivante : 1er étage du
siege de ’ASCE-LC, sis a Ouaga 2000, porte 112, téléphone 71 32 47 37,
hvant le 18 mars 2025 a 09 heures 00 TU. L'ouverture des plis sera faite
mmédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
éception de l'offre transmise par le Candidat.

5. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de remise des
bffres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Justin Mathieu BADOLO
Chevalier de I'Ordre de I’Etalon

Acquisition de matériels hydrologiques et
hydrogéologiques au profit de la Direction
Générale des Ressources en Eau (DGRE).

Rectificatif du Quotidien N°4088 du mardi 04 mars 2024,
page 24 portant sur la date limite de dépot des offres
Avis d’appel d’offres ouvert
N°2025-_ 022F__MEEA/SG/DMP
Financement : BUDGET DE L’ETAT-EXERCICE 2025

Cet avis d’appel d’offres fait suite a 'adoption du plan de passa-
tion des marchés publics exercice 2025, du Ministére de I'Environnement,
de I'Eau et de I'’Assainissement (MEEA).

1. Le Ministére de 'Environnement, de I'Eau et de I'’Assainissement
dont l'identification compléete est précisée aux Données particuliéres du
dossier d’appel d’'offres ouvert lance un appel d’offres ouvert ayant pour
objet l'acquisition de matériels hydrologiques et hydrogéologiques au
profit de la Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE), tels que
décrits dans les Données particuliéres de I'appel d’offres ouvert.

2. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les person-

nes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup

d’interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de I'administration.

Les acquisitions sont constituées en deux lots :

- lot 01 : acquisition de matériels hydrologiques au profit de la Direction
Générale des Ressources en Eau (DGRE) ;

- lot 02 : acquisition de matériels hydrogéologiques au profit de la
Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE).

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours
pour chaque lot.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres
dans le bureau du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MEEA 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22, sis a Ouaga 2000,
avenue SEMBENE Ousmane.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de I'appel d’offres ouvert au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MEEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
tél : 25 49 99 22, sis a Ouaga 2000 et moyennant paiement d’'un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA pour chaque lot
aupres du régisseur de la Direction Générale du Contréle des Marchés
publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministere de
'Economie, des Finances et de la Prospective (MEFP) sise au 395
avenue HO Chi Minh Tél : 25 32 47 76.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulieres de I'appel d’offres, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’'un montant d’un million (1 000 000)
F CFA par lot devront parvenir ou étre remises au Secrétariat de la DMP/
MEEA, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22, sis a Ouaga 2000,
avant le mardi 11 mars 2025 a 09 heures 00 TU. L'ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

En cas denvoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception de I'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, a compter de la date limite de
remise des offres.

NB : le montant prévisionnel du marché est de cent millions (100 000 000)
F. CFATTC répartis comme suit :

* lot 01 : cinquante millions (50 000 000) F. CFATTC ;

* lot 02 : cinquante millions (50 000 000) F. CFATTC.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

André HIEN
Chevalier de I'Ordre de I'Etalon
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Fournitures et Services courants

INSTITUT NATIONAL DE FORMATION DES PERSONNELS DE L’EDUCATION

Entretien, réparation et maintenance des biens roulants de PInstitut National de
Formation des Personnels de PEducation (INFPE)

Avis de demande de prix
n°2025-05/INFPE/DG/PRM du 14 janvier 2025
Source de financement : Budget de 'INFPE, Exercice 2025

Cet Avis de demande de prix fait suite au Plan de passation des marchés gestion 2025 de I'Institut National de Formation des Personnels de
I'Education (INFPE)

1- La Personne Responsable des marchés dont I'identification compléte est précisée aux Données particulieres de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet I'entretien, la maintenance et la réparation des biens roulant au profit I'Institut National de
Formation des Personnels de I'Education (INFPE) tels que décrits dans les Données particulieres de la demande de prix.

2- La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de 'administration.

3- Les prestations se composent en six lots tels que :

Lot 1: Entretien, réparation et maintenance des biens roulants de le la direction générale DG (Loumbila) FCFATTC;

Lot 2: Entretien, réparation et maintenance des biens roulants de la DRINFPE du Plateau Central (Loumbila) et de la DRINFPE du Nord
(Ouahigouya);

Lot 3: Entretien, réparation et maintenance des biens roulants des DR Hauts-Bassins (Bobo-Dioulasso), de la DRINFPE du Sud-Ouest (Gaoua)
et de la Boucle du Mouhoun (Dédougou);

Lot 4: Entretien, réparation et maintenance des biens roulants de la DRINFPE de I'Est (Fada NGourma) et de la DRINFPE du Centre -Est
(Tenkodogo)

Lot 5: Acquisition de piéces de rechange pour les véhicules a 4 roues;

Lot 6: Acquisition de piéces de rechange pour les véhicules a 2 et 3 roues.

NB : budget prévisionnel est : lot1: 20 000 000 FCFATTC ; lot2 : 20 000 000 FCFATTC ; lot3 : 24 000 000 FCFATTC ; lot4 : 13 000 000 FCFA
TTC; lots : 9 000 000 FCFATTC; lot6 : 4 000 000 FCFATTC.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder I'année budgétaire 2025.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix aupres de la Personne Responsable Marchés de I'INFPE sis a 'ex ENEP de Loumbila et au numéro de téléphone suivant : 70 73 64 92 de
7h 30mn a 16 heures les jours ouvrables.

5 .Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, peut consulter gratuitement le dossier complet de la demande de prix ou le retirer a
titre onéreux contre paiement d’'une somme non remboursable de vingt-cing mille (25 000) FCFA pour les lots 1, 2 et 3; de vingt mille (20 000)
FCFA pour les lots 4 et 5 ; de dix mille (10 000) FCFA pour le lot 6 auprés de ’Agence comptable de I'INFPE.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particuliéres de la demande de prix, et accom-
pagnées d’'une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) francs CFA pour chacun des lots 1, 2 et 3 ; deux cent mille
(200 000) francs CFA pour chacun des lot 4 et lot 5 et cent mille (100 000) francs CFA pour le lot 6 devront parvenir ou étre remises au secrétari-
at de la Direction Générale de I'INFPE au plus tard le mercredi 12 mars 2025 a 09 heures 00 minute. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

7. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non récep-
tion de l'offre transmise par le Candidat.

8. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de remise des
offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Norbert KY
Chevalier de I'Ordre National
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION, DE L'INTEGRATION AFRICAINE ET DES BURKIN-
ABE DE LEXTERIEUR

Couverture médiatique et P’insertion des avis et communiques dans les revues et presse
en ligne au profit du MAECRBE

Avis de demande de prix
N°2025-02/MAECRBE/SG/DMP du 20 /02/2025
Financement : Budget de I’Etat, Exercice 2025

1- Le Directeur des Marchés Publics dont I'identification compléte est précisée aux Données particuliéres de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix @ commandes ayant pour objet la Couverture médiatique et I'insertion des avis et communiques dans les revues et
presse en ligne au profit du Ministére des Affaires Etrangéres, de la Coopération Régionale et des Burkinabé de I'Extérieur (MAECRBE) tels que
décrits dans les Données particuliéres de la demande de prix.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de 'administration.
Les prestations sont en lot unique : Couverture médiatique et I'insertion des avis et communiques dans les revues et presse en ligne au profit du
Ministére des Affaires Etrangéres, de la Coopération Régionale et des Burkinabé de I'Extérieur.
Le budget prévisionnel est de Cinquante-neuf millions (59 000 000) FCFATTC.

2- Le délai de validité du contrat est 'année budgétaire 2025, et le délai de livraison de chaque commande est de quinze (15) jours.

3- Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics a I'adresse suivante : Immeuble abritant le MAECRBE, 2e étage, porte 222 ou 224, 03
BP 7038 Ouagadougou 03 téléphone 25 32 47 32 du lundi au jeudi de 7h30 a 15h30 et le vendredi de 7h30 & 16h00.

4- Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la
Direction des Marchés Publics a I'adresse suivante : Immeuble abritant le MAECRBE, 2e étage, porte 222 03 BP 7012 Ouagadougou et moyen-
nant paiement d’'un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA a la régie de la Direction Générale du Contréle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du batiment R+5 du Ministére de I'Economie et des Finances.

5- Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulieres de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’'un montant de sept cent cinquante mille (750 000) FCFA, devront parvenir ou étre remises a I'adresse suiv-
ante : Bureau DMP/MAECRBE, 2e étage, porte 222 03 BP 7038 Ouagadougou 03 avant le mercredi 12 mars 2025 a 09 heures 00 TU.
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non récep-
tion de l'offre transmise par le Candidat.

6- Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de remise
des offres.

Pour Le Directeur des Marchés Publics en mission,
le Chef de Service des marchés de Fournitures et Prestations Courantes assurant I’intérim

Hermann YAMMA

LA POSTE BURKINA FASO

COMMUNIQUE DE MODIFICATION DE LA DATE DE DEPOT DE LA DEMANDE PRIX
N° : 2025-004/LA POSTE BF/DG/DM/DMTPI

Objet : travaux de reprise de la terrasse DG au profit de LA POSTE BF

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés porte a la connaissance des soumissionnaires qui désirent postulés a la
demande de prix n°2025-004/LA POSTE BF/DG/DM/DMTPI pour les travaux de reprise de la terrasse DG, que la date du mardi 04 mars 2025
publiée dans la revue des marchés publics N°4081 du vendredi 21 février 2025, est reportée au mardi 11 mars 2025, pour insuffisances tech-
niques du dossier.

Le Président de la CAM s’excuse des désagréments que le report pourrait engendrer et sait compter sur votre compréhension.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Christian ZOMBRE
Chevalier de I'Ordre de I'Etalon
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Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY) |

Acquisition d’une licence MICROSOFT WINDOWS serveur et poste de travail, SQL
SERVEUR, cal (acceés clients aux serveurs), system center (outil de sauvegarde...)
et office m365, teams, WINDOWS 11 pro au profit de la SONABHY.

Avis d’Appel d’Offres ouvert accéléré
N°2025-003/MICA/SONABHY du 05 février 2025
Source de financement : Budget SONABHY, exercice 2025.

Cet avis d’appel d’offre ouvert accéléré est en prévision de
I'adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2025, de
la SONABHY).

1. La SONABHY dont I'identification compléte est précisée aux
Données particulieres de I’Appel d’Offres Ouvert (AOO) lance un Appel
d’Offres Accéléré (AOA) ayant pour objet : acquisition d’'une licence
MICROSOFT WINDOWS serveur et poste de travail, SQL SERVEUR,
cal (accés clients aux serveurs), system center (outil de sauvegarde...)
et office m365, teams, WINDOWS 11 pro au profit de la SONABHY ;
tels que décrits dans les Données particuliéres de I'Appel d’Offres.

2. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agrées de I'agrément technique D5 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en regle vis-a-vis de 'administration.

Les acquisitions se décomposent en lot unique : acquisition d’'une
licence MICROSOFT WINDOWS serveur et poste de travail, SQL
SERVEUR, cal (acces clients aux serveurs), system center (outil de
sauvegarde...) et office m365, teams, WINDOWS 11 pro au profit de la
SONABHY.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de I'appel d’offre
au secrétariat DMP au siege de la SONABHY, 01 BP 4394 -
Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00
34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de
8 h 00 a 15 h 30 mn, ancien batiment, porte A111.

4. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de I'appel d’offres au secrétariat DMP au
siege de la SONABHY, 01 BP 4394 — Ouagadougou - Burkina Faso
téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route
Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 a 15 h 30 mn, ancien

batiment, porte A111. et moyennant paiement d’'un montant non rem-
boursable de cent mille cinquante (150 000) francs CFA a la caisse de
la SONABHY.

5e Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulieres de I'appel d’offres, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’'un montant de trois millions (3
000 000) F CFA devront parvenir au secrétariat DMP, 1er étage, bati-
ment A, porte A111 01 BP 4394 — Ouagadougou - Burkina Faso télé-
phone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, au siege de la SONABHY sise
au quartier Pissy Route Nationale N°1, avant le jeudi 20 mars 2025 a
09 heures 00. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des candidats qui souhaitent y assister.

6. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut étre responsable de la
non-réception de I'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, a compter de la date limite de
remise des offres.

N.B. : I'enveloppe financiére est de deux cent vingt millions (220 000
000) F CFATTC

Le Directeur des Marchés Publics,

K S Yannick BASSOLE

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

COMMUNIQUE

D’ANNULATION

Le Directeur des Marchés Publics, de la Société Nationale Burkinabe d’Hydrocarbures (SONABHY) par le présent communiqué, porte
a la connaissance des candidats que la demande de prix n°2025-011/MICA/SONABHY pour I'acquisition, installation, configuration et mise en
service de switches au profit de la SONABHY (réf de publication de 'avis : quotidien n°4083 du mardi 25 février 2025 a la page 19) dont I'ou-
verture est prévue le mercredi 05 mars a 9h00mn , est annulée pour insuffisance technique (omission de certaines spécifications techniques).

Aussi, il informe les candidats que ladite demande de prix sera lancée ultérieurement et que les candidats ayant déja acheté le dossier pour-

ront conserver leurs regus pour la prochaine procédure.

Le Directeur des Marchés Publics/Po

Frangois GOUBA

Quotidien d’information de la Direction Générale du Contréle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina Faso
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Fournitures et Services courants

PROGRAMME BUDGETAIRE DEVELOPPEMENT D’INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Acquisition de panneau d'indication et de signalétiques au profit de 'UGP/PACTDIGITAL

AVIS DE DEMANDE DE COTATIONS
N° 2025-006/MTDPCE/SG/ PB-DICE/PACTDIGITAL du 03 mars 2025
Source de financement : IDA Crédit N°74620-BF
Référence STEP : N° BF-PACTDIGITAL-475972-GO-RFQ

1. Le Burkina Faso a obtenu un financement de I’Association Internationale pour le Développement pour financer le co(t du Projet d’ac-
célération de la transformation digitale du Burkina Faso (PACTDIGITAL-BF) et se propose d'utiliser une partie des fonds pour effectuer des
paiements autorisés au titre de la demande de cotations pour « I'acquisition de panneau d'indication et de signalétiques au profit de 'TUGP/PACT-
DIGITAL »

2. La Coordonnatrice du PACTDIGITAL sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications
requises pour l'acquisition de panneau d'indication et de signalétiques au profit de 'UGP/PACTDIGITAL.

3. Les offres rédigées en langue frangaise devront étre faites en Hors Taxes Hors Douane (HT-HD), et en Toutes Taxes Comprises (TTC).
Elles seront remises sous plis fermés auprés du Secrétariat du PACTDIGITAL, sis a la Cité AZIMO, 01 BP 6634 Ouagadougou 01, Tél. 25 37 47
98 en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies marquées comme telles avec la mention « cotations pour I'acquisition de
panneau d'indication et de signalétiques au profit de 'UGP/PACTDIGITAL.

4. Le délai d’exécution du marché est de trente (30) jours.

5. La passation du Marché sera conduite par demande de cotations avec I'approche ouverte telle que prévue aux points 5.1, 5.2 et 5.3 de
'annexe XIl du « Réglement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement » de la
Banque mondiale de Juillet 2016 Révision Novembre 2017, Aolt 2018, novembre 2020 et septembre 2023 ».

6 . Les informations complémentaires peuvent étre obtenues auprés du Secrétariat du PACTDIGITAL, sis a la Cité AZIMO, 01 BP 6634
Ouagadougou 01, Tél. 25 37 47 98 ou le dossier complet de Consultation de Fournisseurs pourra étre retiré de 07 heures 30 minutes a 16 heures
00 minute du lundi au jeudi et de 07 heures 30 minutes a 16 heures 30 minutes le vendredi.

7. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de 'administration.

Les Soumissionnaires nationaux devront joindre a leurs offres les autres documents suivants en cours de validité :

- Une attestation de situation Fiscale ;

- Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;

- Une attestation de soumission aux marchés publics ;

- Une attestation de Non-Engagement de I’Agence Judiciaire de I'Etat (AJE) ;

- Une attestation d’inscription au registre du commerce et de crédit mobilier ;

- Un certificat de non-faillite.

Les Soumissionnaires non nationaux devront joindre a leurs offres les autres documents
suivants en cours de validité :
- Une attestation de registre du commerce ;
- Un certificat de non-faillite.

8. Les candidats intéressés peuvent consulter le dossier de demande de cotations complet ou le retirer gratuitement auprés du Secrétariat
du PACTDIGITAL, sise a la Cité AZIMO, 05 BP 6344 Ouagadougou 05, Tél. 25 37 47 98 sur présentation de la garantie de soumission.

9. Les offres devront étre déposées au plus tard le mercredi 12 février 2025 a 09 heures 00 minute précises auprés du Secrétariat du
PACTDIGITAL, sis a la Cité AZIMO, 01 BP 6634 Ouagadougou 01, Tél. 25 37 47 98, ou I'ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion le
méme jour a partir de 09 heures 15 mn, en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

10. Les offres doivent comprendre une garantie de I'offre, en FCFA ou dans une monnaie librement convertible d’'un montant de deux cent
cinquante mille (250 000) francs CFA.

Les offres resteront valables pour une durée minimum de soixante (60) jours pour compter de la date de leur remise.
11. L'Unité de Gestion du PACTDIGITAL se donne le droit de ne donner aucune suite a cette présente demande de cotations.
Haoua OUATTARA/DAMA

Chevalier de I'Ordre du Mérite des Arts,
des Lettres et de la Communication
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Fournitures et Services courants

PROGRAMME BUDGETAIRE DEVELOPPEMENT D’INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Acquisition, ’installation de climatiseurs et travaux d'électricité complémentaire au profit
de I'UGP/PACTDIGITAL

AVIS DE DEMANDE DE COTATIONS
N° 2025-005/MTDPCE/SG/ PB-DICE/PACTDIGITAL du 03 mars 2025
Source de financement : IDA Crédit N°74620-BF
Référence STEP : N° BF-PACTDIGITAL-477119-GO-RFQ

1. Le Burkina Faso a obtenu un financement de I’Association Internationale pour le Développement pour financer le colt du Projet d’accéléra-
tion de la transformation digitale du Burkina Faso (PACTDIGITAL-BF) et se propose d’utiliser une partie des fonds pour effectuer des paiements
autorisés au titre de la demande de cotations pour « I'acquisition, l'installation de climatiseurs et travaux d'électricité complémentaire au profit de
'UGP/PACTDIGITAL »

2. La Coordonnatrice du PACTDIGITAL sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications
requises pour l'acquisition, installation de climatiseurs et travaux d'électricité complémentaire au profit de 'UGP/PACTDIGITAL.

3. Les offres rédigées en langue frangaise devront étre faites en Hors Taxes Hors Douane (HT-HD), et en Toutes Taxes Comprises (TTC).
Elles seront remises sous plis fermés auprés du Secrétariat du PACTDIGITAL, sis a la Cité AZIMO, 01 BP 6634 Ouagadougou 01, Tél. 25 37 47
98 en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies marquées comme telles avec la mention « cotations pour I'acquisition, I'in-
stallation de climatiseurs et travaux d'électricité complémentaire au profit de 'UGP/PACTDIGITAL.

4. Le délai d’exécution du marché est de trente (30) jours.

5. La passation du Marché sera conduite par demande de cotations avec I'approche ouverte telle que prévue aux points 5.1, 5.2 et 5.3 de
'annexe XIl du « Réglement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement » de la
Banque mondiale de Juillet 2016 Révision Novembre 2017, Aolt 2018, novembre 2020 et septembre 2023 ».

6. Les informations complémentaires peuvent étre obtenues auprés du Secrétariat du PACTDIGITAL, sis a la Cite AZIMO, 01 BP 6634
Ouagadougou 01, Tél. 25 37 47 98 ou le dossier complet de Consultation de Fournisseurs pourra étre retiré de 07 heures 30 minutes a 16 heures
00 minute du lundi au jeudi et de 07 heures 30 minutes a 16 heures 30 minutes le vendredi.

7. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de 'administration.

Les Soumissionnaires nationaux devront joindre a leurs offres les autres documents suivants en cours de validité :

- Une attestation de situation Fiscale ;

- Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;

- Une attestation de soumission aux marchés publics ;

- Une attestation de Non-Engagement de I’Agence Judiciaire de I'Etat (AJE) ;

- Une attestation d’inscription au registre du commerce et de crédit mobilier ;

- Un certificat de non-faillite.

Les Soumissionnaires non nationaux devront joindre a leurs offres les autres documents
suivants en cours de validité :

- Une attestation de registre du commerce ;

- Un certificat de non-faillite.

8. Les candidats intéressés peuvent consulter le dossier de demande de cotations complet ou le retirer gratuitement auprés du Secrétariat
du PACTDIGITAL, sise a la Cité AZIMO, 05 BP 6344 Ouagadougou 05, Tél. 25 37 47 98 sur présentation de la garantie de soumission.

9. Les offres devront étre déposées au plus tard le mercredi 12 février 2025 a 09 heures 00 minute précises auprés du Secrétariat du
PACTDIGITAL, sis a la Cité AZIMO, 01 BP 6634 Ouagadougou 01, Tél. 25 37 47 98, ou I'ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion le
méme jour a partir de 09 heures 15 mn, en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

10. Les offres doivent comprendre une garantie de I'offre, en FCFA ou dans une monnaie librement convertible d’'un montant de trois cent
mille (300 000) francs CFA.

Les offres resteront valables pour une durée minimum de soixante (60) jours pour compter de la date de leur remise.

11. L'Unité de Gestion du PACTDIGITAL se donne le droit de ne donner aucune suite a cette présente demande de cotations.

Haoua OUATTARA/DAMA
Chevalier de I'Ordre du Mérite des Arts,
des Lettres et de la Communication
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Travaux

PROGRAMME BUDGETAIRE DEVELOPPEMENT D’INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Travaux de réfection de postes vétérinaires au profit du Projet Régional d’Appui au
Pastoralisme au Sahel-Burkina Faso (PRAPS 2-BF)

AVIS DE DEMANDE COTATION N°2025-001/MARAH/SG/PRAPS 2-BF

Date de la Demande de Cotation : 28 Février 2025

Pays : Burkina Faso
Composante 1 : Amélioration de la santé animale et contréle des médicaments vétérinaires
Source de financement : Banque Mondiale (IDA don D800 BF et Crédit 6862 BF)
Objet du Marché : travaux de réfection de postes vétérinaires au profit du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel-Burkina
Faso (PRAPS 2-BF)
Numéro de la demande de cotation : N°2025-001/MARAH/SG/PRAPS2-BF
Référence STEP : BF-PRAPS-BF--470990-CW-RFQ
Travaux de réfection de postes vétérinaires au profit du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel-Burkina Faso
(PRAPS 2-BF).

1. Le Burkina Faso a obtenu un financement de I’Association Internationale de Développement (IDA) pour financer le colt du Projet Régional
d’Appui au Pastoralisme au Sahel-Burkina Faso (PRAPS 2-BF). Conformément aux procédures de la Banque mondiale, le projet se propose d’u-
tiliser une partie du montant de ce financement pour effectuer les paiements au titre du marché relatif au travaux de réfection de postes vétéri-
naires au profit du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel-Burkina Faso (PRAPS 2-BF).

2. L'objectif global de la prestation est de réfectionner les postes vétérinaires conformément aux exigences techniques et aux respects des

regles environnementales et sociales pour aboutir a des infrastructures de qualité. A ce titre cet avis est publié en vue de sélectionner les four-

nisseurs pour les travaux de réfection de postes vétérinaires au profit du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel-Burkina Faso (PRAPS

2-BF) en deux (02) lots distincts :

-Lot 1 : Travaux de réfection de cing (05) postes vétérinaires dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, du Centre-Ouest, des
Hauts-Bassins et du Sud-Ouest dans le cadre du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel phase 2 - Burkina Faso (PRAPS 2-
BF) ;

-Lot 2 : Travaux de réfection de quatre (04) postes vétérinaires dans les régions du Centre-Est, du Centre-Nord, du Centre-Sud, de I'Est, et du
Nord dans le cadre du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel phase 2 - Burkina Faso (PRAPS 2-BF).

3. La passation du Marché sera conduite par la procédure de demande de cotations telle que prévue au point 5.1 « Réglement de Passation
des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement » de la Banque mondiale de Juillet 2016 Révision
Novembre 2017, Aolt 2018, novembre 2020 et septembre 2023 ».

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprés de I'unité de coordination du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme
au Sahel-Burkina Faso (PRAPS 2-BF) sise a Ouagadougou (Paspanga) sur I'avenue de l'indépendance en face de I'Office de Santé des
Travailleurs (OST), dans la cour de la Direction Générale des Services Vétérinaires (DGSV) au 1er étage de Iimmeuble R+3, 01 BP 1475
Ouagadougou 01, Tel : (+226) 03 84 44 44de 07 heures 30 minutes a 16 heures 00 minute du lundi au jeudi et de 07 heures 30 minutes a 16
heures 30 minutes le vendredi.

5. Le dossier de demande de cotation en francgais peut étre obtenu par les candidats intéressés aupres du Secrétariat du Projet Régional
d’Appui au Pastoralisme au Sahel-Burkina Faso (PRAPS 2-BF) sise dans la cour de la Direction Générale des Services Vétérinaires (DGSV) au
1er étage de I'immeuble R+3, Avenue de I'indépendance en face de I'Office de Santé des Travailleurs (OST).

6. Les offres devront étre remises au secrétariat du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel-Burkina Faso (PRAPS 2-BF) sise dans
la cour de la Direction Générale des Services Vétérinaires (DGSV) au 1er étage de I'immeuble R+3, Avenue de I'indépendance en face de I'Office
de Santé des Travailleurs (OST)au plus tard le lundi 10 mars 2025 a 09 heures 00 minute TU en un (1) original et deux (02) copies. L'ouverture
des plis se fera a Iissue des dépdts des offres, dans les locaux du projet a partir de 09h 30 mn et les fournisseurs qui le souhaitent peuvent y
assister.

> La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée.

> Les offres remises en retard (hors délai) ne seront pas acceptées.

7. Les exigences en matiere de qualifications sont :
> Avoir un agrément technique dans le domaine des batiments et travaux publics catégories B1 minimum.
> Fournir un personnel minimum et un matériel minimum, tel que exigé dans le dossier d’appel a concurrence.

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, en FCFA ou dans une monnaie librement convertible d’'un montant d’'un mil-
lion (1 000 000) Francs CFA pour le lot 1 et de huit cent mille (800 000) Francs CFA pour le lot 2.

9. Les offres resteront valables pendant soixante (60) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise. Le délai d’exé-
cution est de soixante (60) jours.

10. L’administration se réserve le droit d’accepter, de rejeter toutes les offres ou d’annuler la procédure de demande de cotation a tout moment
avant lattribution du marché ou de ne point donner suite a cette demande de consultation sans étre tenue de fournir les raisons de sa décision.

Le Coordonnateur

Dr Souleymane PINDE
Chevalier de I'Ordre de I’Etalon
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Prestations intellectuelles

AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D’ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Constitution d’une liste de fournisseurs/prestataires a consulter pour les demandes de
cotation au profit de PAutorité Supérieure de Contrdole d’Etat et de lutte contre la
Corruption.

AVIS d’appel a manifestation d’intérét
N°2025-01/ASCE-LC/SG/PRCP du 07 février 2025

1. Dans le cadre de I'exécution du Plan de Passation des Marchés
Publics (PPM) exercice 2025, I'Autorité Supérieure de Controle d’Etat
et de lutte contre la Corruption (ASCE-LC) lance un appel a manifes-
tation d’intérét en vue de la constitution d’une liste de
fournisseurs/prestataires a consulter pour les demandes de cotation.

2. L'objectif principal de cet appel a manifestation d’'intérét est de
disposer d’'une base de données composée de fournisseurs/
prestataires que ’ASCE-LC pourra consulter dans le cadre des deman-
des de cotations.

3. Peuvent soumissionner, les personnes physiques ou morales
ne figurant pas sur la liste des fournisseurs défaillants et spécialisées
dans les domaines suivants :

Fournitures et équipements

+ fourniture de bureau ;

- fourniture de matériel et consommables informatiques et péri-
informatiques ;

- fourniture de produits d’entretien et de nettoyage ;

- fourniture de produits alimentaires ;

- fourniture d’engins a deux (2) roues ;

» fourniture de matériel et mobilier de bureau ;

« fourniture et installation de matériel de communication
(réseau wifi et téléphonique, modem et I'autocom, licence zoom...) ;

- fourniture et installation de pneus et batteries ;

- fourniture de pause-café, pause-café renforcée, cocktail et
pause déjeuné ;

« fourniture de billets d’avion ;

- fourniture d’effets d’habillements et sportifs ;

- fourniture de divers imprimés administratifs
Prestation de services

- entretien et nettoyage des batiments ;

» gardiennage des locaux ;

- entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau ;

- entretien et réparation d’engins a deux (02) roues ;
entretien et réparation d’engins a quatre (04) roues ;
entretien et réparation du matériel informatique et
péri informatique ;
entretien et réparation de photocopieurs ;
entretien et réparation de climatiseurs ;
entretien et réparation de groupes électrogénes ;
entretien et réparation du systéme d’électricité ;
entretien et maintenance des cameras de surveillance et des
controles d’acces ;
entretien et réparation du systéme de plomberie ;
prestations d’hétesses ;
prestations diverses de communication (conception, diffusion
de spot publicitaires et documentaires, couverture
médiatique, confection de banderoles, communication et
relation publique...) ;
location/décoration de salle ;
location de véhicules ;
« location de matériels d’équipements, de sonorisation,

de traduction ;

Travaux
+ travaux de batiments ;
« Travaux de réfection et de réhabilitation.

4. Les candidats intéressés sont invités a déposer leurs manifes-
tations d'intérét sous plis fermé portant uniqguement la mention « Appel
a manifestation d’intérét en vue de la constitution d’une liste des four-
nisseurs/prestataires a consulter pour les demandes de cotation au
profit de ’TASCE-LC ; domaine a préciser »

Les dossiers des candidats devront comporter les informations

et pieces ci-apres :

+ la lettre de manifestation d’intérét adressée a l'autorité contractante
précisant le domaine pour lequel le candidat souscrit ;

- lidentité de la personne pouvant engager I’entreprise et sa fonction ;

- une présentation de I'entreprise ou le CV pour les personnes
physiques indiquant son adresse complete, sa situation géo-
graphique, ses qualifications et compétences dans le domaine d'’in-
tervention choisi ;

-+ une description des moyens humains et matériels dont dispose I'en-
treprise ;

-+ une copie de I'extrait du registre de commerce(RCCM) pour les per-
sonnes morales ;

» une copie de I'agrément technique ou une autorisation d’exercer
dans le domaine s’il y a lieu ;

= un contact téléphonique permanent.

5. Les entreprises ayant déja déposé une offre de service auprés
de ’ASCE-LC sont invitées a participer a la présente manifestation d'in-
térét afin de fournir les informations et piéces requises.

6. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
complémentaires auprés de la Personne Responsable de la
Commande Publique, sis a ’ASCE-LC ; Ouaga 2000 ; avenue Pascal
ZAGRE, 1er étage, portes 112/113, tel : 71 32 47 37

7. Les manifestations d'intéréts doivent étre déposées sous pli
fermé avec la mention « Réponse a I'appel a manifestation d’intérét en
vue de la constitution d’une liste des fournisseurs/prestataires a consul-
ter pour les demandes de cotation au profit de ’ASCE-LC ; domaine a
préciser » a I'adresse ci-dessus indiquée au plus tard le 14 mars 2025
a 09 heures 00 minute.

Les candidats ne peuvent déposer leur manifestation d’intérét
ou leur offre dans plus de trois domaines.

Réserve
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite a tout ou
partie a ce présent avis a manifestation d’intérét.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Justin Mathieu BADOLO

Quotidien d’information de la Direction Générale du Contréle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina Faso
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Prestations intellectuelles

PROJET REGIONAL D’APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL PHASE 2- BURKINA FASO |

suivi-controle des travaux de construction de sept (07) marchés a bétails au profit du
Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel Phase 2 -Burkina Faso (PRAPS 2-BF)

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2025-001/MARAH/SG/PRAPS 2-BF
Date de la Demande de Cotation : 25 Février 2025
Pays : Burkina Faso
Composante 3 : Amélioration des chaines de valeur du bétail
Source de financement : Banque Mondiale (IDA don D800 BF et
Crédit 6862 BF)

Objet du Marché : suivi-contrdle des travaux de construction de sept
(07) marchés a bétails au profit du Projet Régional d’Appui au
Pastoralisme au Sahel Phase 2 -Burkina Faso (PRAPS 2-BF)
Numéro de la Manifestation d’intérét : N°2025-001
/MARAH/SG/PRAPS 2-BF
Référence STEP : BF-PRAPS-BF-458308-CS-CQS

Recrutement d’un cabinet ou bureau pour une mission de suivi-
contrble des travaux de construction de sept (07) marchés a bétails au prof-
it du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel Phase 2 -Burkina
Faso (PRAPS 2-BF).

1. Le Burkina Faso a obtenu un financement de I’Association
Internationale de Développement (IDA) pour financer le colt du Projet
Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel Phase 2 -Burkina Faso
(PRAPS 2-BF). Conformément aux procédures de la Banque mondiale, le
projet se propose d’utiliser une partie du montant de ce financement pour
effectuer les paiements au titre du marché relatif au recrutement d’un cab-
inet ou bureau pour une mission de suivi-contréle des travaux de construc-
tion de sept (07) marchés a bétails au profit du Projet Régional d’Appui au
Pastoralisme au Sahel Phase 2 -Burkina Faso (PRAPS 2-BF).

La liste détaillée des sites est présentée dans le tableau ci-aprés :

N°| Région | Province |Commune Village X Y
1 [Cascades| Léraba | Douna Douna 10.61666 | -5.07795
(Sabaribougou)

Hauts -

2 Bassi Kénédougou| Orodara Orodara 10,9868 -4,9285
assins
. . Diébougou

i Sud- Bougouriba | Diébougou (Secteur 4) 10.578034 | -3.135314
| 4 | Ouest loba Dano |Dano (secteur 2)| 11.134748 [-2.9158103
5 Boulkiemdé |  Thyou Thyou 11.9937823| -2.20671
6 BN Bowa | Kouka | KOUKBRND® |44 01018 | .4.326045

Mouhoun 24)
7 Cgﬂge Bazéga | Gaongo | Wardogo | 12,037586 | -1,004337
2. L'objectif global de la prestation est de conduire une mission de

surveillance et de contréle a pied d’ceuvre des travaux de construction de
sept (07) marchés a bétails conformément aux exigences techniques et aux
respects des régles environnementales et sociales pour aboutir & des infra-
structures de qualité.

Les objectifs spécifiques sont les suivants :
i assurer le suivi et le contréle technique des travaux de construc-
tion conformément aux prescriptions techniques et aux régles de I'art ;

ii. analyser les performances techniques et organisationnelles des
entreprises ; formuler des recommandations techniques, organisationnelles
et de gestion aux entreprises et au PRAPS 2-BF en vue de la réalisation
des travaux suivant les dispositions contractuelles et les exigences tech-
niques et de respect des plannings d’exécution ;

iii. assister le PRAPS 2-BF dans les opérations de réceptions provi-
soires et définitives.

3. Le Coordonnateur du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au
Sahel Phase 2 -Burkina Faso (PRAPS 2-BF) invite les candidats intéressés
pour les services ci-dessus en fournissant les informations pertinentes indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les prestations demandées (la
nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience, les
qualifications du candidat dans le domaine des prestations et notamment
concernant I'exécution des missions similaires exécutées « (contréle de
travaux dans le domaine spécifique du BTP au cours des cinq (5) derniéres

années (2020 a 2024) » .

En outre, il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne
dépassant pas les 20 pages (hors annexes). Cependant, il est possible que
les consultants s’associent pour renforcer leur capacité toutefois en se lim-
itant a des groupements de deux (02) membres au plus.

4, A lissue de la manifestation d’intérét, un Consultant (Firme) sera
sélectionné suivant la méthode de Sélection fondée sur les Qualifications
du Consultant (SQC) telle que décrite dans le Reglement de Passation des
Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI), version 2016, révisé en novembre 2017 et aodt
2018, novembre 2020 et septembre 2023. Aussi, il est porté a I'attention
des consultants que les dispositions des paragraphes : 3.14, 3.16 et 3.17
de la Section Ill du Reglement de Passation des Marchés pour les
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI),
version 2016, révisé en novembre 2017 et ao(t 2018, novembre 2020 et
septembre 2023 relatif aux régles de la Banque mondiale en matiére de
conflit d’intéréts sont applicables.

Ainsi, les consultants seront classés a la suite de I'analyse des manifesta-
tions d'intérét, seul le cabinet au bureau d’études le plus qualifié pour la
mission sera invité a soumettre une proposition technique et une proposi-
tion financiére aux fins de la négociation du contrat.

5. Les bureaux d’études intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires ainsi que les termes de référence de la mission, a
I'adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 07 heures 30 minutes a 16
heures 00 minute du lundi au jeudi et de 07 heures 30 minutes a 16 heures
30 minutes le vendredi.

6. Le dossier de manifestation d’intérét devra étre composé comme

suit :

- une lettre de manifestation d’intérét adressée au Coordonnateur du
PRAPS2-BF, précisant l'intitulé de la mission « Recrutement d’un cabi-
net ou bureau pour une mission de suivi-contrle des travaux de con-
struction de sept (07) marchés a bétails au profit PRAPS 2-BF» et
ddment signée par le candidat ;

- une présentation détaillée du bureau d’études (adresse compléte, statut,
domaine d’intervention) ;

- les références des missions similaires, en nature et en volume, déja réal-
isées au cours des cing (05) derniéres années accompagnées des
pages de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de
bonne exécution ou de service fait des missions similaires réalisées) ;

- pour les firmes en groupement : un accord de groupement diment signé
par les membres constituant le groupement et mentionnant la désigna-
tion du chef de file du groupement.

- Tout autre document permettant d’apprécier la qualification du candidat.

NB : Seules les références des missions similaires attestées par des pieces
justificatives seront prises en compte pour 'évaluation.

7. Les manifestations d’intérét des candidats rédigées en langue
francaise devront étre remises en trois (03) exemplaires dont un (01) origi-
nal et deux (02) copies plus une version électronique (Clé USB), sous plis
fermés portant au dos « AMI N°2025-001/MARAH/SG/PRAPS 2-BF pour le
recrutement d’un (01) cabinet ou bureau pour une mission de suivi-contréle
des travaux de construction de sept (07) marchés a bétails au profit du
Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel Phase 2 -Burkina Faso
(PRAPS 2-BF) ». Elles devront étre déposées au secrétariat de I'Unité de
Gestion du PRAPS 2-BF sis a Paspanga sur I'avenue de I'indépendance en
face de I'Office de Santé des Travailleurs (OST), dans la cour de la
Direction Générale des Services Vétérinaires (DGSV) au 1er étage de I'im-
meuble R+3, 01 BP 1475 Ouagadougou 01, Tel : (+226) 03 84 44 44, au
plus tard le mercredi 12 mars 2025 a 09 heures 00mn précises.

Le Coordonnateur

Dr Souleymane PINDE
Chevalier de I'Ordre de I’Etalon
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Prestations intellectuelles

PROJET REGIONAL D’APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL PHASE 2- BURKINA FASO |

Suivi-contrdle des travaux de construction de onze (11) aires d’abattage au profit du
Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel Phase 2-Burkina Faso (PRAPS 2-BF)

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2025-002/MARAH/SG/PRAPS 2-BF
Date de la Manifestation d’intérét : 25 Février 2025
Pays : Burkina Faso
Composante 3 : Amélioration des chaines de valeur du bétail
Source de financement : Banque Mondiale (IDA don D800 BF et
Crédit 6862 BF)

Objet du Marché : suivi-contrdle des travaux de construction de
onze (11) aires d’abattage au profit du Projet Régional d’Appui au
Pastoralisme au Sahel Phase 2-Burkina Faso (PRAPS 2-BF)
Numéro de la Manifestation d’intérét : N°2025-002
/MARAH/SG/PRAPS 2-BF
Référence STEP : BF-PRAPS-BF-477697-CS-CQS

Recrutement d’un cabinet ou bureau pour une mission de suivi-
contréle des travaux de construction de onze (11) aires d’abattage au prof-
it du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel Phase 2-Burkina
Faso (PRAPS 2-BF).

1. Le Burkina Faso a obtenu un financement de I’Association
Internationale de Développement (IDA) pour financer le colt du Projet
Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel-Burkina Faso (PRAPS 2-BF).
Conformément aux procédures de la Banque mondiale, le projet se pro-
pose d'utiliser une partie du montant de ce financement pour effectuer les
paiements au titre du marché relatif au recrutement d’un cabinet ou bureau
pour une mission de suivi-contréle des travaux de construction de onze (11)
aires d’abattage au profit du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au
Sahel- Phase 2Burkina Faso (PRAPS 2-BF).

La liste détaillée des sites est présentée dans le tableau ci-apres :

N°| Région Province |[Commune| Village X Y
Boucle du . . .
1 Balé Bagassi  |Doussi 11.758103  {-3.340008
Mouhoun
2| Cascades |Comog  |B6ré9a  |Béréga- 4 2005005114 73356124
dougou  |dougou
3| HMUS - lenedougou[Koloko  |Koloko 11093 |-5,3168
Bassins
1 4 | Bougouriba [Dolo Nicéo 10.557072  |-3.251452
5| Sud-Ouest |loba Dano |23 11.1348926 |-2.9140245
| (secteur 2)
6 Noumbiel  |Batié Gourma 9.8467 -2.89856
7 | Centre Est |Boulgou Béguédo |Béguédo  [11,77649  |-0,74318
8 | Centre Nord |Sanmatenga |Korsimoro |Imiougou  [12.91427  |-1.30955
- . Réo
9 |Centre Ouest|Sanguié Réo (Secteur 05) 12.298047 | -2.493797
10| Centre Sud |Nahouri Zecco Arroumbissi [11,0350033 |-0,8558167
1 Nord Zandoma  |Bassi Guiri-guiri [13.24083333|-2.20805556
2. L'objectif global de la prestation est de conduire une mission de

surveillance et de contréle a pied d’ceuvre des travaux de construction de
onze (11) aires d’abattage conformément aux exigences techniques et aux
respects des regles environnementales et sociales pour aboutir a des infra-
structures de qualité.

Les objectifs spécifiques sont les suivants:

i assurer le suivi et le contréle technique des travaux de construc-
tion conformément aux prescriptions techniques et aux régles de l'art ;

ii. analyser les performances techniques et organisationnelles des
entreprises ; formuler des recommandations techniques, organisationnelles
et de gestion aux entreprises et au PRAPS 2-BF en vue de la réalisation
des travaux suivant les dispositions contractuelles et les exigences tech-
niques et de respect des plannings d’exécution ;

iii. assister le PRAPS 2-BF dans les opérations de réceptions provi-
soires et définitives.

3. Le Coordonnateur du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au
Sahel Phase 2-Burkina Faso (PRAPS 2-BF) invite les candidats intéressés
pour les services ci-dessus en fournissant les informations pertinentes indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les prestations demandées (la

nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience, les
qualifications du candidat dans le domaine des prestations et notamment
concernant I'exécution des missions similaires exécutées « (contréle de
travaux dans le domaine spécifique du BTP au cours des cing (5) dernieres
années (2020 a 2024) » .

En outre, il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne
dépassant pas les 20 pages (hors annexes). Cependant, il est possible que
les consultants s’associent pour renforcer leur capacité toutefois en se lim-
itant a des groupements de deux (02) membres au plus.

4, A lissue de la manifestation d’intérét, un Consultant (Firme) sera
sélectionné suivant la méthode de Sélection fondée sur les Qualifications
du Consultant (SQC) telle que décrite dans le Reglement de Passation des
Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI), version 2016, révisé en novembre 2017 et aoGt
2018, novembre 2020 et septembre 2023. Aussi, il est porté a I'attention
des consultants(firmes) que les dispositions des paragraphes : 3.14, 3.16
et 3.17 de la Section Ill du Réglement de Passation des Marchés pour les
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI),
version 2016, révisé en novembre 2017 et ao(t 2018, novembre 2020 et
septembre 2023 relatif aux régles de la Banque mondiale en matiére de
conflit d’intéréts sont applicables.

Ainsi, les consultants seront classés a la suite de I'analyse des manifesta-
tions d'intérét, seul le cabinet au bureau d’études le plus qualifié pour la
mission sera invité a soumettre une proposition technique et une proposi-
tion financiére aux fins de la négociation du contrat.

5. Les bureaux d’études intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires ainsi que les termes de référence de la mission, a
I'adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 07 heures 30 minutes a 16
heures 00 minute du lundi au jeudi et de 07 heures 30 minutes a 16 heures
30 minutes le vendredi.

6. Le dossier de manifestation d’intérét devra étre composé comme

suit :

- une lettre de manifestation d’intérét adressée au Coordonnateur du
PRAPS2-BF, précisant l'intitulé de la mission « Recrutement d’un cabi-
net ou bureau pour une mission de suivi-contréle des travaux de onze
(11) aires d’abattage au profit PRAPS 2-BF» et diment signée par le
candidat ;

- une présentation détaillée du bureau d’études (adresse compléte, statut,
domaine d’intervention) ;

- les références des missions similaires, en nature et en volume, déja réal-
isées au cours des cing (05) derniéres années accompagnées des
pages de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de
bonne exécution ou de service fait des missions similaires réalisées) ;

- pour les firmes en groupement : un accord de groupement diment signé
par les membres constituant le groupement et mentionnant la désigna-
tion du chef de file du groupement.

- Tout autre document permettant d’apprécier la qualification du candidat.

NB : Seules les références des missions similaires attestées par des pieces
justificatives seront prises en compte pour I'évaluation.

7. Les manifestations d’intérét des candidats rédigées en langue
francaise devront étre remises en trois (03) exemplaires dont un (01) origi-
nal et deux (02) copies plus une version électronique (Clé USB), sous plis
fermés portant au dos « AMI N°2025-001/MARAH/SG/PRAPS 2-BF pour le
recrutement d’un (01) cabinet ou bureau pour une mission de suivi-contréle
des travaux de construction de onze (11) aires d’abattage au profit du Projet
Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel Phase 2-Burkina Faso (PRAPS
2-BF) ». Elles devront étre déposées au secrétariat de I'Unité de Gestion
du PRAPS 2-BF sis a Paspanga sur I'avenue de I'indépendance en face de
I'Office de Santé des Travailleurs (OST), dans la cour de la Direction
Générale des Services Vétérinaires (DGSV) au ler étage de I'immeuble
R+3, 01 BP 1475 Ouagadougou 01, Tel : (+226) 03 84 44 44, au plus tard

le mercredi 12 mars 2025 a 09 heures 00mn précises.

Le Coordonnateur

Dr Souleymane PINDE
Chevalier de I'Ordre de I’Etalon

Quotidien d’information de la Direction Générale du Contréle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina Faso
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Prestations intellectuelles

LOTERIE NATIONALE BURKINABE

RECRUTEMENT DE CABINETS D’AVOCATS
POUR L’ASSISTANCE JURIDIQUE ET JUDICIAIRE DE LA LONAB 2025

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2025-002M/LONAB/DG/DPS/DMA

La présente sollicitation de manifestations d’intérét fait suite au
plan de passation des marchés publics de la Loterie Nationale
Burkinabe de 'année 2025.

1. La Loterie Nationale Burkinabé, société d’Etat, lance un avis a
manifestation d’intéréts et souhaite recevoir des candidatures pour le
recrutement de cabinets d’avocats pour I'assistance juridique et judici-
aire de la LONAB 2025.

2. Description des prestations. Les services comprennent :

» Le Conseil Juridiqgue Général : Fournir des conseils et orientations
juridiques pour garantir que les opérations quotidiennes, les poli-
tiques internes et les accords organisationnels respectent les lois et
réglementations en vigueur au Burkina Faso et a l'international ;

« La Conformité Légale : Evaluer la conformité de nos activités aux lois
et réglementations locales et internationales ;

- La Rédaction et Revue de Contrats : Appuyer I’équipe de la direction
et le conseil d’administration dans la négociation, la rédaction et la
relecture des conventions, engagements, des contrats de partenari-
ats et les textes statutaires, accords et documents internes, incluant
les accords avec les partenaires et les accords de propriété intel-
lectuelle ; Il veillera a ce que les intéréts de la LONAB soient protégés
et que les termes et conditions des accords soient équitables et con-
formes aux exigences légales.

- La Gestion des Risques : appuyer dans l'identification et I'’évaluation
des risques juridiques liés a nos activités, proposer des mesures d’at-
ténuation et des recommandations pour la minimisation des risques.
Il fournira des conseils pour minimiser les risques juridiques et
défendre les intéréts de la LONAB ;

» La Formation et Sensibilisation : Organiser, a la demande, des ses-
sions de sensibilisation interne pour renforcer les connaissances
juridiqgues au sein de notre équipe, en mettant I'accent sur les
aspects pertinents pour notre secteur d’activités.

- La fourniture d’'une assistance judiciaire en cas de contentieux : En
cas de contentieux ou de différend juridique, le cabinet de conseil
apportera une assistance en fournissant des conseils et des straté-
gies pour résoudre efficacement le différend. Il représentera la
LONAB devant les juridictions nationales et internationales et devant
les instances arbitrales

3. Allotissement :
Les missions sont reparties en deux (02) lots avec le méme les mémes
obligations assignées a chaque cabinet :

. Lot 1 : assistance juridique et judiciaire de la LONAB ;
. Lot 2 : assistance juridique et judiciaire de la LONAB.
4. Qualifications et compétences du consultant :

Les candidats doivent avoir une expérience avérée dans le domaine de

I’'assistance juridique et judiciaire des démembrements de I'Etat. En

outre, ils doivent :

+ Etre inscrits au dernier tableau de 'ordre des avocats du Burkina
Faso ;

+ avoir une expérience confirmée d’au moins cing (05) années et con-

statée sur ledit tableau de I'ordre des avocats ;

Justifier de missions similaires dans le domaine de I'assistance

juridique et judiciaire.

NB : Les références du candidat concernant I’exécution de marchés
similaires (joindre les copies des pages de garde et de signature des
marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de valida-
tion).

5. Durée, calendrier de réalisation et plan de travail : Le cabinet
devra démarrer ses activités dés la notification du contrat. Le délai
d’exécution de la mission est d’un (01) an soit I'année 2025.

6. Criteres d’évaluation. Les candidats intéressés sont invités a
manifester leur intérét pour la prestation des services décrits ci-dessus
en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exé-
cuter les services.

7. Le présent avis a manifestation d’intérét est soumis aux dispo-

sitions du décret n°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024

portant procédures de passation, d’exécution et de réglement des

marchés publics. Les candidats seront évalués sur la base des critéeres

ci-apres :

- le domaine des activités du candidat,

- le nombre d’années d’expérience,

- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations

- les références du candidat concernant I'exécution de marchés ana-
logues (joindre les copies des pages de garde et de signature des
marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de val-
idation).

Les candidats (cabinets d’avocats) ne peuvent pas s’associer pour ren-
forcer leurs compétences respectives dans le cadre de cette manifesta-
tion d’intéréts.

8. Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requi-
ses pour exécuter les prestations sera établie par I’Autorité contractante
; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités a présenter leurs
propositions techniques et financiéres et un candidat sera sélectionné
selon la méthode : moindre co(t.

9. Informations supplémentaires. Les candidats intéressés peu-
vent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents
de référence a I'adresse ci-dessous : a la Direction des Marchés et des
Approvisionnements, 3éme étage porte 302 du nouveau batiment de 8
heures a 15 heures 30 GMT, Tél : 25 49 72 10/25 30 61 21/22 ; e-mail
: simeon.OUEDRAOGO @Ionab.bf, tous les jours et heures ouvrables.

10. Les manifestations d’intérét rédigées en langues francaise en
un (01) original et marqué comme tel doit étre déposé a la Direction
Générale de la Loterie Nationale Burkinabé (LONAB) sis 436 — Rue du
grand marché, 01 BP 68 Ouagadougou 01, Tel : (226) 25 30 61 21/22 :
Service courrier, 1er étage, portes 104 a 105 — Ancien batiment au plus
tard le jeudi 20 mars 2025 a 09 heures 00. Les offres remises en
retard ne seront pas acceptées

La Loterie Nationale Burkinabé se réserve le droit de ne donner
suite & une quelconque offre recue.

Le Directeur des Marchés et des Approvisionnements
Le président de la CAM/LONAB

Siméon OUEDRAOGO
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* Marchés de Prestations Intellectuelles

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE

Acquisition de jeux pour enfant, de matériels de construction et de jardinage
et de machines a coudre au profit de la commune de Ouagadougou

Avis de demande de prix
N°2025-04/CO/M/DCP
Financement : Budget communal 2025

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2025 de la Commune de
Ouagadougou.

1. La Commune de Ouagadougou dont l'identification compléte est
précisée aux Données particulieres de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet I'acquisition de jeux intérieurs et
extérieurs et de matériaux au profit de la Commune de Ouagadougou tels
que décrits dans les données particulieres de la demande de prix.

2. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les person-
nes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de I'administration.
L’acquisition est constituée trois (03) lots.

Lot 1: Acquisition de jeux intérieurs et extérieurs au profit des Centres
d’Eveil et d’Education Préscolaire de la commune de
Ouagadougou (Prévision budgétaire : 16 000 000 F CFATTC) ;

Lot 2 : Acquisition de matériels de construction et de jardinage (Prévision
budgétaire : 11 000 000 F CFATTC) ;

Lot 3: Acquisition de machines a coudre au profit des Centres
Municipaux de Formation Professionnelle (Prévision budgétaire : 5
000 000 F CFATTC)

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours pour

chaque lot.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction de la Commande publique de la
Commune de Ouagadougou sise dans I'Arrondissement N°2, secteur 10,
Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO a 50 m du Ciné Neerwaya (Coté
ouest), Téléphone : 25 39 38 23.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix a la Direction de la Commande
publique de la Commune de Ouagadougou sise a I'Arrondissement N°2,
secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO a 50 m du Ciné
Neerwaya, Téléphone : 25 39 38 23 et moyennant paiement d’'un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA pour le lot 1 et 2 et
dix mille (10 000) Francs CFA pour le lot 3 auprés du Receveur Municipal
a la Trésorerie Régionale du Centre sise a I'Arrondissement N°1, secteur
N°02, Rue de I'Hbtel de Ville.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformé-
ment aux données particulieres de la demande de prix, et accompagnées
d’'une garantie de soumission d’'un montant de quatre cent quatre-vingt
mille (480 000) F CFA le lot 1, trois cent trente mille (330 000) F CFA pour
le lot 2 et cent cinquante (150 000) F FCA pour le lot 3 devront parvenir ou
étre remises au secrétariat de la Direction de la Commande publique de la
Commune de Ouagadougou sise dans I'Arrondissement N°2, secteur 10,
Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO a 50 m du Ciné Neerwaya,
Téléphone : 25 39 38 23, avant le mercredi 12 mars 2025 a 09 heures
00 TU.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut étre responsable de la non réception de
I'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de remise des
offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO

Quotidien d’information de la Direction Générale du Contréle des
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Fournitures et Services courants

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Installation de cléture grillagée, confection et implantation de pancartes de signalisation

Avis de demande de prix
N° : 2025-001/RBMH/PBL/CYHO/M/SG du 21 janvier 2025
Financement : PGPC/REDD+

Les montants prévisionnels des quatre lots :

Lot 1 : deux-millions-sept cent soixante-mille (2 760 000) FCFA.
Lot 2 : deux-millions-sept cent soixante-mille (2 760 000) FCFA.
Lot 3 : deux-millions-sept cent soixante-mille (2 760 000) FCFA.
Lot 4 : deux-millions-sept cent soixante-mille (2 760 000) FCFA.

Cet avis de demande de prix fait suite a 'adoption du plan de passation des marchés publics du PDIC/REDD+ de la commune de Yaho.

1. La Mairie de Yaho lance une demande de prix pour les travaux installation de cloture grillagée, confection et implantation de pancartes
de signalisation.

2. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 minimum pour autant
gu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de I'administration.

Les travaux se décomposent en quatre (04) lots :

Lot 1 : installation de cléture grillagée, confection et implantation de pancartes de signalisation autour d’une superficie de 1 ha dans la forét sacrée
de Lodian.

Lot 2 .. Installation de cléture grillagée, confection et implantation de pancartes de signalisation autour d’'une superficie de 1 ha dans la forét villa-
geoise de Madou

Lot 3 :. Installation de cléture grillagée, confection et implantation de pancartes de signalisation autour d’'une superficie de 1 ha dans la forét
régionale de Maoula

Lot 4 : Installation de cléture grillagée, confection et implantation de pancartes de signalisation autour d’'une superficie de 1 ha dans la forét villa-
geoise de Mouni.

Les candidats ont la possibilit¢ de soumissionner pour un, plusieurs ou I'ensemble des quatre lots. Dans le cas ou ils soumissionnent pour
plusieurs ou I'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :

Lot 1 : trente (30) jours ;
Lot 2 : trente (30) jours ;
Lot 3 : trente (30) jours ;
Lot 4: trente (30) jours.

4. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés de la mairie de Yaho, tel 76 10 69 70/71 16 24 59 tous les jours ouvrables de 07
heures 30 minutes a 12 h 30 minutes le matin et de 13 heures 00 minute a 16 heures 00 minute dans I'aprés-midi.

5. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat Général de
la mairie de Yaho, tel 76 10 69 70/71 16 24 59 et moyennant paiement d’'un montant non remboursable de dix-mille (10 000) FCFA a la Trésorerie
Départementale de Bagassi.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies pour chaque lot, conformément aux données particuliéres de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’'un montant de :

Lot 1: soixante dix mille (70 000) FCFA

Lot 2 : soixante dix mille (70 000) FCFA

Lot 3 : soixante dix mille (70 000) FCFA

Lot 4 : soixante dix mille (70 000) FCFA,

devront parvenir ou étre remises au secrétariat général de la mairie de Yaho, avant le mercredi 12 mars 2025 a 09 heures 00 minute.
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non-réception de
I'offre transmise par le Candidat.

7. Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai soixante (60) jours calendaires, a compter de la date de remise des offres.

La Personne responsable des Marchés/Pl

Tély SOMBIE
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants

REGION DES HAUTS-BASSINS

Acquisition de matériels informatiques au profit du CHUSS

Avis de demande de prix
N° 2025-009/MS/SG/CHUSS/DMP
Financement : Budget du CHUSS exercice 2025

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2025 du Centre Hospitalier Universitaire
Sourd Sanou (CHUSS).

1. Le CHUSS dont l'identification compléte est précisée aux données particuliéres de la demande de prix lance une demande de prix ayant
pour objet : acquisition de matériels informatiques pour un montant prévisionnel de quarante-cing millions (45 000 000) francs CFA TTC au profit
du CHUSS, tels que décrits dans les données particuliéres de la demande de prix.

2. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agrées (ayant un agrément technique du
domaine 1, catégorie B) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de 'administration.
L'acquisition est en lot unique : acquisition de matériels informatiques.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

4. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans le bureau du Directeur des Marchés Publics (DMP) sis au rez de chaussée du batiment administratif du CHUSS, (bureau DMP), télé-
phone : +226 70 67 64 22/ 78 42 49 94.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau du Directeur des
Marchés Publics (DMP) sis au rez de chaussée du batiment administratif du CHUSS, (bureau DMP) et moyennant paiement d’'un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA au service de recouvrement du CHUSS.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulieres de la demande de prix, et accom-
pagnées d’'une garantie de soumission d’'un montant de neuf cent mille (900 000) francs CFA devront parvenir ou étre remises au Bureau du
Directeur des Marchés Publics sis au rez de chaussée du batiment administratif du CHUSS avant le mercredi 12 mars 2025 a 09 heures 00
TU. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut étre responsable de la non réception de
I'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de remise
des offres.

Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés

Aboubacar OUATTARA/-
Administrateur des Services de Santé
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Travaux

REGION DE: BOUCLE DU MOUHOUN

Réalisation d’un périmeétre maraicher de deux (2) ha équipé d’un forage
positif a exhaure solaire a Mouni

Avis de demande de prix
N° : 2025-005/RBMH/PBL/CYHO/M/SG du 24 février 2025
Financement : PGPC/REDD+

Montant prévisionnel : vingt-deux millions huit cent mille (22 800 000) FCFA TTC.
Cet avis de demande de prix fait suite a 'adoption du plan de passation des marchés publics du PDIC/REDD+ de la commune de Yaho.

1. La Mairie de Yaho lance une demande de prix pour les travaux réalisation d’un périmétre maraicher de deux (2) ha équipé d’'un forage
positif a exhaure solaire a Mouni.

2. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie U 1 minimum pour autant
gu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de I'administration.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.

4. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés de la mairie de Yaho, tel 76 10 69 70/71 16 24 59 tous les jours ouvrables de 07
heures 30 minutes a 12 h 30 minutes le matin et de 13 heures 00 minute a 16 heures 00 minute dans I'aprés-midi.

5. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat Général de
la mairie de Yaho, tel 76 10 69 70/71 16 24 59 et moyennant paiement d’'un montant non remboursable de cinquante-mille (50 000) FCFA aupres
de la trésorerie départementale de Bagassi.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particuliéres de la demande de prix, et accom-
pagnées d'une garantie de soumission d’'un montant de : six cent mille (600 000) francs CFA devront parvenir ou étre remises au secrétariat
général de la mairie de Yaho, avant le mercredi 12 mars 2025 a 09 heures 00. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non-réception de
I'offre transmise par le Candidat.

7. Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date de remise

des offres.

La Personne responsable de la commande publique/Pl

Tély SOMBIE
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU SUD-OUEST

Aménagement d’un bas-fond rizicole de quatre hectares (04ha) a Dakira/Dabozir
dans la commune de Batié

Avis de demande de prix
N° : 2025-03/R.SUO/P.NBL/C.BAT/CCAM du 25/02/2025
Montant prévisionnel : 14 000 000 FCFATTC

1. Dans le cadre de la mise en ceuvre du Projet de Développement Intégré Communal pour la REDD+ (PDIC/REDD+), la commune de Batié
lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particuliéres de la demande de prix. Les
travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particuliéres de la demande de prix.

2. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agréés (agréement de catégorie TB au moins)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de 'administration.

Les travaux se décomposent en lot unique:

Aménagement d’'un bas-fond rizicole de quatre hectares (04ha) a Dakira/Dabozir dans la commune de Batié.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la commune de Batié.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprés de la Personne
Responsable des Marchés de la commune de Batié et moyennant paiement d’'un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
a la perception de Batié. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable
de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulieres de la demande de prix, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d’'un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou étre remises au bureau de la
Personne Responsable des Marchés de la commune de Batié, avant le mercredi 12 mars 2025 a 09 heures 00. L'ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non-récep-
tion de l'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date de remise des
offres.

La Personne Responsable des Marchés,

Abou-Bakari TRAORE
Secrétaire Administratif
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Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE SUD

Constitution de répertoire des fournisseurs et prestataires pour 'année 2025

Avis a manifestation d’intérét
N°2025-01/MEF/RCSD/DREP

Pour la constitution de son répertoire de fournisseurs et prestataires pour 'année 2025 dans le cadre de I'exécution de son plan de pas-
sation des marchés (PPM 2025), la Direction Régionale de I'Economie et de la Planification du Centre Sud (DREP-CSD) lance un avis a
manifestation d’intérét en vue de la constitution de son répertoire des fournisseurs et prestataires pour 'année 2025.

L'objectif principal de cet avis de manifestation d’intérét est de disposer d’'une base de données composée de prestataires /four-
nisseurs que la DREP-CSD pourra contacter dans le cadre des demandes de cotation pour la réalisation des travaux, la fourniture de
biens et services et la réalisation des prestations de service.

Peuvent soumissionner les personnes ou entreprises spécialisées dans les domaines suivants :

Consommables et matériels informatiques

Fourniture de bureau

Fourniture de produits d’entretien

Fourniture de pause-café et location de salle
Maintenance informatique

Entretien et réparation des engins a deux et quatre roues
Nettoyage

Prestation de services

Reliure et imprimées

Ooooooooogao

Les candidats intéressés sont invités a déposer leurs offres sous plis fermé portant uniquement la mention » avis a manifestation
d’intérét en vue de la constitution d’'une base de données des fournisseurs et prestataires de la DREP-CSD ». Elles doivent comporter
les informations et piéces ci-aprés :

[J Etre du domaine principal de soumission ;
[1 Etre Iégalement constitué (registre de commerce et du crédit mobilier, certificat de non faillite, une description détaillée de I'entreprise)

[l L’agrément technique dans le domaine s'’il y a lieu ;
[1 Un contact téléphonique permanent.

Les entreprises ayant déja déposé leurs offres sont invitées a les compléter avec les informations et pieces requises.

Les candidats intéressés peuvent obtenir les informations complémentaires auprés du gestionnaire de crédits de la DREP-CSD.
Tel 70 27 94 08 / 64 93 93 73
Les offres ou les piéces a compléter devront étre soumises a I'adresse ci-dessus indiquée au plus tard le
mardi 11 mars 2025 a 09 heures 00 TU.

La DREP-CSD se réserve le droit de ne donner suite a une quelconque offre regue.

Le Directeur Régional

Ibrahima NOMBO
Conseiller en Economie et Développement
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Prestations intellectuelles

PRESELECTION DE CANDIDATS POUR LA CONSTITUTION D’UN REPERTOIRE DE FOURNISSEURS ET PRESTA-
TAIRES POUR L’ANNEE 2025 AU PROFIT DU HAUT-COMMISSARIAT DU ZOUNDWEOGO

AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
N°2025-01/MATM/RCSD/PZNW/HC-M du 28 janvier 2025

1. Dans le cadre de I'exécution du Plan de passation des marchés (PPM) 2025, le Haut-commissariat de la province du Zoundwéogo
lance un appel a manifestation d’intérét en vue de la constitution de son répertoire des fournisseurs et prestataires pour 'année 2025.

2. L’objectif principal de cet appel a manifestation d’intérét est de disposer d’'une base de données composée de
Prestataires/Fournisseurs que le Haut-commissariat de la province du Zoundwéogo pourra contacter dans le cadre des demandes de
cotation pour I'acquisition des biens et services.

3. Peuvent soumissionner les personnes ou entreprises spécialisées dans au moins I'un des domaines ci-apres :

- acquisition de consommables informatiques ;

- acquisition de matériels et de produits d'entretien et de nettoyage ;
- acquisitions de fournitures de bureau ;

- acquisition de produits informatiques et péri-informatiques ;

- acquisition de divers imprimés ;

Lot 2

- entretien et réparation des véhicules a deux (02) et a quatre (04) roues ;

- entretien et réparation de climatiseurs et de photocopieurs

- gardiennage de locaux

- entretien de batiments ;

- nettoyage des locaux ;

- entretien et maintenance de plomberie sanitaire ;

- prestation de pause-café et de pause-déjeuner ;

- location de salle de conférence.

4. Les candidats intéressés sont invités a déposer leurs offres sous pli fermé portant uniquement la mention « Appel a manifestation

d’intérét en vue de la constitution d’'une base de données des fournisseurs et de prestataires 2025 du Haut-commissariat de la province
du Zoundwéogo ». Elles devront comporter les informations et piéces ci-aprés concernant le soumissionnaire :

- le domaine principal d’activités ;

- une description détaillée de I'entreprise ou le CV pour les personnes physiques ;

- une copie de I'extrait du registre de commerce pour les personnes morales ;

- un certificat de non faillite ;

- I'agrément technique dans le domaine s’il y a lieu ;

- un contact téléphonique permanent ;

- une lettre de réponse a 'avis a manifestation d’intérét daté et signé du gérant précisant le numéro ou les numéros des lots pour
lesquels le candidat manifeste son intérét.

NB : Toute information fausse ou incompléte pourrait entrainer le rejet de 'ensemble de I'offre.
5- Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires a I'adresse ci-aprés : Service Administratif et
Financiers du Haut-commissariat de la province du Zoundwéogo. Téléphone : +226 55 31 89 29 / 72505223 de 7h30 mn a 16h00 mn tous

les jours ouvrables.

6- Les dossiers de 'avis a manifestations d’intérét doivent étre déposées auprés du Service Administratif et Financiers du Haut-com-
missariat de la province du Zoundwéogo au plus tard le mardi 11 mars 2025 a 09 heures 00 TU.

7-Le Haut-commissariat de la province du Zoundwéogo se réserve le droit de ne pas donner suite a une quelconque offre regue.

Le Haut-Commissaire

Julien OUEDRAOGO
Administrateur Civil
Officier de I'Ordre I'Etalon
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Prestations intellectuelles

MAISON D’ARRET ET DE CORRECTION DE ZINIARE

Constitution de son répertoire des fournisseurs /prestataires pour ’année 2025

Avis d’appel a manifestation d’intérét
N°2025-01 / MJDHRI/DGAP/DRAP-CAO/MAC-ZINIARE
Financement : Budget de I’Etat sur crédit délégués exercice 2025

1. Dans le cadre de I'exécution du plan de passation des marchés publics (PPM), exercice 2025, la Maison d’Arrét et de Correction
de Ziniaré lance un appel a manifestation d’intérét en vue de la constitution de son répertoire des fournisseurs /prestataires pour 'année
2025.

2. L’objectif principal de cet appel a manifestation d’intérét est de disposer d’'une base de données composée de
fournisseurs/prestataires que Maison d’Arrét et de Correction de Ziniaré pourra contacter dans le cadre de consultations restreintes pour
des prestations de service et divers.

3. Peuvent soumissionner, les personnes physiques ou morales ne figurant pas sur la liste des fournisseurs défaillants et spécial-
isées dans le domaine ci-apres :

O Fournitures et équipements
- Fourniture de vivres et condiments.

4. Les candidats intéressés sont invités a déposer leurs manifestations d’intérét sous plis fermés portant uniquement la mention «
Appel a manifestation d’intérét en vue de la constitution d’une liste des fournisseurs /prestataires pour la demande de cotation ».

5. Les dossiers des candidats devront comporter les informations et piéces ci-apres :

O Une lettre de manifestation d’intérét précisant le numéro et le domaine pour lequel le candidat manifeste son intérét ;

O Le domaine principal des activités ;

O Une présentation de I'entreprise ou le CV pour les personnes physiques ;

O Une copie de I'extrait du registre de commerce(RCCM) pour les personnes morales ;

O Un agrément dans le domaine s'il y a lieu ;

O Un contact téléphonique permanent.

6. Les entreprises ayant déposé une offre de service auprés de la MAC-Z sont invitées a participer a la présente manifestation d’in-

térét afin de fournir les informations et piéces requises.

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires auprés du gestionnaire de la Maison d’Arrét et de
Correction de Ziniaré, sis sur la route du centre de formation professionnelle de référence de Ziniaré, Téléphone : 73 16 07 13/ 76 09
08 79 aux heures suivantes 7h30mn a 12h30 mn TU et de 13h00mn a 16h00 mn TU.

8. Les manifestations d’intérét doivent étre déposés a I'adresse ci-dessus indiquée au plus tard le mardi 11 mars 2025 a 09 heures
00 minute. Une commission siégera pour arréter la liste des prestataires en se basant sur le domaine d’activités inscrit dans le RCCM
ou I'agrément technique.

9 .La MAC-Ziniaré se réserve le droit de ne donner suite a tout ou partie des manifestations d’intérét regues.

Le Gestionnaire

A Laurent YAMEOGO
Contréleur de Sécurité Pénitentiaire
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