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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
N e

‘ AGENCE ATIONALE DE PROMOTION DE LA FINANCE INCLUSIVE (ex FONAFI)
APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT N°001-2024/MEFP/SG/FONAFI/DG/PRM DU 21/10/2024 pour I'acquisition de matériel roulant au profit
du FONAFI devenu ANPFI - Référence de la publication de I'appel d’offres : Quotidien N°3995 du Jeudi 24 Octobre 2024
Financement : Fonds BOAD, exercice 2025 - Date de dépouillement: 29/11/2024 ; Date de délibération : 13/12/2024 ;
NB : Le tableau ci-dessous présente les résultats de I'analyse des offres regus aprés Avis de Non Objection du bailleur (BOAD).

Montant HT- Offre Qualification et
N° [Soumissionnaires HD Recevabilité |Conformité Technique anormalement |Capacité des Rang
basse ou élevée |soumissionnaires

LOT 1 : Acquisition de deux (02) véhicules a quatre (04) roues de type Berline
CFAO MOBILITY sme
01 BURKINA 30 700 000 OK OK - OK 2

02 |DIACFA AUTOMOBILES | 27 000 000 OK OK - OK 1

Attributaire : DIACFA AUTOMOBILES pour un montant de vingt-sept millions (27 000 000) francs CFA HTHD avec un délai d’exécution
de quatre-vingt-dix (90) jours.

LOT 2 : Acquisition de cing (05) véhicules a quatre (04) roues de type SUV

CFAO MOBILITY

01 BURKINA 112 000 000 OK OK - OK 1er
02 |[WATAM SA 113 986 515 OK OK - OK 268me
Non conforme
03 |DIACFA AUTOMOBILES - oK (motricité des roues ; - Non,
proposée est 4X2 au classé

lieu 4X4 demandées)

Attributaire : CFAO MOBILITY BURKINA pour un montant de cent douze millions (112 000 000) francs CFA HT-HD avec un délai
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

LOT 3 : Acquisition de cinquante-deux (52) véhicules a deux (02) roues de type SCOOTER

GROUPEMENT SAAT
SA/HISA - o
01 | NTERNATIONAL / 31876 000 OK OK OK 1
SMAC BURKINA
02 _|WATAM SA 36 400 000 OK OK - OK 28me

Non conforme (modéle
proposé n’a pas un
systeme d’embrayage Non
03 |[SONOF SARL - OK semi-automatique tel - - .

PP Classé
que défini dans les
spécifications

techniques)
CFAO MOBILITY sme
04 BURKINA 42 305 085 OK OK OK 3

Attributaire : GROUPEMENT SAAT SA /HISA INTERNATIONAL / SMAC BURKINA pour un montant de trente et un millions huit cent
soixante-seize mille (31 876 000) francs CFA HT-HD avec un délai d’exécution de quarante (40) jours
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Résultats provisoires

SALON INTERNATIONAL DE L’ARTISANAT DE OUGADOUGOU

Demande de prix a commandes N°2025-001/SIAO/DG/PRM du 13/01/2025 pour I'acquisition de billets d’avion au profit du SIAO.
FINANCEMENT : Budget SIAO, Exercice 2025 - Convocation N°2025-001/SIAO/DG/PRM du 28/01/2025
Date d’ouverture, d’analyse et de délibération : 31/01/2025 - Nombre de Soumissionnaire : cing (05)

Lot unique : acquisition de billet d’avion au profit du SIAO.

Montants lus en CFA Montants corrigés en FCFA
N° SOUMISSIONNAIRES M_on_1tant Montant M_0|_1tant M0|_1tant Observations
D’ordre minimum | um HTVA | | minimum Maximum
HTVA HTVA corrigé | HTVA corrigé
NON CONFORME
Dipléme du chef d’agence non légalisé
MUCO TRAVEL Attestation du conseiller en voyage non
T |AGENCY SARL 4164100 | 19899600 4164100 | 19899600 s lisée et expiré depuis 2019
Attestation de I'agent de comptoir non
légalisé
2 HTS 3200 000 19 000 000 3200 000 19 000 000 |CONFORME
3 SATGURU TRAVELS | 5723 100 19 438 200 5723 100 19 438 200 |CONFORME
4 EURO WORLD 5112 300 16 624 900 5112 300 16 624 900 |CONFORME
FAGUEMAF
5 VOYAGES 2500 000 16 600 000 2500 000 16 600 000 |CONFORME

Attributaire provisoire

FAGUEMAF VOYAGES pour un montant minimum hors TVA de deux millions cinq cent mille (2 500
000) FCFA et un montant maximum hors TVA de seize millions six cent mille (16 600 000) FCFA avec
un délai d’exécution de 30 jours pour chague commande.

Demande de prix N°2025-002/SIAO/DG/PRM du 21/01/2025 pour la conception d’outils de communication au profit du SIAO.
FINANCEMENT : Budget SIAO, Exercice 2025 - Convocation N°2025-006/SIAO/DG/PRM du 12/02/2025
Date d’ouverture, d’analyse et de délibération : 17/02/2025 - Nombre de Soumissionnaire : neuf (09)

Nombre de lot : deux (02)

N° SOUMISSIONNAIRES
D’ordre

Montant en FCFA
Montants lus en FCFA [Montants corrigé en FCFA|Observations
HTVA | TTC HTVA | TTC

Lot 1 : conception et édition des outils de communication au profit du SIAO

1 ACE-DEVELOPPEMENT Synergie| 9579940 |11304329| 9579940 11 304 329

Non conforme
Garantie de soumission non fourni

Conforme
Correction sur I'item 5 : 10 000 au lieu de 100 000

2 DEC COM BURKINA 8700 000 8610000 entrainant une variation en moins-value de 90 000
soit 1,03%.
3 EDF 8715 000 8715 000 Conforme
Non conforme
4 |Groupe KORY Concept Sarl 7 675000 7 675 000 IRecep,'sse du CSC non fourni.
ncohérence de I'année de naissance entre le
dipléme et le CV du spécialiste en communication.
GPS 9060000 |10690800| 9060000 10 690 800 [Conforme
SANDY'S 10 025 000 10 025 000 Non conforme -
Bordereau des prix non signé
Non conforme
7 SMSI 9 061 000 9 061 000 Récépissé du CSC non fourni.
Absence de spécialiste en communication
Non conforme
8 AWEGA 8 817 500 8 817 500 Absence d’attestation de formation pour

l'infographe et de dipldme du spécialiste en
communication

9 JOFéDigital

10692 000 |12 616560 10692000 | 12616 560 |Non conforme .
Garantie de soumission non fourni

Lot2:

conception, édition et affichage des supports de communication au profit du SIAO

1 ACE-DEVELOPPEMENT Synergie| 12 382 203 | 14611000 | 12382203 | 14 611 000 |Conforme

Non conforme

2 DEC COM BURKINA 11 480 000 11 480 000
Offre anormalement basse
3 EDF 11 820 000 11 820 000 Conforme
Groupe KORY Concept Sarl
Non conforme
4 12 610 000 12 610 000 Récepissé du CSC non fourni.
Incohérence de I'année de naissance entre le
dipléome et le CV du spécialiste en communication.
GPS 13605000 [16 053 900| 13605000 | 16 053 900 |Conforme
Conforme
SMSI 11850 000 11850 000 Récépissé du CSC non fourni
Non conforme
7 AWEGA 12 005 000 12 005 000 Absence d’attestation de formation pour

l'infographe et de dipldbme du spécialiste en
communication

Attributaire provisoire

LOT 1 : DEC COM BURKINA pour un montant hors taxe de huit millions six cent dix mille (8 610 000)
avec un délai d’exécution de trente (30) jours.

Lot 2 : EDF pour un montant hors taxe de onze millions huit cent vingt mille (11 820 000) avec un
délai d’exécution de trente (30) jours.
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Résultats provisoires

BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA (BUMIGEB)

Demande d’I’Appel d’Offres Ouvert (AOO) N°2024-05/BUMIGEB/DG/PRM du 13/11/2024 pour I’acquisition d’un camion de

servicing complet et d’'un camion d’accompagnement de chantiers au profit du BUMIGEB en deux (02) lots.
Référence de I'Avis de publication : quotidien des Marchés Publics n°4019 du mercredi 27 novembre 2024.
Date de dépouillement : 19 décembre 2024 ; Nombre de plis regus : Six (06) au lot 1 et cinq (05) au lot 2 ;
Date de délibération : 27 janvier 2025 ; Financement : budget BUMIGEB, exercice 2024.

Nom du
Soumissionnaire

Montants
lus

Montants
corrigés

Délai
d’exécution
par
commande

Rang

Observations

Lot 1 : acquisition d’un camion de servicing complet et accessoire au profit du BUMIGEB
Enveloppe financiere (E) : 490 000 000 ; Moyenne arithmétique (P) : 433 945 574 ;
Moyenne pondéré (M) : 467 578 230; 0.85M : 397 441 495; 1.15M : 537 714 964

SOCIETE GLOBAL

Non conforme
Alitem 1: PTAC (40 T), correspondant a la catégorie 5,

EQUIPEMENT 459 Z?g 001 ; - cg‘;gé proposé en lieu et place de PTAC maximum de 26 T, et
SARL/OCO GROUP supérieur a 18 T, correspondant a la catégorie 4 exigé par le
DAO
Non conforme
A I'ltem 4 : débit nominal et courbe de rabattement inferieurs
aux performances demandées sur le
WATAM SA 441 ??g 000 ; ; cgggé Prospectus, 16.2 m3/h au lieu de 17 m3/h & 100 m
17.5 m3/h au lieu de 18 m3/h a 85 m
3m3/h a 159 m au lieu de 180 m
Absence de marque proposée pour le kit Senator
Conforme
Correction d a la prise en compte du montant de la
Groupement SIIC  |472 991 200| 475 991 200 120 iours qer formation de 3.000.000 FCFA TTC dont le devis a été
SA/ GTS TTC TTC | proposé séparément dans I'offre financiere indépendamment
du devis global, entrainant une hausse du montant TTC de
3 000 000 correspondant a une variation positive de 0.63% .
Groupement
GROUP NEW
WORLD BUSINESS (391 899 948| 391 852 748 120 jours Non Offre anormalement basse
SARL/PROXITEC TTC TTC classé
INTERNATIONAL
SA
Non conforme
-ltem 1 : PTAC (30 T), correspondant a la catégorie 5,
proposé en lieu et place de PTAC maximum de 26 T, et
SOCIETE E.G.F 404 150 000 Non |supérieur a 18 T, correspondant a la catégorie 4 exigé par le
SARL TTC ) ) classé |DAO
-SONDE DE PROF non fourni
-PEHDA40 non fourni
-Pas de proposition de couleur du véhicule
Non conforme
-ltem 1 : Tonnage de Grue HIAB Non précisée
-Item 3 : Pompe SQ3 55 3.4 m3/h a 32 m au lieu de 3.4 m3/h
a100m
-ltem 4 : Pompe SQ4 Non fourni
-ltem 5 SP60-10 Courbe non fourni
-ltem 5 : SQE Courbe non fourni , SDMO non fourni,
PHMETRE non décrit, ARSENATOR non conforme, FMC
non conforme
G,roupem_ent 387 146 200 Non -Compresseur avec p_Iusieurs marques _
d’entreprise TTC - - classé -Pas de fermeté au niveau de la proposition radio et lecteur

WBSS/LCF/SOGICA

CD minimum
-Pas de fermeté au niveau de la capacité de levage de la
grue

Attributaire provisoire lot

1

Groupement SIIC SA / GTS, pour un montant de quatre cent soixante-quinze millions neuf cent quatre-vingt-
onze mille deux cents (475 991 200) FCFA TTC, avec un délai de livraison de cent vingt (120) jours.

Lot 2 : acquisition d’un camion-citerne de 20 000 litres pour travaux de chantier au profit du BUMIGEB
Enveloppe financiére (E) : 100 000 000 ; Moyenne arithmétique (P) : 82 724 915 ;
Moyenne pondéré (M) : 93 089 966 ; 0.85M : 79 126 471 ; 1.15M : 107 053 461

Nom du Montants Montants Délai de .
. . L S Rang Observations
Soumissionnaire lus corrigés livraison
Non conforme
SOCIETE GLOBAL 78 615 001 Non |ATl'ltem 1: PTAC (40 T), correspondant a la catégorie 5,
EQUIPEMENT - - . A . )
TTC classé |proposé en lieu et place de PTAC maximum de 26 T, et
SARL/OCO GROUP L R X R Y
supérieur a 18 T, correspondant a la catégorie 4 exigé par le
Quotidien d'information de la Direction Générale du Contréle des s 5 - e/ [_ f—-“"
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Résultats provisoires

DAO
Non conforme
WATAM SA 90000 000 ; hon  |A Titem 14 : Charge utile proposée (20 000 litres) non
conforme
g;o/uep_t;rsnent Slic 85 £_3r5_I_OCOOO 85 ﬁ_STOCOOO 120 jours peme Conforme
Groupement
GROUP NEW
WORLD BUSINESS | 79899830 | 79 899 830 120 jours qer Conforme
SARL/PROXITEC TTC TTC
INTERNATIONAL
SA
Non Conforme
-ltem 1 : PTAC (30 T), correspondant a la catégorie 5,
proposé en lieu et place de PTAC maximum de 26 T, et
SOCIETE E.G.F 95 000 001 Non supérieur a 18 T, correspondant a la catégorie 4 exigé par le
e - . |DAO
SARL TTC classé s -
-Pas de proposition de couleur du véhicule
-Proposition de transmission automatique-manuel au lieu de
choix entre transmission automatique ou transmission
manuel

Attributaire provisoire lot

2

Groupement GROUP NEW WORLD BUSINESS SARL/PROXITEC INTERNATIONAL SA, pour un montant de
soixante-dix-neuf millions huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent trente (79 899 830) FCFA TTC, avec

un délai de livraison de cent vingt (120) jours.

Demande d’I’Appel d’Offres Ouvert (AOO) N°2024-06/BUMIGEB/DG/PRM du 13/11/2024 pour I’acquisition d’un (1) ICP/MS de laboratoire
et accessoire au profit du BUMIGEB ;
Référence de I'Avis de publication : quotidien des Marchés Publics n°4019 du mercredi 27 novembre 2024.
Date de dépouillement : 19 décembre 2024 ; Nombre de plis regus : Sept (07)
Date de délibération : 07 février 2025 ; Financement : budget BUMIGEB, exercice 2024

Nom du
Soumissionnaire

Montants lus

Montants
corrigés

Délai
d’exécution
par
commande

Rang

Observations

Lot unique: acquisition d’un camion de servicing complet et accessoire au profit du BUMIGEB
Enveloppe financiére (E) : 500 000 000 ; Moyenne arithmétique (P) : 414 528 232 ;
Moyenne pondéré (M) : 465 811 293 ; 0.85M : 395 939 599; 1.15M : 535 682 987

SUD SARL 418.?.?% 632 418%8.2: 632 6 mois 3eme Conforme
Non Conforme

-A I'item 3 (Ordinateur portable haute
performance) : incohérence de dimensions,
14,1 x 9,7 x 0,9 pouces proposés dans son

GROUPEMENT AS engagement (tableau de caractéristiques) et

AMANDINE 599 ??é 000 ; ; cl";ggé 14,02 x 8,82 x 0,91~ 0,94 pouces proposés dans

SARL/AFRIQ ECO le prospectus fourni
-Marché similaire fourni non conforme : PV de
réception non fourni, contrairement aux
exigences du DAO.
Offre anormalement basse.
Pour la méme nature de marché relatif au

335 144 070 335 144 070 matériel de laboratoire, référencié sous le
SOCIETE GLOBAL HTVA HTVA 6 mois Non |numéro SE-BUMIGEB/00/1/01/0/2023/00024 du
EQUIPEMENT SARL 395470 003 395470 003 classé |27 avril 2023, le soumissionnaire qui était
TTC TTC attributaire n’a pas pu honorer ses

engagements d’exécution et le marché a été
résilié a son tort exclusif par lettre N° 2023-
0988/BUMIGEB/DG/DAF/SAE du 30/08/2023,
dont copie a été transmise a ’TARCOP.

FASO IMB SARL 424228620 | 424 928 620 6 mois gome Conforme

371 209 280 371 209 280
UNIVERS BIO HTVA HTVA 6 mois g5eme Conforme
MEDICAL 438 026 950 438 026 950
TTC TTC

SOCIETE EGF SARL | #12204100 | 412404100 6 mois gbme Conforme

GROUPEMENT

PULCHER’S 397 956 088 397 956 088 . er

SOLUTIONS/KINUU’S TTC TTC 6 mois 1 Conforme

MEDIC-BIO

GROUPEMENT PULCHER’S SOLUTIONS/KINUU’S MEDIC-BIO, pour un montant de trois cent quatre-vingt-
Attributaire provisoire dix-sept millions neuf cent cinquante-six mille quatre-vingt-huit (397 956 088) FCFA TTC, avec un délai de
livraison de six (06) mois.
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Résultats provisoires

Demande de proposition N°2024-01/BUMIGEB/DG /PRM du 01 aoiit 2024, relative au recrutement d’un consultant pour le traitement du
passif d’archives et la mise en place d’un systéme d’archivage hybride au profit du BUMIGEB.
Référence de la lettre d’invitation : n° 2024-1136/BUMIGEB/DG/PRM et n° 2024-1136/BUMIGEB/DG/PRM du 29 aolt 2024.
Date de dépouillement des offres financiéres : 10 décembre 2024 ; Nombre de plis regus : quatre (04) ;
Date de délibération : 20 janvier 2025 ; Financement : budget BUMIGEB, exercice 2024.

Evaluation technique Evaluation financiére Evaluation combinée |Observations
Nom des Scores Scores Classement Offre Scores Scores | Scores
consultants technique| pondérés technique financiére financiers S(f) pondérés | S(t) T + | Classement RAS
s S(t) St)x T a FCFA TTC SHxF | SHF

GROUPEMENT
ZEMIC TECH / eme eme
LOGO SERVICES 92,07 73,66 2 60 242 540 100 20 93,66 2 RAS
| CEMAB
INPUT ‘S 75,11 60.09 4°me 65 000 000 92,68 18,53 78,62 3ome RAS
BECOTAD 75,36 60.29 3 67 260 000 89,56 17,91 78,20 4 RAS
GROUPEMENT
VIRTUALIZE 96,84 77.47 1 61970 709 97,21 19,44 96,91 1¢ RAS
ITERIA CONCEPT

Proposition ayant obtenu le score technique/financier combiné le plus élevé:
Recommandation |Groupement VIRTUALIZE /TERIA CONCEPT, pour une proposition financiére de soixante-un millions neuf cent
d’attribution soixante-dix mille sept cent neuf (61 970 709) FCFA TTC, avec une durée d’exécution de cent quatre-vingt (180) jours,

est retenu pour la suite de la procédure.

MINISTERE DE LA TRANSITION DIGITALE, DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Demande de prix N°2025-004/MTDPCE/SG/DMP DU 11 février 2025 pour la passation de marches a commandes en vue d’assurer la couverture
médiatique des activités du MTDPCE ; Financement : Compte trésor N°443410000350 « DG-CPTIC-Coopération Il CD.
REFERENCE DE LA PUBLICATION : Quotidien N°4076 du Vendredi 14 février 2025 et N°4077 du lundi 17 février 2025

REFERENCE DE LA LETTRE DE CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES (CAM) : Lettre n°2025-
0063/MTDPCE/SG/DMP/ du 25/02/2025 ; Date d’ouverture des plis : 28 février 2025 ; Nombre de plis : huit (08)
Montants lus , Montants corrigés
jﬁ?(llz_llgISSIONN Minimum Maximum R:nb;"s Minimum Maximum Rang |Observations
HTVA| TTC | HTVA | TTC HTVA | T1C | HTVA | TTC
Borne des offres anormalement
. ) - Ny basses ou €levées

Lot unique : assurer la couverture méediatique des activités du MTDPCE Borne inférieure - 20 254 205
Borne supérieure : 27 402 748
Non conforme : la lettre de
soumission mentionne seulement

RAVI 24 644 ~ |chose qui st contrai auk formes

PRODUCTIONS 300 g AN

de la circulaire n°2020-
030/ARCOP/CR/znmr du
13/09/2020)

Non conforme : |a lettre de
soumission mentionne seulement

JL INTER 24 299 le montanf maximum TTC, toute

ACTIV 976 - chose qui esf contraire aux termes

de la circulaire n°2020-
030/ARCOP/CR/znmr du
13/09/2020)

BCS SARL 8 1>z 2aos 3*™ | Conforme

EXCELLE

GROUP 8631 21 959 5™ | conforme

INTERNATIONA 700 800

L

SANDY’S 6 910 17 930 éme

SERVICES 000 000 4™ |Conforme.

Non conforme : il a été procédé
a la correction d’une erreur de
SYNERGIE 7 646 23750 8940 23737 . calcul (sommation des montants)
MEDIA 707 025 317 022 ayant entrainé une variation a la
hausse du montant minimum TTC
de 16.92%.

CRAC s 22 125 2™ | Conforme

PHILS MEDIA 6712 20 705 1 |conforme

SERVICES 430 460

PHILS MEDIA SERVICES pour un montant minimum de six millions sept cent douze mille quatre cent trente (6 712 430)

ATTRIBUTAIRE |francs CFA TTC et d’un montant maximum TTC de vingt millions sept cent cinq mille quatre cent soixante (20 705 460)

francs CFA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque commande sur I’'année budgétaire 2025 ;
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Résultats provisoires

PROGRAMME BUDGETAIRE TRANSFORMATION ET ECOSYSTEME NUMERIQUES

Projet d’ldentification unique pour I'Intégration régionale et I'Inclusion en Afrique de I’Ouest (Projet WURI Burkina Faso)

Demande de cotations N° 2025-001/MTDPCE/SG/PB-TEN/WURI du 06 février 2025 pour le nettoyage et I'entretien des locaux de I'Unité de
Gestion du Projet WURI au Burkina Faso ; Financement : IDA Don n° D609-BF et Crédit n° 6610-BF

Référence de la publication de I’avis : Quotidien n° 4071 du vendredi 07 février 2025, page 34
Nombre de plis : Onze (11) ; Date de dépouillement : 13 février 2025

A MONTANT LU MONTANT CORRIGE
N SOUMISSIONNAIRES EN FCFA EN FCFA OBSERVATIONS
Non Conforme
Le montant de la lettre de cotation n’indique pas s'il
s’agit d’'un montant minimum ou un montant maximum
Sous- détail des prix fournis n'est pas exhaustif
1 |WILAN SARL 3816 060 HTVA Néant certaines dépenses comme l'achat du dossier de
cotation, les frais déboursés pour I'obtention de la
garantie de soumission, les droits d’enregistrement et
des timbres du contrat, la retenue a la source ne figure
pas dans le sous détail des prix.
Min HTVA 600 000
Min TTC 708 000 .
2 |YAMGANDE-SERVICES Max HTVA 7 200 000 HTVA Néant Conforme
Max TTC 8 496 000 TTC
. . Conforme
3 |KOUTIGAPRESTATIONS | in HIVA D853 e 9g |Correction due & une erreur de sommation des
montants au niveau du devis estimatif
Min HTVA 664 040 HTVA .
4 |AIMT INTERNATIONAL Max HTVA 7 968 547 HTVA Néant Conforme
5 GESDELA MULTI| Min HTVA 680 864 HTVA Néant Conforme
SERVICES Max HTVA 8 170 399 HTVA
Min HTVA 692 811 HTVA
6 ENTREPRISE SANGARE Min TTC 817 517 TTC Néant Conforme
NAZI DOMINGO Max HTVA 8 313 728 HTVA
Max TTC 9810 199 TTC
Min HTVA 882 500 HTVA .
7 [NIDIS SARL Max HTVA 10 590 000 HTVA Néant Conforme
Non Conforme
Car au niveau du devis estimatif et bordereau des prix
Min TTC 326 297 . unitaires périodicité (quotidien) proposée et facturée
8 |YIKORE INTERNATIONAL Max TTC 3 915 565 Néant au lieu de mensuel pour le poste : Evacuation des
ordures et /ou destruction sur place au moyen d’'un
incinérateur, évacuation des centres.
Non Conforme
Car au niveau du devis estimatif et bordereau des prix
Min TTC 422 166 . unitaires périodicité (quotidien) proposée et facturée
9 |JM-SERVICES Max TTC 5 065 987 Néant au lieu de mensuel pour le poste : Evacuation des
ordures et /ou destruction sur place au moyen d’'un
incinérateur, évacuation des centres.
Non Conforme
Car au niveau du devis estimatif et bordereau des prix
Min TTC 271 471 . unitaires périodicité (quotidien) proposée et facturée
10 |ETOILE MULTI SERVICE Max TTC 3 257 651 Néant au lieu de mensuel pour le poste : Evacuation des
ordures et /ou destruction sur place au moyen d’'un
incinérateur, évacuation des centres.
Min TTC 506 775 . Non Conforme pour absence d’images de matériel
11 |GANDA SERVICES Max TTC 6 081 295 Neant proposé comme I'exige le dossier de cgtation
AMGANDE-SERVICES pour un montant minimum de six cent mille (600 000) francs CFA HTVA, soit sept cent
ATTRIBUTAIRE huit mille (708 000) francs CFA TTC et un montant maximum de sept millions deux cent mille (7 200 000)

francs CFA HTVA, soit huit millions quatre cent quatre-vingt-seize mille (8 496 000) francs CFA TTC avec un

délai d’exécution de douze (12) mois.

Projet d’ldentification unique pour I'Intégration régionale et I'Inclusion en Afrique de I’Ouest (Projet WURI Burkina Faso.

D03/MTDPCE/SG/PB-TEN/WURI du 19 février 2025 relative a I'acquisition d'un logiciel tom Etats financiers de I'Unité de Gestion du Projet WURI
au Burkina Faso. Financement : IDA Don n° D609-BF et Crédit n° 6610-BF

Référence de la publication de I'avis : Quotidien N° 4082 du lundi 24 février 2025

02) ; Date de dépouillement : 28 février 2025

Nombre de plis : Deux

o MONTANT LU
N SOUMISSIONNAIRES EN FCFA OBSERVATIONS
8 000 000 HTVA

1 |[MICROSYS 9 440 000 TTC Conforme
Non Conforme
Le Code de bonne Conduite applicable a son personnel (CBC) Non fourni
Attestation Tech Expert-Experts certifiés délivrée par I'éditeur la société TOMATE

2 |DJAGO -INTERNATIONAL 17018904 TTC (ATEEC) Non fourni
Attestation des intervenants certifiés sur les produits TOMATE (AICT) Non fourni
Les pieces administratives DRTSS, ASC, RCCM, CNF et AJE non fournies dans
les délais de 72 heures ouvrables

MICROSYS pour un montant de huit millions (8 000 000) francs CFA HTVA, soit neuf millions quatre cent

ATTRIBUTAIRE quarante mille (9 440 000) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours.
8 - FE!"'.":'I [_J e N° 4093 - Mardi 11 mars 2025 Quotidien d'information de la Direction Générale du Controle des
crer Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina Faso




AGENCE NATIONALE DES EVALUATIONS ENVIRONNEMENT

Résultats de la Demande de Prix N°2025-02/MEEA/SG/ANEVE/DG/PRM du 29/01/2025 pour la location de salles au profit de I’Agence Nationale des
Evaluations Environnementales (ANEVE) - Référence de la date de publication : revue des marchés publics N°4071 du vendredi 07/02/2022

Résultats provisoires

Convocation CAM : lettre N°2025-02/MEEA/SG/ANEVE/DG/PRM ;
Nombre de plis regus a I'heure : lot 1 : un (01) ; lot 2 : quatre (04) ; lot 3 : quatre (04) ; lot 4 : un (01); lot 5 : un (01) Nombre de plis arrivé en retard : 00 ;
Nombre de lots : cing (05)

LES

Lot 1 : Location de salle au profit de TANEVE a Ouagadougou:
Infructueux pour insuffisance technique du dossier et des caractéristiques techniques demandées par I'administration

Lot 2 : location de salle au profit de FANEVE a Ziniaré

PRIVILEGE HOTEL 8968 000 1829 000
ECOF DISTRIBUTION ET SERVICES SARL 8 142 000 1637 250
CENTRE DE CONFERENCES YEELBA DE ZINIARE 7770 383 1611095
Total des offres techniques conforme = 24 880 383
P= Moyenne des offres techniquement 8 293 461
E= Le montant prévisionnel 10 000 000
M =0,6E + 0,4P ou 9317 384
Le montant inférieur de moins de 0,85% a la moyenne Mx0, 85 7919777
Le montant supérieur de moins de 15% a la moyenne Mx1, 15 10 714 992
N° [Soumissionnaires HTV:IIontants lus TTC HTVI\II-I\ontant corrlg?rﬁ_c Observations Classement
1550 000 1829 000 1550 000 1829 000
1 |PRIVILEGE HOTEL 7 600 000 8 968 000 7 600 000 Boeg 000 |oonforme 3 éme
2 ECOF DISTRIBUTION ET 1387 500 1637 250 1387 500 1637 250 Conforme
SERVICES SARL 6900 000 8 142 000 6 900 000 8 142 000 2éme
1364 505 1365 335 1611095 1er
Aprés confirmation des
prix en application du
Décret 2024-1748 du
31/12/2024 portant
procédures de
Conforme : passatiqn, d’exécution
CENTRE DE Erreur de calcul au et de re,glemer'lt des
3 |CONFERENCES YEELBA niveau du montant | 12"OhSs Publics ot
DE ZINIARE 6585070 6585070 7770383 hors TVA soitune | G5 Delegations des
variation de 0,06% A
Burkina Faso en son
article 115, I'offre
financiére est dans la
limite de tolérance de
5% en dega du seuil
de I'offre
anormalement basse
4 HOTEL TANTIGA DE 1800 000 1800 000 Non conforme : référence aux clauses 10 et 12 dans la Non classée
ZINIARE 8475000 8475 000 lettre de soumission au lieu de 14 et 16 dans la DPx
N° |Soumissionnaires x_ﬁcrnts lus [FTc :\_In.?\';:fnt corrlgeTTTc Observation Classement
Lot 3 : location de salle au profit de ’TANEVE a Koudougou
ENTREPRISE IDA 11802 731 1755162
FOYER DE NAZARETH 11999 715 1842 216
HOTEL OASIS PLUS 11 977 000 1740 500
ANIABA SERVICES ET PRESTATIONS 11 095 245 1761150
Total des offres techniques conforme = 46 874 691
P= Moyenne des offres techniquement 11718 673
E= Le montant prévisionnel 15 000 000
M = 0,6E + 0,4P ou 13 687 469
Le montant inférieur de moins de 0,85% a la moyenne Mx0, 85 11 634 349
Le montant supérieur de moins de 15% a la moyenne Mx1, 15 15 740 589
1487 425 1487 425 1755 162 2 éme
1 |ENTREPRISE IDA 10 002 314 10 002 314 1802731 | oonforme
1561 200 1842 216 1561 200 1842 216 .
2 |FOYER DE NAZARETH 10 169 250 11999 715 10 169 250 11999 715 4 eme
1475 000 1740 500 1475 000 1740 500
3 |HOTEL OASIS PLUS 10 150 000 11 977 000 10 150 000 11977 000 | oOnforme Ter
4 ANIABA SERVICES ET 1492 500 1761150 1492 500 1761150 Conforme 3 eme
PRESTATIONS 9402 750 11 095 245 9402 750 11 095 245
Lot 4 : location de salle au profit de ’ANEVE a Bobo Dioulasso
N° |Soumissionnaires Montants lus Montant corrigés Observations Classement
HTVA TTC HTVA TTC
730 000 861 400 730 000 861 400
1 |GOLDENRESTAURANT 3630 000 4 283 400 3630 000 4283400 | Conforme 1er
N° |Soumissionnaires Montants lus Montant corrigés Observations Classement
Lot 5 : location de salle au profit de ’ANEVE a Banfora, Gaoua et Dédougou
1220 000 1439 600 1220 000 1439 600
1 |GOLDENRESTAURANT 7 475 000 8 820 500 7 475 000 8820500 | onforme 1er
Attributaires :

Lot 1 : Location de salle au profit de TANEVE a Ouagadougou : infructueux pour insuffisance technique du dossier et des caractéristiques
techniques demandées par I’administration

Lot 2 : CENTRE DE CONFERENCES YEELBA DE ZINIARE pour un montant minimum d’un million trois cent soixante-cinq mille trois cent trente-

Quotidien d'information de la Direction Générale du Contrdle des
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Résultats provisoires

cinq (1 365 335) Francs CFA H TVA soit un million six cent onze mille quatre-vingt-quinze (1 611 095) Francs CFA TTC et un montant maximum
de six millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille soixante-dix (6 585 070) Francs CFA H TVA soit sept millions sept cent soixante-dix mille trois
cent quatre-vingt-trois (7 770 383) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de sept (07) jours par commande pour I’année budgétaire 2025 ;

Lot 3 : HOTEL OASIS PLUS pour un montant minimum d’un million quatre cent soixante-quinze mille (1 475 000) Francs CFA H TVA soit un
million sept cent quarante mille cinq cents (1 740 500) Francs CFA TTC et un montant maximum de dix millions cent cinquante mille (10 150 000)
Francs CFA H TVA soit onze millions neuf cent soixante-dix-sept mille (11 977 000) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de sept (07) jours
par commande pour I’année budgétaire 2025 ;

Lot 4 : GOLDEN RESTAURANT un montant minimum de sept cent trente mille (730 000) Francs CFA H TVA soit huit cent soixante un mille
quatre cents (861 400) Francs CFA TTC et un montant maximum de trois millions six cent trente (3 630 000) Francs CFA H TVA soit quatre
millions deux cent quatre-vingt-trois mille quatre cents (4 283 400) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de sept (07) jours par commande
pour I’'année budgétaire 2025 ;

Lot 5 : GOLDEN RESTAURANT pour un montant minimum d’un million deux cent vingt mille (1 220 000) Francs CFA H TVA soit un million
quatre cent trente-neuf mille six cents (1 439 600) Francs CFA TTC et un montant maximum de sept millions quatre cent soixante-quinze mille
(7 475 000) Francs CFA H TVA soit huit millions huit cent vingt mille cinq cents (8 820 500) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de sept
(07) jours par commande pour I’'année budgétaire 2025.

Résultats de la Demande de Prix N°2025-01/MEEA/SG/ANEVE/DG/PRM du 29/01/2025 pour la fourniture de pause-café renforcée, pause-café
et déjeuner au profit de 'Agence Nationale des Evaluations Environnementales (ANEVE).
Référence de la date de publication : revue des marchés publics N°4071 du vendredi 07/02/2022
Convocation CAM : lettre N°2025-01/MEEA/SG/ANEVE/DG/PRM du 13/01/2025 ;
Nombre de plis regus a I'neure : lot 1 : six (06) ; lot 2 : cing (05) ; lot 3 : deux (02) ; lot 4 : quatre (04); lot 5 : (00) Nombre de plis arrivé en retard :
00 ; Nombre de lots : cing (05)

Lot 1 : fourniture de pause-café et déjeuner au profit de ’Agence Nationale des Evaluations Observations
Environnementales (ANEVE) a Ouagadougou
Nom soumissionnaire Montant maxi F Montant mini F
CFATTC CFATTC
WOURE SERVICES 10 454 400 980 100 Offre anormalement
basse
ETABLISSEMENT LA GRACE DIVINE (BADO DANIELLE 10 549 440 989 010 RAS
PELAGIE)
CROSSROAD CAFE 10 623 096 995 915 RAS
INTER NEGOCE 10 526 912 986 898 RAS
TINEPRO 10 528 320 987 030 RAS
Total des offres techniques conforme = 52 682 168 4 938 953 RAS
P= Moyenne des offres techniquement 10 536 434
E= Le montant prévisionnel 13 500 000
M = 0,6E + 0,4P ou 12314 573
Le montant inférieur de moins de 0,85% a la moyenne Mx0, 85 10 467 387
Le montant supérieur de moins de 15% a la moyenne Mx1, 15 14 161 759
° .. . Montants lus Montant corrigés .
N° |Soumissionnaire HTVA e HTVA e Observation Classement
1147 500 1262 250 905 378 995 915 Conforme .
1 |CROSSROAD CAFE 12 240 000 13 464 00 9657360 | 10623 096 4 eme
ETABLISSEMENT LA GRACE 899 100 989 010 899 100 989 010
2 EE{_'R‘SI(EB)ADO DANIELLE 9,590 400 10549 440 9590400 | 10549440 |COnforme 3eme
3 INTER NEGOCE 1140 000 1254 000 897 180 986 898 Conforme 1er
12 160 000 13 376 000 9 569 920 10 526 912
891 000 980 100 891 000 980 100 Offre anormalement .
4 |WOURE SERVICES 9 504 000 10 454 400 9 504 000 10 454 400 _|basse Non classée
897 300 987 030 897 300 987 030 R
5 |TINEPRO 9571 200 10 528 320 9571 200 10 528 320 | Conforme 2 eme
883 400 Non Conforme : Référence de la DPx erronée :
N°2025-001/CNAMU/DG/DMP du 20/01/2025 au lieu .
6 |ROSALIE SERVICE 10489600  |de 2025-01 /MEEA/SG/ANEVE/DG/PRM du Non classee
29/01/2025
Lot 2 : Fourniture de pause-café renforcée au profit de TANEVE a Ziniaré
Nom soumissionnaire Montant maxi F Montant mini F Observations
“ CFATTC CFATTC
CENTRE DE CONFERENCES YEELBA DE ZINIARE 6115175 661 100
ETABLISSEMENT LA GRACE DIVINE (BADO DANIELLE PELAGIE) 7 989 410 863 720
PRIVILEGE HOTEL 7 529 500 814 000
INTER NEGOCE 6 245 781 675 220
Total des offres techniques conforme = 27 879 866 3014 040
P= Moyenne des offres techniquement 5575973
E= Le montant prévisionnel 8 000 000
M =0,6E + 0,4P ou 7 030 389
Le montant inférieur de moins de 0,85% a la moyenne Mx0, 85 5975 831
Le montant supérieur de moins de 15% a la moyenne Mx1, 15 8 084 948
° .. . Montants lus Montant corrigés .
N Soumissionnaires HTVA e HTVA e Observation Classement
740 000 814 000 740 000 814 000
! |PRIVILEGE HOTEL 6 845 000 7 529 500 6845000 | 7520500 | onforme 3 eme
2 785 200 863 720 785 200 863 720 Conforme
10 - FE!"'.":'I || e N° 4093 - Mardi 11 mars 2025 Quotidien d'information de la Direction Générale du Contréle des
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Résultats provisoires

ETABLISSEMENT LA GRACE 785 200 863 720 785 200 863 720
2 gl'z\l/_'zgl(EBADo DANIELLE 7 263 100 7 989 410 7 263 100 7089410 |Conforme 4éme
)
708 000 778 800 613 836 675 220 Conforme :
3 INTER NEGOCE 6 549 000 7 203 900 5677 983 6 245 781 2éme
4 CENTRE DE CONFERENCES 601 000 661 100 601 000 661 100 Conforme 1er
YEELBA DE ZINIARE 5 559 250 6 115175 5 559 250 6 115175
Non conforme :
-Lettre de soumission adressée a DKF au lieu de
5 HOTEL TANTIGA DE ZINIARE 670 000 6 197 500 ANEVE ; Non classée
- il fait référence aux clauses 10 et 12 dans sa lettre de
soumission au lieu de 14 et 16 prévue dans la DPx
N° |Soumissionnaires HTVAMOhtTnts IusTTc HTI\(IIantant|corrlg_?$c Observation Classement
Lot 3 : Fourniture de pause-café renforcée au profit de I’ANEVE a Koudougou
Nom soumissionnaire Montant maxi F CFA TTC Montant mini F CFA TTC |Observations
ENTREPRISE IDA 7 868 300 684 200
Total des offres techniques conforme = 7 868 300 684 200
P= Moyenne des offres techniquement 7 868 300
E= Le montant prévisionnel 10 000 000
M =0,6E + 0,4P ou 9 147 320
Le montant inférieur de moins de 0,85% a la 7775 222
moyenne Mx0,85
Le montant supérieur de moins de 15% a la 10 519 418
moyenne Mx1,15
622 000 684 200 622 000 684 200
1 |ENTREPRISE IDA 7 153 000 7 868 300 7 153 000 7868 300 | Onforme Ter
675 840 Non Conforme : Référence de la DPx erronée :
N°2025-001/CNAMU/DG/DMP du 20/01/2025 au lieu .
2 |ROSALIE SERVICE 7772160  |de 2025-01 /IMEEA/SG/ANEVE/DG/PRM du Non classee
29/01/2025
Lot 4 : Fourniture de pause-café et déjeuner au profit de ’TANEVE a Bobo Dioulasso
Nom soumissionnaire Montant maxi F CFA TTC Montant mini F CFA TTC |Observations
CROSSROAD CAFE 7763514 1293919
Total des offres techniques conforme = 7763514 1293 919
P= Moyenne des offres techniquement 7763 514
E= Le montant prévisionnel 10 000 000
M = 0,6E + 0,4P ou 9 105 406
Le montant inférieur de moins de 0,85% a la 7739 595
moyenne Mx0,85
Le montant supérieur de moins de 15% a la 10 471 216
moyenne Mx1,15
N° [Soumissionnaires LB (e Mohtauticortigos Observation Classement
HTVA | TTC HTVA | TTC
1 PASSION SERVICE ET
DISTRIBUTION Non Conforme : Absence d’offres financiéres et techniques ; absence de cautions de Non classée
2 HARMONIE VISION soumission et de lettres de soumission
3 AKIM GLOBAL
1510 000 1661 000 1176 290 1293919
4 |CROSSROAD CAFE 9 060 000 9 966 000 7 057 740 7763514 | onforme Ter
Attributaires :

Lot 1 : INTER NEGOCE pour un montant minimum de huit cent quatre-vingt-dix-sept mille cent quatre-vingt
(897 180) Francs CFA H TVA soit neuf cent quatre-vingt-six mille huit cent quatre-vingt-dix-huit (986 898)
Francs CFA TTC et un montant maximum de neuf millions cinq cent soixante-neuf mille neuf cent vingt
(9 569 920) Francs CFA H TVA soit dix millions cinq cent vingt-six mille neuf cent douze (10 526 912)
Francs CFA TTC avec un délai de livraison de sept (07) jours par commande pour I’année budgétaire 2025 ;

Lot 2 : CENTRE DE CONFERENCES YEELBA DE ZINIARE pour un montant minimum de six cent un mille

(601 000) Francs CFA H TVA soit six cent soixante un mille cent (661 100) Francs CFA TTC et un montant maximum
de cinq millions cinq cent cinquante-neuf mille deux cent cinquante (5 559 250) Francs CFA H TVA soit six millions cent
quinze mille cent soixante-quinze (6 115 175) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de sept (07) jours par commande
pour I’année budgétaire 2025 ;

Lot 3 : ENTREPRISE IDA pour un montant minimum de six cent vingt-deux mille (622 000) Francs CFA H TVA soit

Six cent quatre-vingt-quatre mille deux cents (684 200) Francs CFA TTC et un montant maximum de sept millions cent
cinquante-trois mille (7 153 000) Francs CFA H TVA soit sept millions huit cent soixante-huit mille trois cents (7 868 300)
Francs CFA TTC avec un délai de livraison de sept (07) jours par commande pour I’'année budgétaire 2025 ;

Lot 4 : CROSSROAD CAFE pour un montant minimum d’un million cent soixante-seize mille deux cent quatre-vingt-dix
(1 176 290) Francs CFA H TVA soit un million deux cent quatre-vingt-treize mille neuf cent dix-neuf (1 293 919) Francs
CFA TTC et un montant maximum de sept millions cinquante-sept mille sept cent quarante (7 057 740) Francs CFA

H TVA soit sept millions sept cent soixante-trois mille cinq cent quatorze (7 763 514) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de sept
(07) jours par commande pour I’année budgétaire 2025 ;

Lot 5 : infructueux pour absence de soumissionnaires.

Quotidien d'information de la Direction Générale du Contrdle des
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Résultats provisoires

‘ MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES

Manifestation d'intérét N°2024-004/MEMC/SG/DMP du 30 juillet 2024_ Concours d’architecture pour la conception d’'un immeuble R+5 au profit
du Ministere de 'Energie des Mines et des Carriéres
Publication de I'avis : Quotidien des marchés publics N°3948 du mardi 20 ao(t 2024, Sidwaya N°10200 du mardi 20 ao(t 2024, Lepays N°8135
du mardi 20 aodt 2024, 'Observateur Paalga N°11154 du mardi 20 ao(t 2024 - Financement : IDA-D872-BF & 6959-BF.
Date de I'ouverture des plis : 19 décembre 2024 - Nombres de candidats : douze (12).
Critére

Respect

Recherche Faisabilité de Renduet | TOTAL
architecturale | technique |I'environn| qualité
et esthétique et colit ement et |graphique Rang |Observations
durabilité
/30 pts 110 pts du projet | /7 pts /100 pts
/13 pts

Respect du | Fonction-
programme nalité

N° |Candidat et des
surfaces

110 pts /30 pts

Projet mis a I'écart
pour non-respect du
principe de
'anonymat (les
Non propriétés des fichiers
1 |ARDI - - - - - - - . |contiennent des
classé |. )

informations sur leurs
auteurs ; ce qui
constitue une violation
des régles
d’anonymat).
Projet mis a I'écart
pour non-respect du
principe de
'anonymat (les
ACD Non propriétés des fichiers
2 |ARCHITECTU - - - - - - - classé contiennent des
RE SARL informations sur leurs
auteurs ; ce qui
constitue une violation
des régles
d’anonymat).
Projet mis a I'écart
pour non-respect du
principe de
'anonymat (les
NO LIMIT Non propriétés des fichiers
3 |AMENAGEM - - - - - - - . |contiennent des
classé |. )
ENT informations sur leurs
auteurs ; ce qui
constitue une violation
des régles
d’anonymat).
Projet mis a I'écart
pour non-respect du
principe de
GROUPEME 'anonymat (les
NT ARCADE Non propriétés des fichiers
4 |& ARCHI- - - - - - - - lassé contiennent des
CONSORTIU ClasS€ linformations sur leurs
M auteurs ; ce qui
constitue une violation
des régles
d’anonymat).
Projet mis a I'écart
pour non-respect du
principe de

GROUPEME ,
NT 'anonymat (les

HARMONY & Non propriétés des fichiers
5 - - - - - - - . |contiennent des
CAURI & classe informations sur leurs
DREAM : 5
STUDIO auteu_rs ;cequi
constitue une violation
des régles
d’anonymat).
Projet mis a I'écart
pour non-respect du
principe de
Non 'anonymat (les
6 |SOJO SARL - - - - - - - . |propriétés des fichiers
classé .

contiennent des
informations sur leurs
auteurs ; ce qui
constitue une violation

- =\ J' L - Quotidien d'information de la Direction Générale du Contréle des
& 4 LA -] - ;
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Résultats provisoires

des régles
d’anonymat).
Projet mis a I'écart
pour non-respect du
principe de
'anonymat (les
Non propriétés des fichiers
7 |ARCHI ONE - - - - - - - . |contiennent des
classé |. )
informations sur leurs
auteurs ; ce qui
constitue une violation
des régles
d’anonymat).
GROUPEME
g [NTG5 6,45 23,59 22,1 7,99 9,79 5,29 7520 | 1o |Néant
ASSOCIATES ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
& CARURE
Projet mis a I'écart
pour non-respect du
principe de
'anonymat (les
ARCHI Non propriétés des fichiers
9 |CONSULT - - - - - - - | . |contiennent des
SARL ClaSSe |informations sur leurs
auteurs ; ce qui
constitue une violation
des régles
d’anonymat).
GROUPEME
NT LE
BATISSEUR
DU BEAU &
SAD éme 4
10 ARCHITECTU 6,99 23,38 22,22 6,93 10,61 2,66 72,79 2 Néant
RE &
ATELIERS 3
ARCHITECTE
S & SANA
1 /S*/EEE'ART 6,85 18,72 20,31 6.1 8,45 3,77 64,20 | 3™ [Neant
Projet mis a I'écart
pour non-respect du
principe de
'anonymat (le pli
contient la mention «
S‘?EEEE'\AAEE N Etablie par Ite
on |groupemen
12 gg;\'}’éﬁ'?ﬁl - - - - - - * | classé |[LESPACE (BURKINA
G FASO) - TIMELINE
CONSULTING
(Tunisie) » sur la
page de garde du
document écrit en
format A4 )

Les trois (3) premiers seront primés conformément aux termes de référence (TDR) du concours.

Direction Générale du Controle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers

www.dgcmef.gov.bf
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Résultats provisoires

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Demande de prix n° 050/2024 lancée pour la fourniture et l'installation d’'un mur d’image au centre national de conduite SONABEL Patte d’Oie a
Quagadougou - Publication de l'avis : la revue des Marchés Publics n° 4065 du jeudi 30 janvier 2025

Financement : Fonds Propres SONABEL

d'ordre

N°

Soumissionnaires

Montant en F CFA HTVA

Montant en F CFA TTC
F CFATTC

initial

Corrigé

initial

Corrigé

Observations

1 TOTAL ACCES

98 035 000

98 035 000

115681 300

115681 300

Non conforme :

Offre corrigée hors budget : le budget est de 76 000
000 F CFA TTC. Offre écartée conformément a l'arrété
n° 2022-161/MEFP/CAB du 13/05/2022 portant
modification de I'arrété n° 2018-56/MINEFID/CAB du
09/02/2018 portant adoption des dossiers standards
d’appel d’offres et de demande de prix pour la
passation des marchés de travaux, de fournitures et
d’équipements, de services courants et du modéle de
rapport d’évaluation.

POSITIVE
BURKINA

64 000 000

Non conforme :

Agrément technique : aprés vérification, le numéro de
'agrément technique (ATI-2024-206) appartient a
I'entreprise LYSERS BUSINESS HOLDING SARL au
lieu de POSITIVE BURKINA. Par conséquent
POSITIVE BURKINA ne dispose pas d’agrément
technique.

ADV
TECHNOLOGIES

64 404 845

64 404 845

75997 717

75997 717

Conforme

NERIS

4 |TECHNOLOGIES

52 080 000

Non conforme :
Le soumissionnaire ne fournit pas une autorisation du
fabricant.

Attributaire provisoire : ADV TECHNOLOGIES pour un montant TTC de soixante-quinze millions deux cent soixante-douze mille cent
quatorze (75997 717) F CFA avec un délai d’exécution de 120 jours

Fiche synthése de la manifestation d’intérét n° 09 / 2024 / DMTPI relative a I'assistance technique pour la mise en ceuvre de DevOps a la SONABEL
Tableau 3 : Evaluation des candidatures (application des criteres)

Lettre de Les références du
manifestation candidat concernant
d'intérét : I’exécution de deux
résentatic’m (02) marchés
énéﬁ'ale du candidat analogues durant les
9 A . . Le nombre dix (10) derniéres
° . Agrément D5 ; Le domaine des s p . . .
N° |Nom du Candidat C : d’années années (copies de la [Commentaires
contrat de activités du candidat dexpérience page de garde et de
':z?::;::t?;:fl signature des marchés
DevOps et ’ et attestations de
certification solution I;c\’/nz: :g:::ttif: ::
Devops rapport de validation)
ma-lr?i;ter:tgteion Intervient dans les Non retenue
Ay . domaines suivants : Point fort : néant
d’intérét ; présentation *inf ti . Point faible | didat v’
énérale du candidat in (?rma lque ; A Tolnilabe : le candidat na
01 Groupement AFRIK 9 ot agrément D5 * énergie ; 11 ans Aucun marché analogue |pas fourni de preuve de
LONNYA/ AXEL ?ournis X *télécommunications ; pertinent et prouvé. |marché analogue exécuté au
- contrat ’et * appui institutionnel et cours des 10 dernieres
e renforcement des années dans le domaine de
certification DevOps capacités DevOos
non fournis P ) ps.
- lettre de Non retenue
manifestation Point fort : néant
N eoa Intervient dans les Point faible : le candidat n'a
d’intérét et d : vants - P - | ttestati d
résentation générale omaines suivants - Aucun marché analogue ourni que es atiestations de
02 |BOX AFRICA pdu candidat fournis : * informatique ; 05 ans ertinent et Drouve bonne exécution concernant
- contrat et ’ *études -conseils ; P P quatre (04) marchés mais pas
certification DevODs * télécommunications. de pages de garde ni de pages
Svop de signatures des marchés
non fournis exéoutés
Intervient dans les Un (01) marché
lettre de manifestation| domaines suivants : analogue pertinent et  |Non retenue
d’intérét ; présentation| * archivage et gestion prouvé Point fort : le groupement a
Groupement SAHELYS | générale du candidat électronique de Assistance technique de |une expérience solide dans le
03 BF/ VEONE DIGITAL et agrément D5 documents ; 15 ans I'équipe de M2l dans la |domaine de I'informatique
SAHELYS BF (chef de fournis ; * développement mise en ceuvre des  |Point faible : les partenariats
file) - contrat et logiciel ; outils de DevOps et de [fournis par le groupement ne
certification DevOps | * sécurité systémes & Monitoring des font pas la preuve qu’ils sont
non fournis réseaux ; applications (Burkina |agréés par I'éditeur DevOps
* modélisation. Faso en 2024) ;
NORD SUD - lettre de Intervient dans les Quatre (04) marchés |Retenue
INFORMATIQUE ET manifestation domaines suivants : analogues pertinents et [Points forts : le candidat
4 d’intérét et * études ; 14 ans prouvés dispose d’'une bonne
TELECOMMUNICATIO| _ . ) <néral - 118 S Assi hni . o d Passi
NS (NSIT) presenta_tlon generale té e_commur_ucatlon ; s&s_tance technique a expérience dans assistance
du candidat fournis ; * informatique ; la mise en ceuvre des |de la mise en ceuvre de
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Résultats provisoires

- contrat et
certification DevOps
non fournis

* assistance technique.

outils de DevOps a la
compagnie Energie
Electrique et Togo (Togo
2023) ;
Assistance technique a
la mise en ceuvre des
outils de DevOps a
I'Institut National de la
Prévoyance Sociale du
Mali (Mali 2023) ;
Assistance technique a
la mise en ceuvre des
outils de DevOps a la
Société Nigérienne des
Dépots Pétroliers (Niger
2023)
Assistance technique a
la mise en ceuvre des
outils de DevOps a la
Poste Cote d’lvoire
(Cote d’lvoire 2024)

DevOps ; il posséde la
qualification pour I'exécution
des prestations attendues.
Point faible : le candidat n'a
pas fourni la certification pour
une solution DevOps ni le
contrat de partenariat avec un
éditeur de solution DevOps.

- lettre de
manifestation
d’intérét et
présentation générale

Intervient dans les
domaines suivants :
* études et ingénierie

des systémes
d’information ; ;

Trois (03) marchés
analogues pertinents et
prouvés
Assistance technique a
la mise en ceuvre des
outils de DevOps a la
SOMAGEP-SA (Mali
2023) ;

Retenue

Points forts : le candidat
dispose d’'une bonne
expérience dans l'assistance
de la mise en ceuvre de
DevOps ; il posséde la

5 |DATA SOLUTIONS du candidat fournis - * élaboration de plans 15 ans Assistance technique a |qualification pour I'exécution
- contrat et ’ d’actions ; la mise en ceuvre des |des prestations attendues.
certification DevODs * solution outils de DevOps a la |Point faible : le candidat n’a ni
non fournis P d’infrastructures LONANI (Niger 2023) ; |fourni la certification pour une
serveurs et stockage ; Assistance technique a |solution DevOps ni le contrat
* assistance technique la mise en ceuvre des |de partenariat avec un éditeur
outils de DevOps a la |de solution DevOps
CNPS (Céte d’lvoire
2023).
- lettre de Non retenue
manifestation Point fort : néant
d’intérét ; présentation Intervient dans les Point faible : le candidat n’a
générale du candidat domaines suivants : Aucun marché analogue |P2S prouvé d’expérience dans
6 |AGITEX BURKINA et agrément D5 * architecture logiciels ; 05 ans ertinent et rouvég I'assistance technique et la
fournis ; * développement ; P P mise ceuvre de DevOps ; il ne
- contrat et * formation. possede pas la qualification
certification DevOps pour I'exécution des
non fournis prestations attendues
Trois (03) marchés
analogus;ﬁsgénents et Retenue
Assistance technique a m: le candidat
. dispose d’'une bonne
- letire de Intervient dans les la mise en ceuvre des expérience dans |'assistance
manifestation . ) . outils de DevOps a la perter
e exoA domaines suivants : - _ |de la mise en ceuvre de
d’intérét et * 4 . SPEN (Niger 2023) ; A N
, . . études ; ) . .. |DevOps ; il posséde la
7 |C.2.8. présentation générale * solutions 17 ans Assistance technique & qualification pour I'exécution
B du candidat fournis ; ) ) . la mise en ceuvre des .
informatiques ; ! N des prestations attendues.
- contrat et . o . . outils de DevOps a la ) S . I
e audit informatique ; - ~ | Point faible : le candidat n’a ni
certification DevOps | ) : CNSS (Niger 2023) ; | 1 = e
: assistance technique. ) . ., |fourni ni la certification pour
non fournis Assistance technique a lution DevO: 0
la mise en ceuvre des une solution Lev ps, nile
outils de DevOps a Ia contrat de partenariat avec un
SODECI (Céte z’lvoire éditeur de solution DevOps.
2023).
Trois (03) marchés
analogues pertinents et
. prouvés . . |Retenue
/a mise on coutre des. [P0t fots: fo candidat
! . dispose d’'une bonne
- letire de Intervient dans les outils de la démarche expérience dans |'assistance
manifestation . ) . DevOps a la LONATO perer
e eroA domaines suivants : X de la mise en ceuvre de
d'intérét et . ) . (Togo 2023) ; e R
. ) snéral informatique ; Assi hni .. |DevOps ; il posséde la
8 |G.L.S. presentapon generale * études; 17 ans 55|§tance technique a qualification pour I'exécution
e du candidat fournis ; | , ) . la mise en ceuvre des h
conseils en stratégie ; ! N des prestations attendues.
- contrat et * communication et outils de DevOps a Ia Point faible : le candidat n’a ni
certification DevOps ; CMSS (Mali 2024) ; - PRI
: marketing. . ) ., |fourni la certification pour une
non fournis Assistance technique a lution DevO il trat
la mise en ceuvre des solution e\./ ps, nile ?o.n ra
outils de DevOps au de partenariat avec un éditeur
laboratoire du Batiment de solution DevOps.
et des Travaux Publics
(Cote d’lvoire 2023).
09 INNOV AFRIQUE - lettre de Intervient dans les 24 ans Trois (03) marchés  |Retenue
SARL manifestation domaines suivants : analogues pertinents et |Points forts : le candidat
A . L A — T=NIE=
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Résultats provisoires

d’intérét et
présentation générale
du candidat fournis ;
- contrat et
certification DevOps
non fournis

* informatique ;

* assistance technique ;
* télécommunications ;
* suivi controle des
études métrologiques.

prouvés
Assistance technique a
la mise en ceuvre de
DevOps a EDM SA (Mali
2023) ;
Assistance technique a
la mise en ceuvre des
outils de DevOps a la
NIGELEC (Niger 2021) ;
Assistance technique a
la mise en ceuvre des
outils de DevOps a
AGEROUTE (Cote
d’lvoire 2022).

dispose d’'une bonne
expérience dans l'assistance
de la mise en ceuvre de
DevOps ; il posséde la
qualification pour I'exécution
des prestations attendues.
Point faible : le candidat n'a
pas fourni la certification pour
une solution DevOps, ni un
contrat de partenariat avec un
éditeur de solution DevOps.

- lettre de
manifestation
d’intérét et
présentation générale

Intervient dans les
domaines suivants :
* informatique ;

Trois (03) marchés
analogues pertinents et
prouvés
Assistance technique a
la mise en ceuvre de
DevOps a SBEE (Bénin
2023) ;
Assistance technique a

Retenue

Points forts : le candidat
dispose d’'une bonne
expérience dans l'assistance
de la mise en ceuvre de
DevOps ; il posséde la

10 [C.I.B.l du candidat fournis - * télécommunication ; 14 ans la n_1ise en ceuvre qes qualificatior) pour I'exécution
- contrat et ’ | * assistance technique ; outils de DevOps a la |des prestations attendues.
e * communication et LONACI (Codte d'lvoire |Point faible : le candidat n'a
certification D(_evOps marketing. 2024) ; pas fourni la certification pour
non fournis Assistance technique a |une solution DevOps ni le
la mise en ceuvre des |contrat de partenariat avec un
outils de DevOps a  |éditeur de solution DevOps.
CIPREL (Céte d’lvoire
2024).
Non retenue
- lettre de Point fort : le Groupement a
manifestation . une bonne expérience dans le
d'intérét et Inter\_nent da_ns Ies. développement des logiciels.
Groupement General . ) - domaines suivants : . o
Micro présentation générale * informatique ; Aucun marché analogue Point faible :
1" System/EXPERTS- du candidat fournis ; * énergétique ét 29 ans pertinent et prouvé le Grqu_pement n'a pas )
DEV/SIGA - agrément D5 fourni photovoltaique ; d’expérience dans I'assistance
- contrat et * formation ’ technique a la mise en ceuvre
certification DevOps ’ de DevOps. Il ne possede pas
non fournis la qualification pour I'exécution
des prestations attendues.
Non retenue
Point fort : le candidat possede
des partenariats avec plusieurs
. il métier & éditeurs d’outils DevOps ; il a
C?giﬁ'nigq::?r une bonne expérience dans le
Groupement ADDIN . * conception et Aucun marché analogue dev_elop;_)emfent des logiciels.
12 fournis . X 20 ans . ; Point faible :
GROUP/ RFC développement I'I_' ; pertinent et prouvé le candidat n'a pas
Professg)ggl Services d’expérience dans I'assistance
( ) technique a la mise en ceuvre
de DevOps. Il ne possede pas
la qualification pour I'exécution
des prestations attendues.
Non retenue
Point fort : le candidat posséede
des partenariats avec plusieurs
éditeurs d’outils DevOps ; il a
Intervient dans les une bonne expérience Qa_ns le
SPECTRUM GROUPE/ . domaines suivants : Aucun marché analogue deyelop_pemgnt des logiciels.
13 fournis . i 20 ans . , Point faible :
ICOMG études ; pertinent et prouvé \e candidat 'a pas
* solutions

d’expérience dans I'assistance
technique a la mise en ceuvre

de DevOps. Il ne possede pas
la qualification pour I'exécution

des prestations attendues.
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Résultats provisoires

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Appel d’Offres Ouvert N°0029/2024/ONEA/DG/SG/DM/SMTI relatif aux travaux de de construction de trois cent vingt-deux (322) blocs d’ouvrages

d’assainissement scolaires et communautaires y compris des dispositifs de lavage de mains dans les villes du Burkina Faso. Financement :
Budget ONEA, gestion 2024 - Publication de 'avis : Revue des marchés publics N°3988 du 15/10/2024 page 35 - Date d’ouverture des plis :
13/10/2024 - Nombre de lots : treize (13) - Nombre de plis regu : trente (32) - Date de délibération : 24/12/2024.
Lot 1 : Travaux de construction de 66 cabines neuves correspondant a 18 blocs d’ouvrages d’assainissement y compris dispositifs de
lavage de mains dans la ville de Ouagadougou.

MONTANTS EN FCFA OBSERVATIONS/DECISIONS
Budget prévisionnel : 54 062 658 FCFA TTC
SOUMISSIONNAIRES LUS CORRIGES Borne inferieure (0,85M) 43 809 288 F CFA
Borne supérieure (1,15M) 59 271 390 F CFA
H-TVA TTC H-TVA TTC
Groupement EGNBI/ EMCF 40 068 810 | 47 281 196 | 40 068 810 47 281196 |Offre conforme : classée 3°™,
Offre non conforme.
Le Soumissionnaire a utilisé pour le lot 1, le BPU
YIKORE INTERNATIONAL ) 42810140 pour TCM a 02 Postes + GHIF\)/I pour femme au
lieu de VIP 02 Postes + PMR+GHM pour femme.
MVI SARL 44708 925 | 52 756 532 | 44 708 925 52 756 532 |Offre conforme : classée 4°°.
SOMOUF - 44 539 112 | 37 745010 44539 112 |Offre conforme : classée 1°.
O RO ASE 39244920 | 46309000 | 30364 920 | 46309000 |Offre conforme : classée 26™.
Offre non conforme.
IVALOR INTERNATIONAL Le Soumissionnaire a fourni les Agréments B3,
44530170 | 52545 601 Fn2, Fa2, Fd2, U2 au lieu de I’Agrgément Lp
demandé dans le DAO.
SOMOUF (pli 020), 11 BP 110 CMS Ouagadougou 11 ; Tél : 25 50 33 37/70 27 21 77/78 27 26 75 — RCCM
ATTRIBUTAIRE BF OUA 2017-B4872 ; IFU N°00092121 P ; pour un montant de trente-sept millions sept cent quarante-
cing mille dix (37 745 010) Francs CFA HTVA, soit quarante-quatre millions cinq cent trente-neuf mille
cent douze (44 539 112) Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.

Lot 2 : Travaux de construction de 88 cabines neuves correspondant a 24 blocs d’ouvrages d’assainissement y compris dispositifs de
lavage de mains dans la ville de Ouagadougou.

SOUMISSIONNAIRES

MONTANTS EN FCFA

OBSERVATIONS/DECISIONS

Budget prévisionnel : 72 083 544 de FCFA
TTC

Borne inferieure (0,85 M) 58 381 149 F CFA
Borne supérieure (1,15 M) 78 986 260 FCFA

LUS

CORRIGES

H-TVA

TTC H-TVA

TTC

Groupement EAD/RCU SARL 51275 840

60 505 491

51 275 840

60 505 491

Offre conforme : classée 2°™

Groupement EGNBI/EMCF 53 425 080

63 041 594

53 425 080

63 041 594

Offre conforme : classée 4°™.

GPS BURKINA -

57 646 587

Offre non conforme.

Le Soumissionnaire a utilisé pour le lot 2 le DQE
pour TCM au lieu de VIP 02 Postes +PMR+GHM
demandé dans le DAO

AXEL 60 246 118

Offre non conforme.

Le Soumissionnaire n’a pas fourni le DQE détaillé
des ouvrages pour I'évaluation financiére de son
offre au lot 02.

MVI SARL 59 611 900

70 342 042

59 611 900

70 342 042

Offre conforme : classé 6°™.

SENEF -

61761 370

Offre non conforme.
Le Soumissionnaire est exclu de participer aux
commandes publiques par TARCOP.

SOMOUF -

59 389 482

50 326 680

59 385 482

Offre conforme : classée 1°.

Erreur de sommation du montant total TTC. Lire
59 385 482 F au lieu 59 389 482 F.

Cette corrections a entrainé une diminution de
I'offre de — 4 000 F, soit — 0,01 %.

Groupement GROUPE ASI-BF/

ESPACE ECO.SA 52 886 560

62 406 140

52 886 560

62 406 141

Offre conforme : classée 3 ®™

AZ BUSINESS
INTERNATIONAL

- 65 822 925

55 782 140

65 822 925

Offre conforme : classée 5™

IVALOR INTERNATIONAL 59 373 560

70 060 881

Offre non conforme.
Le Soumissionnaire a fourni les Agréments B3,
Fn2, Fa2, Fd2, U2 au lieu de I'Agrément Lp

demandé dans le DAO.

ATTRIBUTAIRE

quatre (04) mois.

SOMOUF (pli 20), 11 BP 110 CMS Ouagadougou 11 ; Tél :
OUA 2017-B4872 ; IFU N°00092121 P, pour un montant de cinquante millions trois cent vingt-six mille six
cent quatre-vingts (50 326 680) Francs CFA HTVA, soit cinquante-neuf millions trois cent quatre-vingt-
cinq mille quatre cent quatre-vingt-deux (59 385 482) Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de

25 50 33 37/70 27 21 77/78 27 26 75 — RCCM BF

Lot 3 : Travaux de construction de 66 cabines neuves correspondant a 18 blocs d’ouvrages d’assainissement y compris dispositifs de
lavage de mains dans la ville de Ouagadougou.

MONTANTS EN FCFA

OBSERVATIONS/DECISIONS

SOUMISSIONNAIRES

Budget prévisionnel : 54 062 658 de F CFA
TTC

LUsS CORRIGES Borne inferieure (0,85M) 43 310 862 F CFA
Borne supérieure (1,15M) 58 597 049 F CFA
Quotidien d'information de la Direction Générale du Contréle des o : iy =Y [_ P
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Résultats provisoires

H-TVA TTC H-TVA TTC
Groupement EGNBI/EMCF | 40 068 810 47 281 196 40 068 810 47 281 196 Offre conforme : classée 3°™®.
Offre non conforme.
Le Soumissionnaire a utilisé pour le lot 3 le BPU

YIKORE INTERNATIONAL 42711304 pour TCM a 02 Postes + GHM pour femme au
lieu de VIP 02 Postes + PMR+GHM pour femme.
Offre non conforme.

MVI SARL 59611 900 70 342 042 Le Soumissionnaire n’a pas respecté le BPU et le
DGE conforme au DAO pour le lot 3.

Offre conforme : classée 1°°.

SOMOUF ; 44539112 | 37745010 44539 112  |-& Soumissionnaire a fourni 02 équipes et il est
déja attributaire des lots 1 et 2. Il ne peut donc
pas étre attributaire de ce lot.

Groupement GROUPE ASI-| 34 874 900 | 47052400 | 39874920 | 47052400  |Offre conforme : classée 2¢m

BF/ESPACE ECO.SA

ATTRIBUTAIRE

Le Soumissionnaire SOMOUF étant attributaire des lots 1 et 2, il ne peut donc pas étre attributaire de ce lot.
Groupement GROUPE ASI-BF/ESPACE ECO.SA (pli 21), 06 BP 9909 Ouagadougou06 ; Tél : 70 20 25 88/07 75
62 35; RCCM : BF OUA-2020-B- 7642 ; IFU N° 001420932 ; pour un montant de trente-neuf millions huit cent
soixante-quatorze mille neuf cent vingt (39 874 920) Francs CFA HTVA, soit quarante-sept millions
cinquante-deux mille quatre cents (47 052 400) Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre (04)

mois.

Lot 4 : Travaux de construction de 93 cabines neuves correspondant a 25 blocs d’ouvrages d’assainissement y compris dispositifs de
lavage de mains dans la ville de Ouagadougou.

SOUMISSIONNAIRES

MONTANTS EN FCFA

LUS

CORRIGES

H-TVA

TTC

H-TVA

TTC

OBSERVATIONS/DECISIONS

Budget prévisionnel : 75 438 675 de FCFA TTC
Borne inferieure (0,85M) 62 139 565 F CFA
Borne supérieure (1,15M) 84 071 177 F CFA

Groupement EGNBI/EMCF

55 908 885

65 972 484

55 908 885

65 972 484

Offre conforme : classée 1°°.

Groupement DIACFA SA/
GROUPE YALPAOGO
SARL

59 500 725

70 210 856

Offre non conforme.
Le Soumissionnaire n’a pas fournis de BPU pour
le lot 4

TIENSO-CDR

60 448 040

71328 687

Offre non conforme .

Le Soumissionnaire a utilisé le DQE et BPU de
TCM fourni a la place de VIP 2 postes dont
cabine PMR + GHM

SENEF

64 631 260

Offre non conforme.
Le Soumissionnaire est exclu de participer aux
commandes publiques par TARCOP.

Groupement GROUPE ASI-
BF/ESPACE ECO.SA

57 561 704

67 922 810

57 561 704

67 922 810

Offre conforme : classée 2°™.

SSOR-CONCEPT

52 750 000

Offre non conforme.

Le Soumissionnaire n’a pas fourni le BPU et le
DQE détaillé des ouvrages pour 'évaluation
financiere de son offre au lot 04.

GPS

64 310 000

Offre non conforme.

Le Soumissionnaire n’a pas fourni le BPU et le
DQE détaillé des ouvrages et le calendrier
d’exécution pour le lot4.

YIDOUI SERVICE

61148 019

Offre non conforme.
Le Soumissionnaire a utilisé le DQE d’'une TCM
au lieu de VIP 02 postes dont PMR.

SHAFI SARL

63 492 332

74 920 951

63 492 332

74 920 951

Offre conforme : classée 3°™.

ATTRIBUTAIRE

Groupement EGNBI/EMCF (pli 08), 04 BP 657 Ouagadougou 04 ; Tél : 70 02 39 03 ; RCCM : BF OUA 2021-B
7128 ; IFU N° 00160756 V, pour un montant de cinquante-cinq millions neuf cent huit mille huit cent quatre-
vingt-cinq (55 908 885) Francs CFA HTVA, soit soixante-cinq millions neuf cent soixante-douze mille quatre
cent quatre-vingt-quatre (65 972 484) Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.

Lot 5 : Travaux de construction de 42 cabines neuves correspondant a 14 blocs d’ouvrages d’assainissement y compris dispositifs de
lavage de mains dans la ville de Ouagadougou.

MONTANTS EN FCFA OBSERVATIONS/DECISIONS
SOUMISSIONNAIRES LUS CORRIGES Budgef pré\_/isionnel : 38 208 667 de FCFA TTC
H-TVA TTC H-TVA TTC Borne mfen:w:ure (0,85M) 31 221 624 F CFA
Borne supérieure (1,15M) 42 241 021 F CFA
DEMI HAMIDOU & FRERES | 26 694 360 | 31499 345 26 694 360 31499 345 Offre conforme : classée 1°°.
Offre non conforme.
SOCIETE GENERAL DES 26 306 210 } Le Soumissionnaire a utilisé un seul BPU et un
TRAVAUX EMERGENT seul DQE pour I'évaluation des 02 ouvrages
distincts du lot 5.
:T\IRI'EECI:??I?-\@F-IFON AL 28779485 | 33959992 28 779 485 33959 992 Offre conforme : classée 4°m®.
Offre conforme : classée 3°™®.
Erreur arithmétique au niveau du montant HT de
'ouvrage VIP 03 postes dont PMR+ douche +
YIKORE INTERNATIONAL - 31714 394 27 240 605 32143914 puisard + dispositif de lavage des mains. Lire 1
693 410 F au lieu de 1 641 410 F.
Ces corrections ont entrainé une augmentation de
I'offre de + 429 520 F CFA soit + 04,74 %.
ESALAF 28 765 240 - Offre conforme : classée 1°.
- r-":!"'. fl |8 © . Quotidien d'information de la Direction Générale du Contrdle des
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Résultats provisoires

La lettre de soumission n’est pas conforme au
modéle demandé dans les DPAO du DAO.
SOGEDAF 34 436 255 | 40634 781 34 436 255 40 634 781 Offre conforme : classée 6 ®™.
Offre conforme : classée 5°™,
Iltem 4.29 non facturé au niveau des 02 ouvrages
Groupement GROUPE ASI- | 54 555 357 | 36893133 | 31405367 | 37058333  |du lot. ?
BF/ ESPACE ECO.SA . - )
Ces corrections ont entrainé une augmentation de
I'offre de 165 200 F CFA soit + 00,45 %.
Groupement BACOS
SERVICE INTERNATONAL/ | 26 945485 | 31795672 26 945 485 31795672 Offre conforme : classée 2 ™.
SOGEBERE

ATTRIBUTAIRE

DEMI HAMIDOU & FRERES (pli 02), s/c BP 01 BP 2200 Ouagadougou 01 ; Tél : 70 15 84 07 ; RCCM : BF
OUA 2022-A 010-12062 ; IFU N° 00189244 A, pour un montant de vingt-six millions six cent quatre-vingt-
quatorze mille trois cent soixante (26 694 360) Francs CFA HTVA, soit trente et un millions quatre cent
quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent quarante-cinq (31 499 345) Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution
de quatre (04) mois.

Lot 6 : Travaux de construction de 29 cabines neuves correspondant a 9 blocs d’ouvrages d’assainissement y compris dispositifs de
lavage de mains dans la ville de Ouagadougou.

SOUMISSIONNAIRES

MONTANTS EN FCFA

LUS

CORRIGES

H-TVA

TTC

H-TVA TTC

OBSERVATIONS/DECISIONS

Budget prévisionnel : 27 819 380 F CFA TTC
Borne inferieure (0,85M) 23 304 712 F CFA
Borne supérieure (1,15M) 31 529 905 F CFA

ESALAF

21 355745

Offre non conforme.
La lettre de soumission n’est pas conforme au
modéle demandé dans les DPAO du DAO

SOGEDAF

25 061 958

29573 110

25 061 958 29 573 110

Offre conforme : classée 3°™,

ARBA GROUP
INTERNATIONAL SARL

25990 851

27 494 011 32 442 933

Offre non conforme.

Le Soumissionnaire n’a pas facturé les items 5.1
et 6.1 de I'ouvrage VIP 3 postes + PMR + GHM et
L’ouvrage 2 postes + PMR + Puisard Douche ;
Erreur de report de la quantité de l'item 4. 27 de
la VIP 2 Postes +PMR+GHM. lire 8,43 au lieu de
8.

Erreur de sommation du montant HT de I'ouvrage
VIP 3 Postes + PMR + Douche Puisard. Lire

4 167 706 au lieu de 3 308 596 F.

Ces corrections ont entrainé une augmentation de
I'offre de + 1 773 729 F CFA soit + 05,78%.
Citerne a eau non fourni

Groupement GROUPE ASI-
BF/ ESPACE ECO.SA

22439711

26 478 859

22 559 711 26 620 459

Offre conforme : classée 2 ™.

Le Soumissionnaire n’a pas facturé I'item 4.29
pour des 02 derniers ouvrages du lot.

Ces corrections ont entrainé une augmentation de
I'offre de + 141 600 F CFA soit + 00,53%.

Groupement BACOS
SERVICE INTERNATONAL/
SOGEBERE

19 814 180

23 380 732

20 314 180 23970732

Offre conforme : classée 1 ®®

Discordance entre le prix en lettre et le prix en
chiffre. Lire 150 000 au lieu de 100 000 F pour les
ouvrages 1, 2, 3.

Ces corrections ont entrainé une augmentation de
I'offre de + 590 000 F CFA soit + 02,52%.

ETOILE MULTI SERVICE

- 21156 975

18 189 640 21463775

Offre non conforme.

Erreur de sommation du Total général de
'ouvrage VIP 02 postes dont PMR+ puisard
douche+ dispositif de lave main. Litre 1 565 070
au lieu de 1 513 070.

Ces corrections ont entrainé une augmentation de
I'offre de + 306 800 F CFA soit + 01,45 %.

Offre Anormalement basse

ATTRIBUTAIRE

Groupement BACOS SERVICE INTERNATONAL/SOGEBERE (pli 28) ; s/c 06 BP 10489 Ouagadougou 06 ;
Tel : 60 63 55 69/ 56 18 80 84; RCCM : BF DDG 2021-A 029 ; IFU N° 00152724 L, pour un montant de vingt
millions trois cent quatorze mille cent quatre-vingts (20 314 180) Francs CFA HTVA, soit vingt-trois millions
neuf cent soixante-dix mille sept cent trente-deux (23 970 732) Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution
de quatre (04) mois.

Lot 7 : Travaux de construction de 110 cabines neuves correspondant a 30 blocs d’ouvrages d’assainissement y compris dispositifs de
lavage de mains dans la ville de Bobo Dioulasso

SOUMISSIONNAIRES

MONTANTS EN FCFA

LUS

CORRIGES

H-TVA

TTC

H-TVA TTC

OBSERVATIONS/DECISIONS

Budget prévisionnel : 89 710 568 de FCFA TTC
Borne inferieure (0,85M) 72 494 272 F CFA
Borne supérieure (1,15M) 98 080 486 F CFA

GLOBAL EXPERTISE

74 331 230

87 710 851

74 331 230 87 710 851

Offre conforme : classée 4°™®.

Le Soumissionnaire n’a pas fourni certains
matériels : les trois (03) Pervibrateurs, truelles (3),
fil & plomb (3), ficelles (quantité
suffisante/équipe), taloches (3), piquets
d’'implantation (quantité suffisante /équipe),
équerres (3), niveaux macgons (3), métre ruban
(3), chaine de 30 meétres (3), planches (quantité
suffisante/équipe), marteaux (6), cisailles (3),
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Résultats provisoires

tenailles (6), seaux (6).

SOCIETE GENERAL DES
TRAVAUX EMERGENT

63 001 150

Offre non conforme.

Le Soumissionnaire a utilisé un seul BPU et un
seul DQE pour I'évaluation des 02 ouvrages
distincts du lot 7

BITTRAC

64 724 915

76 375 400

64 724 915

76 375 400

Offre conforme : classée 1.

Groupement DIACFA
SA/GROUPE YALPAOGO
SARL

70749 140

83 481 625

Offre conforme : classée 3 ®™®.
Le Soumissionnaire n’a pas fournis de BPU pour
le lot 4

EYF

59 289 916

59 564 036

70 285 562

Offre non conforme.

Erreur arithmétique au niveau de I'ouvrage VIP 02
postes dont PMR + GHM+ Puisard douche. Lire
1962 708 F au lieu de 1931 608 F.

Erreur de quantité a I'item 4.10 de I'ouvrage VIP 2
poste dont PMR+ Douche puisard. Lire 17,43 au
lieu de 07, 13.

Ces corrections ont entrainé une augmentation de
I'offre de + 323 462 F CFA soit + 00,46%.
Anormalement basse

AXEL

75 507 647

Offre non conforme.

Le Soumissionnaire n’a pas fourni le DQE détaillé
des ouvrages pour I'évaluation financiére de son
offre au lot 07

Groupement GROUPE ASI-
BF/ ESPACE ECO.SA

71829 810

84 759 176

71979 810

84 936 176

Offre conforme : classée 2°™,

Le Soumissionnaire n’a pas facturé I'item 4.29
pour des 02 derniers ouvrages du lot.

Ces corrections ont entrainé une augmentation de
I'offre de + 177 000 F CFA soit + 00,21%.

ACS GROUPE Sarl

83 682 815

Offre non conforme.
Le Soumissionnaire n’a pas fourni le BPU et le
DQE détaillé des ouvrages pour le lot 7

GPS

77 903 600

Offre non conforme.

Le Soumissionnaire n’a pas fourni le BPU et le
DQE détaillé des ouvrages et le calendrier
d’exécution pour le lot 7 ;

G-BTP

72 479 070

85 525 303

72 479 070

85 525 303

Offre conforme : classée 3°™.

ETOILE MULTI SERVICE

69 951 261

59 384 730

70073 981

Offre non conforme.

Erreur de sommation du sous total HT de la VIP 2
postes dont PMR + Douche puisard. Lire
1625070 F au lieu 1 573 070 F

Ces corrections ont entrainé une augmentation de
I'offre de + 122 720 F CFA soit + 00,18%.
Anormalement basse

ATTRIBUTAIRE

BITTRAC (pli 06), 10 BP 648 Ouagadougou 10 ; Tel : 25 33 34 04/70 24 80 38/78 21 00 00 ; RCCM : BF OUA
2015-B 1123 ; IFU N° 00063621 T, pour un montant de soixante-quatre millions sept cent vingt-quatre mille
neuf cent quinze (64 724 915) Francs CFA HTVA, soit soixante-seize millions trois cent soixante-quinze
mille quatre cents (76 375 400) Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.

Lot 8 : Travaux de construction de 105 cabines neuves correspondant a 29 blocs d’ouvrages d’assainissement y compris dispositifs de
lavage de mains dans la ville de Bobo Dioulasso

SOUMISSIONNAIRES

MONTANTS EN FCFA

LUS

CORRIGES

H-TVA

TTC

H-TVA

TTC

OBSERVATIONS/DECISIONS

Budget prévisionnel : 85 127 066 de FCFA TTC
Borne inferieure (0,85M) 70 167 039 F CFA
Borne supérieure (1,15M) 94 931 877 F CFA

GLOBAL EXPERTISE

70 438 405

83 117 318

70 438 405

83 117 318

Offre conforme : classée 6°™.

Groupement EAD/RCU Sarl

60 485 505

71372 896

60 485 505

71372 896

Offre conforme : classée 1°.

PRECOBAT
INTERNATIONAL

64 519 005

76 132 426

65 393 305

76633047

Offre conforme : classée 3™,

Les erreurs suivantes ont été constatées :

- Discordance entre le prix dans le BPU et le DQE
de de l'item 2.8 pour I'ouvrage VIP 2 postes dont
une cabine pour personnes a mobilité réduite plus
une cabine GHM reliée a un puisard pour
femmes. Lire 2 000 F au lieu 1500 F.

- Discordance entre le prix dans le BPU et le DQE
de I'item 4.26 pour 'ouvrage VIP 2 postes dont
une cabine pour personnes a mobilité réduite plus
une cabine GHM reliée a un puisard pour
femmes. Lire 7 500 F au lieu 7 000 F.

- Discordance entre le prix dans le BPU et le DQE
de I'item 4.9 pour I'ouvrage VIP 2 postes dont une
cabine pour personnes a mobilité réduite plus une
douche — puisard. Lire 2000 F au lieu de 1500 F

- Discordance entre le prix dans le BPU et le DQE
de I'item 4.10 pour 'ouvrage VIP 2 postes dont
une cabine pour personnes a mobilité réduite plus
une douche — puisard. Lire 2 000 F au lieu de
1500 F

- Discordance entre le prix dans le BPU et le DQE
de I'item 4.26 pour 'ouvrage VIP 2 postes dont
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Résultats provisoires

une cabine pour personnes a mobilité réduite plus
une douche — puisard. Lire 7 500 F au lieu de 7
000 F.

Ces corrections ont entrainé une augmentation de
I'offre de + 500 621 F CFA soit + 0,66%.

Groupement ENGI/EMCF 63 172615 | 74 543 686

63 172 615

74 543 686

Offre conforme : classée 8°™.

GPS BURKINA - 68 948 256

Offre non conforme.

Le Soumissionnaire a utilisé pour le lot 8 le BPU
et le DQE pour TCM au lieu du BPU pour VIP 02
Postes +PMR+GHM dans le DAO.

TIENSO-CDR 68 220 065 | 80499 677

68 423 260

80 739 447

Offre conforme : classée 4°™.

Erreur de sommation total général TTC, lire

80 939 103 F au lieu de 80 499 677 F

Ces corrections ont entrainé une augmentation de
I'offre de + 439 426 F CFA soit + 00,55 %.

Groupement GROUPE ASI-

BF/ ESPACE ECO.SA 67622291

79794 303

68 694 876

81 059 954

Offre conforme : classée 6°™®.

Ouvrage VIP 02 postes dont PMR + GHM +
puisard + dispositif de lavage des mains : ltem
4.29 non renseigné et affecté du prix le plus élévé
des concurrents.

Ouvrage VIP 02 postes dont PMR + GHM +
puisard + dispositif de lavage des mains : ltem
4.29 non renseigné et affecté du prix le plus élévé
des concurrents.

Ces corrections ont entrainé une augmentation de
I'offre de + 1 265 651 F CFA soit + 01,59%.

ACS GROUPE Sarl : - 83 682 815

Le Soumissionnaire n’a pas fourni le BPU et le
DQE détaillé des ouvrages pour le lot 8.

G-BTP - 79 200 892

69 263 255

81730 641

Offre conforme : classée 5™,

Les corrections ont été apportée aux ouvrages-
suivantes :

Ouvrage VIP 03 postes dont PMR + GHM +
puisard + dispositif de lavage des mains :
Discordance entre le prix du BPU et ceux du DQE
pour les items 2.7.

Ouvrage VIP 02 postes dont PMR + GHM +
puisard + dispositif de lavage des mains :
Discordance entre le prix du BPU et ceux du DQE
pour les items 4.6 ; 4.10 ; 4.14.

Ouvrage VIP 02 postes dont PMR + GHM +
puisard + dispositif de lavage des mains :
Discordance entre le prix du BPU et ceux du DQE
pour les items 4.6 ; 4.25 ;5.1 ; 5.3.

Ces corrections ont entrainé une diminution de
I'offre de -461 262F CFA soit - 00,57%.

SHAFI Sarl 66 568 673 | 78 551 034

68 860 058

81 254 868

Offre conforme : classée 7™,

Les corrections ont été apportée aux ouvrages-
suivantes :

Ouvrage VIP 03 postes dont PMR+ douche +
puisard + dispositif de lavage des mains :
Discordance entre le prix du BPU et ceux du DQE
pour les items 4.15, 5.1, 5.2,6.1.

Ouvrage VIP 03 postes dont PMR + GHM +
puisard + dispositif de lavage des mains :
Discordance entre le prix du BPU et ceux du DQE
pour les items 2.8, 3.1, 4.1 2 4.11,4.14 4 4.32,
6.1, 6.3.

Ouvrage VIP 02 postes dont PMR + GHM +
puisard + dispositif de lavage des mains :
Discordance entre le prix du BPU et ceux du DQE
pour les items 3.1,4.1,4.2,45,4.10;4.13 a4.24 ;
4.26,4.27 ;429a4.33;54,55;6.1,6.3;7.1.
Ouvrage VIP 02 postes dont PMR + douche +
puisard + dispositif de lavage des mains :
Discordance entre le prix du BPU et ceux du DQE
pour les items 3.1 ;4.1 4.2 ; 4.29.

Ces corrections ont entrainé une augmentation de
I'offre de + 2 703 834 F CFA soit + 03,44%.

ATTRIBUTAIRE

Groupement EAD/RCU SARL (pli 04), 01 BP 50 Ouagadougou 01 ; Tel : 76 65 55 09; RCCM : BF OUA 2016-B
4646 ; IFU N° 00077120 E, pour un montant de soixante millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille cinq
cent cinq (60 485 505) Francs CFA HTVA, soit soixante et onze millions trois cent soixante-douze mille huit
cent quatre-vingt-seize (71 372 896) Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.

Lot 9 : Travaux de construction de 68 cabines neuves correspondant a 36 blocs d’ouvrages d’assainissement y compris dispositifs de
lavage de mains dans les villes de Banfora, Gaoua, Orodara, Sindou , Nyankologho et Houndé.

MONTANTS EN FCFA

LUS

CORRIGES

SOUMISSIONNAIRES

H-TVA TTC

H-TVA

TTC

OBSERVATIONS/DECISIONS

Budget prévisionnel : 89 978 603 de FCFA TTC
Borne inferieure (0,85M) 72 759 286 F CFA
Borne supérieure (1,15M) 98 439 034 F CFA
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Résultats provisoires

EYF

60 499 694

Offre non conforme.

Le Soumissionnaire a utilisé pour le lot 9 le BPU
pour VIP 03 postes + puisard douche + PMR au
lieu de VIP 03 postes dont PMR dans le DAO

Groupement GROUPE ASI-
BF/ESPACE ECO.SA

74 888 956

88 368 968

73 301 056

86 495 246

Offre conforme : classée 1°%.

La correction suivante a été apportée :

Erreur de sommation du total Général TTC. Lire
86 495 243 F au lieu de 88 368 968 F.

Cette correction a entrainé une diminution de
I'offre de -1 873 722 F CFA soit - 02,12 %.

YIDOUI SERVICE

71099 826

60 648 090

71 564 746

Offre non conforme.

La correction suivante a été apportée :

Erreur de sommation au niveau de I'ouvrage VIP
02 postes +Douche puisard. Lire 1 724 570 F au
1626 070 F.

Cette correction a entrainé entrainé une
augmentation de I'offre de + 464 920 F CFA soit +
00,65%.

Offre anormalement basse.

ATTRIBUTAIRE

(04) mois.

Groupement GROUPE ASI-BF/ESPACE ECO.SA (pli 21), 06 BP 9909 Ouagadougou06 ; Tél : 70 20 25 88/07 75
62 35; RCCM : BF OUA-2020-B- 7642 ; IFU N° 001420932, pour un montant de soixante-treize millions trois

cent un mille cinquante-six (73 301 056) Francs CFA HTVA, soit quatre-vingt-six millions quatre cent quatre-
vingt-quinze mille deux cent quarante-six (86 495 246) Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre

Lot 10 : Travaux de const

ruction de 121 cabines neuves correspondant a 37 blocs d’ouvrages d’assainissement y compris dispositifs
de lavage de mains dans les villes de Dédougou, Koudougou, Léo

SOUMISSIONNAIRES

MONTANTS EN FCFA

LUS

CORRIGES

H-TVA

TTC

H-TVA

TTC

OBSERVATIONS/DECISIONS

Budget prévisionnel : 105 613 300 de FCFA TTC
Borne inferieure (0,85M) 91 600 966 F CFA
Borne supérieure (1,15M) 123 930 719 F CFA

Ets SAMA et FRERES

88 743 098

104 716 855

Offre non conforme.

Le Soumissionnaire a utilisé pour le lot 10 le BPU et le
DQE pour 03 postes +PMR+PD au lieu de 03 postes +
PMR + DLM.

Groupement EGNBI/EMCF

96 720 165

114 129 795

83 980 538

99 097 035

Offre conforme : classée 1 .

Erreur arithmétique pour I'ouvrage VIP 03 postes dont
PMR + GHM + puisard + dispositif de lavage des
mains : discordance entre le BPU et le DQE du sous
détail des prix de I'ouvrage. Lire 655 923 F au lieu de
2295730 F.

Cette correction a entrainé une diminution de I'offre de
— 15032 760 F CFA soit - 13,17 %.

Groupement DIACFA SA/
GROUPE YALPAOGO

SARL

99 877 069

117 854 941

Offre non conforme.
Le Soumissionnaire n’a pas fourni un BPU pour
I’évaluation financiére de son offre au lot 10.

GPS BURKINA

85 583 754

82 571 105

97 433 904

Offre non conforme.

Les corrections ont été apportées aux ouvrages
suivants :

Ouvrage VIP 03 postes dont PMR+puisard douche :
4.20-discordance en le prix en lettre et en chiffre. Lire
1000 F au lieu de 10000 F.

Ouvrage VIP 02 postes dont PMR+puisard douche :
2.7-discordance en le prix en lettre et en chiffre. Lire
30000 F au lieu de 3000 F.

4.4-discordance en le prix en lettre et en chiffre. Lire
30 000 F au lieu de 3 000 F.

Ouvrage VIP 03 postes dont PMR pour homme :
6.1-discordance en le prix en lettre et en chiffre. Lire
10 000 F au lieu de 100 000 F.

Ces corrections ont entrainé une augmentation de I'offre
de + 11 754 570 F CFA soit - 13,73 %.

Le personnel présenté par le Soumissionnaire n’a pas
fourni d’attestation de travail et de disponibilité ; les
projets similaires sont hors délais des cinq (05)
derniéres années et ne sont pas des ouvrages
d’assainissement communautaires comme exigés par le
DAO.

AXEL

87 910 708

103 734 635

Offre non conforme.

Le Soumissionnaire n’a pas fourni le DQE détaillé des
ouvrages pour I'évaluation financiére de son offre au lot
10.

SOGEDAF

116 487 174

137 454 865

115 646 638

136 463 032

Offre non conforme.

Erreur arithmétique au total Général de I'ouvrage Blocs
de douches a 4 postes+ puisard. Lire 4 669 645 F au
lieu de 5510 181 F.

Ces corrections ont entrainé une diminution de I'offre de
- 991 833 F CFA soit - 00,72 %.

L’offre financiére du Soumissionnaire est hors
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Résultats provisoires

enveloppe budgétaire.
Offre anormalement élevé

SSOR - CONCEPT

83 150 000

Offre non conforme.

Le Soumissionnaire n’a pas fourni le BPU et le DQE
détaillé des ouvrages pour I'évaluation financiére de son
offre au lot 10.

ATTRIBUTAIRE

mille trente-quatre

Groupement EGNBI/EMCF (pli 08), 04 BP 657 Ouagadougou 04 ; Tél : 70 02 39 03 ; RCCM : BF OUA 2021-B
7128 ; IFU N° 00160756 V, pour un montant de quatre-vingt-trois millions neuf cent quatre-vingt mille cinq
cent trente-sept (83 980 537) Francs CFA HTVA, soit quatre-vingt-dix-neuf millions quatre-vingt-dix-sept

(99 097 034) Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.

Lot 11 : Travaux de const

ruction de 142 cabines neuves correspondant a 40 blocs d’ouvrages d’assainissement y compris dispositifs
de lavage de mains dans les villes de Manga, Sapouy et de Tougan.

SOUMISSIONNAIRES

MONTANTS EN FCFA

OBSERVATIONS/DECISIONS

LUS

CORRIGES

Budget prévisionnel : 118 120 741 de FCFA

H-TVA

TTC

H-TVA

TTC
Borne inferieure (0,85M) 96 291 861 F CFA
Borne supérieure (1,15M) 130 277 223 F CFA

TTC

Ets SAMA et FRERES

99 379 620

117 233 003

99 350 008

117 233 009 Offre conforme : classée 1°%.

GPS BURKINA

94 582 039

80 362 270

Offre non conforme.

Erreur de sommation du Total Général HT de
I'ouvrage VIP 02 postes dont PMR + douche +
puisard + dispositif de lavage des mains. Lire
1625 070 F au lieu de 1 573 070 F.

Ces corrections ont entrainé une augmentation de
I'offre de + 245 440 F CFA soit + 00,26%.
Anormalement basse

94 827 479

VIM Sarl

84 750 000

100 005 000

Offre non conforme.

La lettre de soumission n’est conforme au modéle
type du Dossier d’Appel d’Offres. La lettre de
soumission fait référence aux clauses 10 et 12
des IC, contrairement au DAO qui fait référence
aux clauses 19.1 et 23.1 ;

Le délai de validité de I'offre n’est pas bien
indiqué dans la lettre de soumission a travers la
clause de référencement 19.1 et 23.1 et non la
clauses 10 et 12 des IC

le Soumissionnaire n’a pas fourni le BPU et le
DQE détaillé des ouvrages pour le lot 11

le Soumissionnaire a fourni un PV provisoire
d’agrément de 2021 comme Agrément Lp.

ATTRIBUTAIRE

Ets SAMA et FRERES (pli 01), 01 BP 6704 Ouagadougou 01 ; Tél : 70 21 16 90 /78 24 73 73; RCCM : BF OUA-
2020-B- 7642 ; IFU N° 001420932, pour un montant de quatre-vingt-dix-neuf millions trois cent cinquante
mille huit (99 350 008) Francs CFA HTVA, soit cent dix-sept millions deux cent trente-trois mille neuf (117
233 009) Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.

Lot 12 : Travaux de constr

uction de 89 cabines neuves correspondant a 25 blocs d’ouvrages d’assainissement y compris dispositifs de
lavage de mains dans les villes de Po, Kombissiri et Tougan.

MONTANTS EN FCFA OBSERVATIONS/DECISIONS
SOUMISSIONNAIRES LUS CORRIGES Budge? pre\_nswnnel : 68 137 620 de FCFA TTC
H-TVA TTC H-TVA TTC Borne inferieure (0,85M) 53 549 341 F CFA
) ) Borne supérieure (1,15M) 72 449 109 F CFA
YIDOUI SERVICE 55 291 632 46 857 315 55 291 632 Offre conforme : classée 1°™.

ATTRIBUTAIRE

YIDOUI SERVICE (pli 29), 01 BP 6704 Ouagadougou 01 ; Tél : (+226) 70 21 16 90 /78 24 73 73; IFU N°
001420932, pour un montant de quarante-six millions hult cent cinquante-sept mille trois cent quinze (46 857
315) Francs CFA HTVA, soit cinquante-cinq millions deux cent quatre-vingt-onze mille six cent trente-deux
(55 291 632) Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.

Lot 13 : Travaux de construction de 52 cabines neuves correspondant a 17 blocs d’ouvrages d’assainissement y compris dispositifs de
lavage de mains dans les villes de Koupela, Tenkodogo, Boussouma et Kaya.

MONTANTS EN FCFA

OBSERVATIONS/DECISIONS

SOUMISSIONNAIRES

LUS

CORRIGES

Budget prévisionnel : 39 854 410 de FCFA TTC

H-TVA

TTC

H-TVA

Borne inferieure (0,85M) 31 570 343 F CFA

TTC Borne supérieure (1,15M) 42 712 817 F CFA

PRECOBAT
INTERNATIONAL

30 170 010

35600 612

30 170 010

35600 612 Offre conforme : classée 1°%.

GPS

32981 000

Offre non conforme.

Le Soumissionnaire n’a pas fourni le BPU et le
DQE détaillé des ouvrages et le calendrier
d’exécution pour le lot 13.

ETOILE MULTI SERVICE

31127 137

26 586 930

Offre non conforme.

Erreur de sommation du sous total IV de I'ouvrage
VIP 3 postes dont PMR + Douche puisard. Lire
743 805 F au lieu de 734 055 F.

Erreur de sommation a I'ouvrage VIP 02 postes
dont PMR + Puisard douche. Lire 1 659 200 F au
lieu 1 607 200 F

Ces corrections ont entrainé une diminution de
I'offre de — 583 079 F CFA soit - 01,87 %.

Offre anormalement basse.

30 544 058

VIM SARL

27 600 000

32 568 000

Offre non conforme.
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Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina Faso

N° 4093 - Mardi 11 mars 2025

= =EVUC 23

i
|3




Résultats provisoires

La lettre de soumission n’est conforme au modéle
type du Dossier d’Appel d’Offres. La lettre de
soumission fait référence aux clauses 10 et 12
des IC, contrairement au DAO qui fait référence
aux clauses 19.1 et 23.1;

Le délai de validité de I'offre n’est pas bien
indiqué dans la lettre de soumission a travers la
clause de référencement 19.1 et 23.1 et non la
clauses 10 et 12 des IC

le Soumissionnaire n’a pas fourni le BPU et le
DQE détaillé des ouvrages pour le lot 13

Le Soumissionnaire a fourni un PV provisoire
d’agrément de 2021 comme Agrément Lp.

ATTRIBUTAIRE

TTC, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.

PRECOBAT INTERNATIONAL (pli 07), 01 BP 5414 Ouagadougou 01, Tél : 70 49 08 01/76 00 21 77; RCCM :
BF OUA-2020-B- 7642 ; IFU N° 001420932, pour un montant de trente millions cent soixante-dix mille dix (30
170 010) Francs CFA HTVA, soit rente-cinq millions six cent mille six cent douze (35 600 612) Francs CFA

Direction Générale du Controle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers

www.dgcmef.gov.bf
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Résultats provisoires

AGENCE BURKINABE DE NORMALISATION, DE LA METROLOGIE ET DE LA QUALITE

Demande de Prix a commandes N°2025-004/ABNORM/DG/PRM du 23/01/2025 2025 relative a : Lot 01 : Couverture médiatique des activités ;
insertions des annonces et communiqués de TABNORM ; Lot 02 : Maitrise de cérémonie et prestations d'artistes ; Lot 03 : Campagne de
communication digitale de TABNORM. Financement : Budget ABNORM, Exercice 2025. Imputation budgétaire : Chap. 62 Art 627 Para 6271.
Date de publication de 'avis : Quotidien N°4078 du mardi 18 février 2025. Date du dépouillement : 28/02/2025.

Nombre de plis vendus : douze (12). Nombre de plis regus : dix (10). Lettre d’invitation de la CAM : N° 2025-034/ABNORM/DG/PRM
du 24/02/2025 ; Offre anormalement basse ou élevée : lot 1 : 32 466 932 TTC <M <43 925849 TTC ;

10t2:3914 080 TTC<M<5295520 TTC et lot3:6447 080 TTC <M <8722 520 TTC.

Montant lu en F CFA

Montant corrigé en F CFA

N°[Soumissionnaires

Minium | Maximum

Minium

Maximum

Rang

Observations

Lot 01 : Couverture médiatique

des activités ; insertions des annonces et communiqués de '’ ABNORM

Non conforme : montant unique proposé sans précision

1 |CITE COM 39581448 TTC Non évalué nggé de montants minimum et maximum sur la lettre de
soumission.
9 SYNERGIE MEDIA| 8 688 685 | 38 000 000 | 8688685 | 38000000 | 4., Conforme
SARL TTC TTC TTC TTC
Conforme : item 10 ; erreur de quantité minimum (2
3 |COMPACT 9285000 | 26810000 | 8910000 | 26730000 | Non BRSBTS PERE T8 b Hme ) o e de
SERVICES SARL HTVA HTVA HTVA HTVA classe 160 000 corrigés) offre anormalement basse ; taux de
variation de 4,04% au minimum et 0,298% au maximum
3392000 | 33 259 500 3392000 | 33259500 Non Conforme : fausse fgcturatiqn sur tous Iqs items
HTVA HTVA HTVA HTVA Non |(les couvertur_es so_nt factur_ees a mllle'frar]c ou cing cer_1t
4 |BCS SARL 4002560 | 39246210 | 4002560 | 39246 210 | classé franc et une insertion en ligne facturée a plus de trois
TTC TTC TTC TTC m!lllpns) erreur de sommation au montant total
minimum variation de 0,06%
5 SANDY’S 10 185000 | 29 800000 | 10185000 | 29800000 | 3. |~onforme
SERVICES HTVA HTVA HTVA HTVA
6 GROUPE KORY | 10 375000 | 29 955 000 Non évalué Non |Non conforme : Récépissé de déclaration d’existence
CONCEPT SARL HTVA HTVA classé |de CSC non fournie
Non |Non conforme : montant unique proposé sans précision
7 |PROMO PUB 39122900 TTC Non évalué classé de montants minimum et maximum sur la lettre de
soumission.
8 005000 | 31575000 | 8005000 | 31575000
HTVA HTVA HTVA HTVA
8 |CRAC 9445900 | 37258500 | 9445900 | 37258500 | 2° |Conforme
TTC TTC TTC TTC
11 030 000 | 32 975 000
9 RAVI HTVA HTVA Non évalué Non |Non conforme : absence de spécifications techniques
PRODUCTIONS 13 015400 | 38 910 500 classé |proposées
TTC TTC
Lot 02 : Maitrise de cérémonie et prestations d'artistes
Non Non conforme : montant unique proposé sans précision
1 |CITE COM 4720000 TTC Non évalué classé de montants minimum et maximum sur la lettre de
soumission.
850 000 3400 000 850 000 3400 000
HTVA HTVA HTVA HTVA
2 |CRAC 1003000 | 4012000 | 1003000 | 4012000 | ' |Conforme
TTC TTC TTC TTC
Lot 03 : Campagne de communication digitale de ’TABNORM
Non Non conforme : montant unique proposé sans précision
1 [CITE COM 6431000 TTC Non évalué classé de montants minimum et maximum sur la lettre de
soumission.
2 |JO’FE DIGIATAL 7818680 TTC Non évalué cgzgé Non conforme : Garantie de soumission non fournie.
3 GROUPE KORY 1480000 | 4740000 Non évalué Non |Non conforme : Récépissé de déclaration d’existence
CONCEPT SARL HTVA HTVA classé |de CSC non fournie.
Non Non conforme : montant unique proposé sans précision
4 [PROMO PUB 6100600 TTC Non évalué classé de montants minimum et maximum sur la lettre de
soumission
1350000 | 5900 000 1350 000 5900 000
HTVA HTVA HTVA HTVA
5 |CRAC 1593000 | 6962000 | 1593000 | 6962000 | ' |Conforme
TTC TTC TTC TTC

Attributaire provisoire :

Lot 01 : SYNERGIE MEDIA SARL pour un montant minimum de huit millions six cent quatre-vingt-huit mille six cent quatre-vingt-cing (8 688
685) francs CFA TTC et un montant maximum de trente-huit millions (38 000 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante
(60) jours par commande.

Lot 02 : Creuset pour Actions en Communication (CRAC) pour un montant minimum de huit cent cinquante mille (850 000) francs CFA HTVA
soit un million trois mille (1 003 000) francs CFA TTC et un montant maximum de trois millions quatre cent mille (3 400 000) francs CFA
HTVA soit quatre millions douze mille (4 012 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours par commande.

Lot 03 : Creuset pour Actions en Communication (CRAC) pour un montant minimum de un million trois cent cinquante mille (1 350 000)
francs CFA HTVA soit un million cing cent quatre-vingt-treize mille (1 593 000) francs CFA TTC et un montant maximum de cing millions
neuf cent mille (5 900 000) francs CFA HTVA soit six millions neuf cent soixante-deux mille (6 962 000) francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours par commande.
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Résultats provisoires

MINISTERE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE, ET DE L’EMPLOI

RECTIFICATIF DE LA SYNTHESE DES TRAVAUX DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DE MARCHES SUIVANT REFI/L.
N°2025/02/BPS/DG PORTANT RECOURS PREALABLE CONTRE LES RESULTATS PROVISOIRES PARUS DANS LA REVUE DES
MARCHES PUBLICS N°4081 DU 21 FEVRIER 2025

Demande de prix N°2025-01/MSJE/SG/DMP du 22 janvier 2025 portant gardiennage et sécurisation des locaux du MSJE
Financement : Budget de I'Etat, Exercice 2025
Publication de I’avis : Quotidien des marchés n° 4065 du 30 /01 /2025
Références de la convocation CAM : N°2025-0023/MSJE/SG/DMP du 31 janvier 2025
Date du dépouillement et de la délibération prévue : 05 février 2024.Nombre de soumissionnaires : quatorze (14).
Date de publication des résultats provisoires : Quotidien des marchés n° 4081 du 21 /02/2025.
Lot 1 : gardiennage et sécurisation des locaux du MSJE (batiments abritant : le ROJALNU, le CNJ, la DGPE, la DGAJEP, YOUTH CONNEKT
BURKINA, L'EX DGAPL , LE SP/TOUR ET SP/RES et la DAD)

MONTANT LU F CFA MONTANT CORRIGE F CFA OBSERVATIONS
- - - . (E) : 25 000 000 ;
Sourmission |MIBIMUM | finimum | Maximum [Maximum| MIfIM™ | pinimum (M24MUMyoimum| Rang [(P) : 20 722 930
TVA TTC |Hors-TVA| TTC TVA TTC TVA TTC M (0,6E+0,4P) : 23 289 172
(0,85*M) :19 795 796
(1,15*M) : 26 782 548

SO.SE.REF - 413106 - 19 ?384 6 - 413106 - 196??)4 ::llggsé Offre anormalement basse

NAHOURI

PRESTATIONS 4905 19 622 4905 19622 [Non

SERVICES - 732 - 922 - 732 - 928 |classe|Offre anormalement basse

(NPS)

Non conforme :

Conformité technique
(Personnel)

Poste de Contréleurs : un (01)
contréleur proposé au lieu de
deux (02) contréleurs demandées.
Poste de Chef d’équipe : un (01)

COMPAGNIE DE g:j; ?Oezc;lg%ifpropose au lieu de

SECURITE BON ) 4867 ) 19 470 ) ) ) ) - |déquipe demandées

CEIL (C..SEC.BO) 500 000 ’

SARL Nombre de vigile proposé : 22
sur la liste du personnel proposé
au lieu de 25 demandés
Attestation de formation non
probant
Permis de port d’armes :
Preuve de permis de port ou de
détention d’armes non fournie
pour les vigiles de nuit
Non conforme :

PYRAMIDE 1780 21 360 5340 21 360 Correction des quantités

SERVICES - 030 - 360 - 090 - 360 | - |minimums du devis estimatif
(quantité minimum 3 au lieu de 1)
entrainant une variation de
200 % du prix minimum.

BPS. 5610 22 443 5610 22443 | _me

PROTECTION - 900 - 600 - 900 - 600 2 Conforme

SARL
Non conforme

MAXIMUM 4996 19 897 Permis de port d’armes :

PROTECTION ) 887 ) 548 ) ) ) ) " |Permis de détention d’arme fourni
non conforme. Permis au nom de
SAHARA SECURITY GROUP.

4233 16 935 4233 16 935 er

B.P.S. SARL 750 - 000 - 750 - 000 - 1 Conforme
Non conforme :

SAHARA

SECURITY ; 028 ; 2o ; 028 ; 22992 | - |Poste de Chef d'équipe : SORE

GROUP Abibata : absence d’attestation de
formation
Non conforme :

OMNI SERVICE | 4316 17 266 Permis de port d'armes :

LTD 700 - 800 - - - - - - Pn:euvg de Permls de port ou de
détention d’armes non fournie
pour les vigiles de nuit

YIDOUI ) 6248 ) 24 992 ) 6 248 ) 24 992 3t |Gonforme

SERVICE 100 400 100 400
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Résultats provisoires

Non conforme :

GENERAL DE Permis de port d’armes :

PRESTATION - 44%%1 - 1%385 - - - - - |Permis de détention de port

DE SERVICES d’armes fourni non conforme,
Permis port d’'armes
appartenant a YIDOUI SERVICE

LAFORSEC-

SECURITY 4125 - 16 500 - 4125 - 16 500 - Non' Offre anormalement basse

SARL 000 000 000 000 classé

LIONS SEURITY ) 4902 ) 19 611 ) 4902 ) 19611 | Non Offre anormalement basse

SARL 900 600 900 600 |[classé

Attributaire :

B.P.S. SARL pour un montant minimum Hors TVA de quatre millions deux cent trente-trois mille sept cent cinquante (4 233 750)

francs CFA et un montant maximum H TVA de seize millions neuf cent trente-cing mille (16 935 000) francs CFA avec un délai d’exécution de
quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque commande. La validité du contrat s’étant sur 'année budgétaire 2025.

Lot 2: gardiennage et sécurisation des locaux du MSJE (batiments abritant la DRJPEE CENTRE, la DRSL HAUTS -BASSINS, la DRSL
CENTRE, la DPJPEE KOURITENGA, la DPJPEE KOURWEOGO .

MONTANT LU F CFA MONTANT CORRIGE F CFA OBSERVATIONS
. . - . E) : 11 000 000
Soumisston | MIIMUM | yinimurm | Maximurm [Maximum| MMM | inimum | MEGTUM yoyimum| Rang |(P) : 8 643 837
TVA TTC |Hors-TVA| TTC TVA TTC TVA TTC M (0,6E+0,4P) : 10 057 535
(0,85*M) : 8 548 905
(1,15*M) : 11 566 165
1961 7 844 1961 7 844 Non
SO.SE.REF - 160 - 640 - 160 - 640 |classé Offre anormalement basse
NAHOURI
PRESTATIONS 2150 8601 2150 8 601 eme
SERVICES - 462 - 846 - 462 - gag | 2  |Conforme
(NPS)
Non conforme :
Poste de Contréleurs : un (01)
contrdleur proposé au lieu de
deux (02) contrdleurs demandées.
COMPAGNIE DE Ch déquips propesé au lieu de.
SECURITE BON ) 2141 ) 8 566 ) ) ) ) I bl (02‘; C%ef’; P
CEIL (C..SEC.BO) 700 800 d'équipe demandées
SARL '
Nombre de vigile proposé : 9 sur
la liste du personnel proposé au
lieu de 15 demandés.
Attestation de formation non
probant
Non conforme :
Correction des quantités
gEEC:\éIEDg - 726 290 - 842105 - 281728 - 8 7105 48 - minimL_ers c_Iu_ devis estim_atif
(quantité minimum 3 au lieu de 1)
entrainant une variation de
200 % du prix minimum.
BP.S. 2233 8934 2233 8934 | .o
PROTECTION - 740 - 960 - 740 - 960 8 Conforme
SARL
MAXIMUM ) 2186 ) 8744 ) 2186 ) 8744 6™ |Conforme
PROTECTION 233 933 233 933
AKAN GLOBAL 1821 1821 7287 er
sarl 990 - 7 287 960 - 990 - 960 - 1 Conforme
1863 1863 7 452 eme
B.P.S. SARL 000 - 7 452 000 000 - 000 7 Conforme
OMNI SERVICE 1835 1835 7 341 eme
LTD 280 - 7 341120 - 280 - 120 - 3 Conforme
YIDOUI ) 2246 ) 8984 ) 2246 ) 8984 o™ |Conforme
SERVICE 130 520 130 520
GENERAL DE
PRESTATION - 2 - 8087 - 2 - 8987 | 4 |conforme
DE SERVICES
LAFORSEC-
SECURITY 1809 - |7238000] - 1809 - 7236 - | Non I6tfre anormalement basse
SARL 000 000 000 classé
LIONS SEURITY ) 2172 ) 8 689 ) 2172 ) 8 689 5 |Conforme
SARL 498 992 498 992

Attributaire : AKAN GLOBAL SARL pour un montant minimum H TVA d’un million huit cent vingt un mille neuf cent quatre-vingt-dix (1 821 990)
francs CFA et un montant maximum H TVA de sept millions deux cent quatre-vingt-sept mille neuf cent soixante (7 287 960) francs CFA avec un
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours pour chague commande. La validité du contrat s’étant sur 'année budgétaire 2025.
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

4

A\

DEMANDE DE PRIX N° 2025 -06/MS/SG/CHR-DDG/DG/PRM DU 11 FEVRIER 2025 POUR LA PRESTATION COMPLEMENTAIRE DE
SERVICE DE GARDIENNAGE AU PROFIT DU CHR DE DEDOUGOU ; FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, Gestion 2025 ;
PUBLICATION DE I'AVIS : RMP N° 4078 du mardi 18 février 2025 ;

DATE DE DEPOUILLEMENT : 28 février 2025 ; NOMBRE DE PLIS RECUS : Un (01).

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Soumissionnaires

Montants

HTVA LU

HTVA Corrigé

TTC LU

TTC Corrigé

Observations

01

A.CO.S.PRO

Mini : 300 000

Maxi : 1 500 000

Non Conforme
--Absence de curriculum vitae, dipléme,
d’attestation de formation dans le domaine
de la sécurité des vigiles

- Absence de facture attestant la détention
de matériels demandés

- absence de preuve sur la possession du
matériel (les factures fournies ne font pas
ressortir si le matériel a été payé et livré)

- Non-respect du bordereau des prix
unitaires et calendrier de livraison ;

- Absence de méthodologie du travail

Attributaire : Infructueux pour offre technique non conforme.
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Résultats provisoires

Date limite de dépot : 05 février 2025 - Date de dépouillement : 11 février 2025 - Date de délibération : 12 féviers 2025
Fiche de synthése des fournisseurs et prestataires retenus

REGION DU CENTRE SUD

Manifestation d'intérét N°2025-001/RCSD/PBZG/PRM pour la constitution d’'une base de données des fournisseurs et prestataires de la commune de Gaongo au titre de I'année
2025 - PUBLICATION DE L'AVIS : Revue des marchés publics N°4069 du mercredi 05 févier 2025

Lot 1: FOURNITURES ET EQUIPEMENTS

Lettre de Agrément
N° |Fournisseurs/prestataires soumission Téléphone IFU RCCM t(?_chnlq_ue Observation
s’il ya lieu

) 73009494
01 |YELEMBE DISTRIB fourni 68676778 00103137J BFOUA2018 B 2582 Retenu
02 |DAREN SERVICES fourni ;?ggzgg? 00165497D BFOUA2021A10097 Retenu
03 |PENGR WEND BUSIESS CENTER SARL fourni ;g;ggggg 00089340N BFLEO2017B31 Retenu
04 EKAF (Etablissement KINDO Amade et Fréres) fourni 76662166 000499131 BFOUA2013A4565 Retenu
05 [Multi Service fourni 64258073 00120610C BFOUA2019B4030 Retenu
06 |BTP HYDRAULIQUE- COMMERCE GENERALE fourni g;li;ggg 00217110 M BFOUA012023-B13 Retenu

) 62383838
07 |POUIRE SARL fourni 55383838 00088734A BFOUA2017B2577 Retenu

. 68383838
08 |FIDELIS HOSPI SERVICES fourni 00103142G BFOUA2018B2595 Retenu
09 |BiSB fourni 78564749 00107174X BFOUA2018M6798 Retenu
10 |UNIVERSAL PAAK GROUP SARL fourni 62448448 00025412B BFOUA012010B1200637 [2)(1)22'3;'5 Retenu
11 _|Christ vie service fourni 78302430 00056654J BFOUA2014A3190 Retenu
12 |EKAMOF fourni 76672358 00049592V BFMNG2014A123 Retenu
13 |CGT fourni 78377737 00064325X BFOHG2019M 150 Retenu
14 |COGETI fourni 78549473 00116012A BFOUA2019B0848 Retenu
15 |ZIL_SERVICES fourni 78237152 00074699K BFOUA 2016A2807 Retenu
16 |OMT SYSTEMS fourni 70252838 00031708L BFOHG 2016 M 068 Retenu
17 |PRODIST SERVICE founi | 79850830 1 gn0g3451x BFOUA2015A0073 ATIAZ - petenu

76097655 B1; B2
18 |KANTA GLOBAL TRADE Sarl fourni 70881002 00066189K BFOUA2015B2955 Retenu
19 |ENEC-SERVICES fourni 70239210 00018357T BFOUA2006A2921 Retenu
20 |ETABLISSEMENT GENERAL SERVICE SIGUIO fourni 78606968 00054029H BFOUA2019B2377 Retenu
21 _|Expertise Commerciale Kossyam fourni 78231939 00050603T BFOUA2014A 1290 Retenu
22 |AHMED DISTIBUTION ET NEGOCES founi | 21978 | hor21103N BFOUA2019A4356 Retenu
23 |Afrique Elite fourni 76684885 00045406U | BFOUA 012013B1201188 Retenu
24 |GALAXIE fourni 70224294 00036748X BF OUA2016M0734 Retenu
25 |NEIMA SERVICES fourni 71115253 00066441X BFOUA2015A2717 Retenu
26 |VISION SERVICES fourni 70247683 00098178L BFOUA2017A8913 Retenu
27 |GENERAL DES SERVICES fourni 70194574 00107477C BFOUAGA2018A5891 Retenu
28 |Vision Services Négoce fourni 70526303 00052157R BFOUA2013A6343 Retenu
29 ALLEGRESSE BURKINA FASO fourni 70418734 00231874S BFOUA2024A10 05525 Retenu
30 |YAM BUILD MULTI-SERVICES fourni 58876317 00163058S BFOUA2021A7725 Retenu
31 |FEBY PRINT fourni 67881193 00183708Y BFOUA012022M 12516 Retenu
32 |LEADER ET SERVICE fourni 68757402 00153327V BFOUA2021A1302171 Retenu
33 [ECMP fourni 70654749 00093840A BFMNG2017A126 Retenu
34 |Impact Service et Développement fourni 78733543 00071534U BFMNG2016A11 Retenu
35 |YELKO SERVICES fourni 79362685 00132507V BFOUA01020A1001263 Retenu
36 |ENTREPRISE CONSEIGA EDITH ET FILS fourni 74378811 00180268X BFOUA2022A1840 Retenu
37 |ETS BELEM KOUDOUGOU ETIENNE FILS fourni 70186469 00089700A BFOUA12016A8877 Retenu
38 |ENTREPRISE NADEGE MULTI-SERVICE fourni 78850311 00180272C BFOUA2022A1853 Retenu
39 |Etablissement TIEMTORE Issouf fourni ;g;ggg;g 00027251F BFOUA2003A374 Retenu
40 |WYS fourni 70804767 0008787X BFOUA2016C182 Retenu
41 |WEND PANGA ISMAEL SERVICE fourni 72690888 00135452J BFOUA2020B3180 Retenu
42 |E-W-D-F fourni 68324038 001586883 BFOUA2021A3803 Retenu
43 |SAS WINDSOM SARL fourni 70646923 00087815E BFOUA2017B0097 Retenu
44 |Truda Service Sarl fourni 70272573 00123741E BFAUA2019B6128 Retenu
fourni Retenu
45 |ENTRPRISE WEND-KONTE fourni 76333118 00161577 BFMNC2021A69 Retenu
46 |Global Consult BTP fourni 76847878 00130701N BFOUA2020A0080 Retenu
47 |EFG fourni 70403941 00048491Y BFOUA2013A3602 Retenu
48 |ASCENSUS HOLDING SARL fourni 70769689 00171367X BFOUA2021B13898 Retenu
49 ALLEGRESSE BURKINA FASO fourni 70418734 002318748 BFOUA2024A10 05525 Retenu
50 |AGENCE NANA ET FILS 75238942 00082466S BFOUA2021A254 Retenu
51 [Tolbo Services International foumi | 56055113 | 00080108z BrouA2oteasote  (AATH0% Reteny
52 |ETABLISSEMENT SEDGO ABLACE PHILEMON fourni 76672742 00079189A BFOUA2006A1509 Retenu
53 |IB GENERAL TRADING fourni 70144057 00158294N BFOUA 2021A5550 Retenu
54 |ZINFRA SERVICE INTERNATIONAL fourni 70245024 00052909V BFOUA20161369 Retenu
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56 |NEIMA SERVICES fourni 71115253 | 00066441X BFOUA2015 A 2717 Retenu
57 |GANY SERVICES fourni 76107727 | 00159812N BFOUA02021A6555 Retenu
58 |EGF fourni 70403941 0004849Y BFOUA2013A3602 Retenu
50 [GESOCOS fourni 71878686 | 00096676Y BFOUA2017B7943 Retenu
60 |EDICOM fourni 78496263 | 001336107 BF OUA2020 1961A Retenu
61 |ZAZA TECH fourni 79070656 | 00188343F | BFOUA012022B13-11382 Retenu
62 |BUREAU NET SERVICES fourni 70090841 | 00030135) | BFOUA -01-2010-A10-04079 | D1 |Retenu
63 |NAS fourni 76354942 | 001428337 BFOUA2020A4894 Retenu
64 |ETABLISSEMENT NAMSORE fourni 71652525 | 00032853V BFOUA2011A1729 Retenu
65 |S-G-C-E SARL fourni 70984399 | 00125636V BF DPG 20198 019 Retenu
66 |E-L-S SARL fourni 71512551 | 002319127 BFDPG -01-2024-B13 UN?SUE Retenu
67 |BMP SERVICE fourni 70619599 | 00232616X | BF-FDG-01-2024A10-00128 retenu

68 |T-Y-S fourni 77811325 | 00243247Z | BF-FDG-01-2024A10-00137 Retenu
69 [CIMO fourni 70137096 | 00061326N BFOUA2014B6456 Retenu
70 |WES TAM fourni 77009595 | 00136384X BFOUA2020B3750 Retenu
71_|AFRICA BUSINESS PRO fourni 72297819 | 00211962X_| BF- MNG-2023-B12-00122 Retenu
72 [ECMP foumi | 904749 | 0003840 | BF-MNG 2017A-126 Retenu
73 |EBAF fourni 76808429 | 000646671L BF-MNG 2015A-23 Retenu
74 |ETS BONKOUNGOU ET FRERES fourni 76160842 | 00211962X BF-MNG 2015A-23 Retenu
75 |SERVICE LA REFERENCE fourni 75664494 | 00150323K BF-KDG 2024A439 Retenu
76 |ESI fourni 54165555 | 00098631Y BFOUA2017A9181 Ctegorie2 |Retenu
77 |CASI CONSUL TING BTB (CASIG et H fourni 63238390 | go144139C BFOUA2020A8885 Retenu
78 |SINAPRO fourni 72879902 | 00154670K BFOUA2021M13770 Retenu
79 |OUEDRAOGO SERGE ROLAND fourni 70372626 | 00066165X BF OUA2015A3005 Retenu
80 |Entreprise Kabore Issiaka et Fils fourni 76135611 00212906K | BF-OUA-01-2023-M13-094 Retenu
81 |MEDITEK FASO fourni 70232172 | 00110484W | BF-OUA-01-2018-B12-07347 Retenu
82_|COSMED PLUS SARL fourni 67048024 | 00142190U | BF-OUA01-2020-B12-07706 Retenu
83 |Merline Global Groupement Trading fourni 71418989 00223200N | BF-OUA01-2024-B12-01180 Retenu
84 |BOOSTER Systems Sarl fourni 70161650 | 00186635M | BF-OUA-01-2022-B12-10167 Retenu
85 |La Balade Royale fourni 78880800 00125354U BFMNG2019A95 Retenu
86 |E-G-F fourni 76580884 | 00008290G BFOUA2003A2979 Retenu
87 |ENTREPRISE GENERALE MOUSSA ET FRERES fourni 70310243 | 00048254A BFMNG2013A35 Retenu
88 |ETABLISSEMENT KOANDA NOUFOU ET FRERES fourni 70637632 | 001506307 BFMNGA159 Retenu
89 |ENTREPRISE GENERALE DU BURKINA fourni 51343179 | 00046190P BFMNG2012A58 Retenu
90 [GTS fourni 70243000 | 00207258J | BF MNG-01-2023-B13-00089 Retenu
91 |F-E-N-O-SAF fourni 79512198 | 00071171V BFOUA2015A6317 Retenu
92 |HOUNSSOU BARKA fourni 70153132 | 00124938H BFOUA2019A6879 Retenu
93 |ETS SOAP YA WENDE fourni 76671178 | 00045081E BFOUA2013A201 Retenu
94 |ETS OUEDRAOGO BERNARD ET FRERES fourni 76637066 | 00073184C BFOUA2015A1147 Retenu
95 |WEND YAM ENERGIE SERVICES fourni 60653912 | 00228628N | BF-OUA-012024-A10-03253 Retenu
96 |ASCENSUS HOLDING SARL fourni 70769689 | 00171367X BFOUA2021B13898 Retenu
o7 EFF?LL'SSSEMENT ZOUNGRANA KOULIPIGA WEND-PANGA | ¢ 76169073 | 00193480U BFOUA2024A1851 Retenu
98 |ENTREPRISE SOMPAGNAGUEDE ET FILS fourni 76895266 | 00089377Z BFOUA2017A2530 Retenu
99 [E-W-D-F fourni 76579889 | 001586885 BFOUA2021A3803 Retenu
100 [SOCIETE BURKINABE DES GRANDS TRAVAUX fourni 70258869 | 00156346W BFOUA2021B4212 Retenu
101 |Société a Responsabilité Limitée au Capital de 200 000 FCFA | fourni 56783578 | 00223982N | BFOUA-01-2024-B13-01593 | A2A3 |Retenu
102_|ORBITE BIO MEDICAL SARL fourni 79582222 | 001030667 | BF OUA-01-2023-M-11087 A2 |Retenu
103 |KAMA MANEGRE SERVICES fourni 79582222 | 00198641M | BFOUA012023B1303347 A3 |Retenu
104 [SAM'S fourni 78867554 | 00195797C BF-01-2023 Retenu
105 |[ENTREPRISE —ZENI-BATI fourni 70367062 | 001174955 BF-DDG-2019-A039 Retenu
106 |ORNAN TECHNOLOGIE fourni 76860032 | 00143503P BFOUA2020A8470 Retenu
107_|AFRICOP fourni 70745728 | 00113520W BFOUA2018B9408 Retenu
108 |ASERFO fourni 78245292 | 00065879V BFOUA2015B2696 Retenu
109 |BARAKA WEND SONGDO fourni 76271472 | 00154348K BFOUA2021B2794 Retenu
110 |H TECH fourni 76066020 | 00198668X | BFOUA-01-2023-12-03326 Retenu
111 [MARYSE fourni 75723996 | 00253584V | BF-OUA-01-2024-B12-17128 Retenu
112 |SEWA SERVICE fourni 70146085 | 00092325T BFOUA2020M0484 Retenu
113 [E-T-BF fourni 00059260D BFOUA2014A4893 B2 |Retenu
114 [EZIKAF fourni 70780141 | 00159244W BFOUA2021B6157 Retenu
115 |GLOBAL Consullt BTP fourni 70244589 | 00130701W BFOUA2020A0080 Retenu
116 |LE VASE D'OR fourni 78838080 | 00260880L | BF-OUA-2025-A10-02546 Retenu
117 |ZIDOUEBA ILIASSE (ZM HORIZON) fourni 70454798 | 00201298H | BF-OUA-01-2023-A10-05121 Retenu
118 | TAPWRESILIENCE SERVICE SARL fourni 58126480 | 00220054M | BFOUA-01-2023-B13-16989 Retenu
119 |NABA INFORMATIQUE fourni 70252477 | 00065769D BFOUA2015A2639 Retenu
120 |LIERE fourni 78058121 | 00181974C | BFOUA012022B126904 Retenu
121 [CBI fourni 54967579 | 00177043D BFOUA2022A3604 Retenu
122 [EFG fourni 70403941 | 00048491Y BFOUA2013A3602 Retenu
123 |DIDIS INFORMATIQUE fourni 65795739 | 00230090C | BF-OUA-01-2024-A10-04811 Retenu
124 [SMTLA fourni 78049480 | 00109995V BFOUA2019M2751 Retenu
125 |GROUPEMENT BELEMWENDE SERVICE SARL fourni 75367635 | 00209480F | BFOUA012023B1210517 Retenu
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126 |ETS SOUGR-NOOMA fourni 78817240 | 000283582 BFOUA210A2780 Retenu
127 |S-A-A-B-R IMPRIMERIE SARL fourni 76781982 | 001913578 BF'OUA'%_%%%'P 13-2022- Retenu
128 |IMPRIMERIE PAPETERIE LA PYRAMIDE fourni 70143455 | 00090528A BFOUA2017A3759 Retenu
LOT 2 SUIVI CONTROLE
N° |Fournisseurs/ prestataires Lettre de soumission | Téléphone IFU RCCM Observation
01 |Bureau dEtude Relais Conulting SARL 704421821 169620k BFKDG2021B522  |Retenu
02 |Consultante individuelle DIMZOURE Djibrl | 60961596 | 00207860V | BFOUAOO12023A1109486 |Reten
03 |CASI CONSUL TING BTB (CASIG et H ZONGO Casmir ggggiggg 00144139C |  BFOUA2020A8885  |Retenu
04 |Consultante individuelle SANKARA ZALISSA - | 72708235 | 001224408 BFOUA2019A5254 _ |Retenu
05 |Consultant individuel KINDA B - Boris 57475526 | 00166841 |  BFOUA2018A9019  |Retenu
06 |Consultant Individuel ABOUSOFIANE | 70018873 | 00187204y | BFOUA012022-A10  [Retenu
OUEDRAOGO
07 |Consultant Individuel NIKIEMA Dramane 76294178 00117438A BFOUA2019B2003 Retenu
08 |Consultant Individuel SORO Saidou 75538181 | 00104812E BFOUA2018A3742 _ |Retenu
09 |Consultant Individuel IDOGO OUSSENI | 25412178 BFOUA2014B6456 _|Retenu
10_|Consultant Individuel TRAORE Adoul AZIZ | 79922825 BFOUA2017B1861 _|Retenu
11 |BURED KOMBIA Boukary 70231664 | 00000442) | BFOUA2202A2814B _ |Retenu
12 |Consultant Individuel SANGA David- giggiggg 00198907T | BFOUAQ12023B1303525 |Retenu
13_|Consultant Individuel OUEDRAOGO Adama | 72421041 | 00202341G | BFOUA012023B1305801 |Retenu
14 |Consultant Individuel NION ASAGUIWE GUY | 75094755 | 00149357K |  BFOUA2020A12102 _|Retenu
15 |AZ DEVELOPPEMENT SARL OUEDRZ‘;"(ZEO Adoul | 71599818 | 00155114H | BFOUA2021-B3300  |Retenu
16_|Consultant Individuel VICTOR YOUGBARE | 78416724 | 00259662W Retenu
17_|KOULO BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS SARL DAOUROU BOSSAN | 70507727 | (00144043X | _ BFOUA2020-B3856 _ |Retenu
18 |EL CANTABTP ZONGO T DANIEL 75694785 00199049Y BF'KDG(')%?()Z;)%'MO' Retenu
19 |ECOR/BTP BAZEMBO Marc 71846692 | 00160411V | BF-KDG-01-2021-A274 |Retenu
20 |DINOSAURE DU BTP YADIA TEWI HERMANN| 70802021 | 001805248 | _ BF-KDG2022-A225 _ |Retenu
21 |NEKRE EXPERTIS SARL WENKZ%’}‘\:(ISC'"W* 71721264 | 001835736 |  BF-KDG2022-B300  |Retenu
22 |SINAPRO NEBIE SERAPHIN | 72679902 | 00154670K | BFOUA2021M13770 _|Retenu
23 |GENIE CONSULT fourni 78272756 | 000967187 | _ BFOUA2017M8481 _ |Retenu
24 |Consultant Individuel N'K'EMAFT&VLVEENDS'DA 70661562 | 00125448P BFOUA2020A7561  |Retenu
25 |Consultant Individuel ILBOUDO Wendyam 79100850 00086688E BFOUA20171094 Retenu
26 |SATIS-YASA-SARL SAWADOGO DIBRIL | 74677196 | 00257571X | BFOUAO12024B1218552 |Retenu
27 |Consultant Individuel KONE Ben Hamed | 70746970 | 001981658 BF'OUA(')%:)'OZEZ&Bw' Retenu
- TEWENDE DORCAS
28 |Consultant Individuel CARELLE TONTISSABO 54534444 00188345C | BF-OUA-01-2023-M-04485 |Retenu
29 |Consultant Individuel Samba Gnambia KONE 71105014 00139355C BFOUA2020B5688 Retenu
30 |E-T-G SARL Foumi 76100886 | OvtoegozL | °F MNGOZIZIBIZ e,
31 |ADAM'S CONSTRUCTION ET FILS fourni 79055958 | 0013007V BFOUA2019A7716 _|retenu
Lot 3 : PRESTATION DE SERVICES COURANTS
N° Fournisseurs/prestataires Lettre de Téléphone IFU RCCM Agrément | Retenu
soumissi technique
on s'il ya lieu
01| UNIVERS INFORMATIQUE fourni 72004372 | 00077763A BFMNG2016A67 Retenu
02| BAYED SERVICES fourni 70756383 | 00020235K BFOUA2009A830 Retenu
03 | FIDELIS HOSPI SERVICES fourni 68383838 | 00103142G BFOUA2018B2595 Retenu
04 Poulire sarl fourni 55383838 00088734A BFOUA2017B2577 Retenu
05 | YELEMBE DISTRIB fourni 73000494 | 00103137J BFOUA2018 B 2582 Retenu
68676778
06 | BTP HYDRAULIQUE- COMMERCE GENERALE | founi | 70224294 | 00217110M | BFOUA012023-B1315316 Retenu
07 Etablissement TIEMTORE Issouf fourni 70804767 00027251F BFOUA2003A374 Retenu
08 | VISION SERVICES fourni 70247683 | 70247683 BFOUA2017A8913 Retenu
09 | YELKO SERVICES fourni 79362685 | 00132507U |  BFOUAO1020A1001263 Retenu
10| ENTREPRISE CONSEIGA EDITH ET FILS fourni 74378811 | 00180268X BFOUA2022A1840 Retenu
11| AGENCE NANAET FILS 75238042 | 000824665 BFOUA2021A254 Retenu
12 | Wys fourni 70804767 | 0008787X BFOUA2016C182 Retenu
13| L.JOS SERVICES fourni 70160421 | 000481598 | BFOUAQ12013A1003395 BATI | Retenu
2019-088
14| Etablissement KIEMTORE Abdou-Rahim et fourni 76679252 | 00016061V BFOUA2014M0378 Retenu
Fils/ EKARF
15| PENGR WEND BUSIESS CENTER SARL fourni 78184932 | 00089340N BFLEO2017B31 Retenu
70778328
16 | DAREN SERVICES fourni 78887458 | 001654970 BFOUA2021A10097 Retenu
71254921

Quotidien d’information de la Direction Générale du Contréle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina Faso

N° 4093 - Mardi 11 mars 2025

v | _BCES

= TEVUE#

31




Résultats provisoires

17 IFS fourni 784331467 00092320 C BFOUA2017A4970 C-ATI- Retenu
2021-018
18 Multi Services fourni 64258073 00120610C BFOUA2019B4030 Retenu
19 ENEC-SERVICES fourni 70239210 00018357T BFOUA2006A2921 Retenu
20 Expertise Commerciale Kossyam fourni 78231939 000506037 BFOUA2014A 1290 Retenu
21 EKAF (Etablissement KINDO Amade et fourni 76662166 00049913T BFOUA2013A4565 Retenu
Fréres)
22 ETABLISSEMENT KOANDA NOUFOU ET fourni 70637632 00150630T BFMNGA159 Retenu
FRERES
23 ENTREPRISE GENERALE DU BURKINA fourni 51343179 00046190P BFMNG2012A58 Retenu
24 FEBY PRINT fourni 67881193 00183708Y BFOUA012022M12516 Retenu
25 F-E-N-O-S-A-F fourni 79512198 00071171V BFOUA2015A6317 Retenu
26 HOUNSSOU BARKA fourni 70153132 00124938H BFOUA2019A6879 Retenu
27 YAM BUILD MULTI-SERVICES fourni 58876317 00163058S BFOUA2021A7725 Retenu
28 ETS SOAP YA WENDE fourni 76671178 00045081E BFOUA2013A201 Retenu
29 LA RESTAURATION LA GRACE fourni 72005044 002277578 BFOUAO01 2024-B13-03466 Retenu
30 WEND YAM ENERGIE SERVICES fourni 60653912 00228628N BF-OUA-012024-A10-03253 Retenu
31 ETS BELEM KOUDOUGOU ETIENNE FILS fourni 70186469 00089700A BFOUA12016A8877 Retenu
32 ETABLISSEMENT SEDGO ABLACE(ESAP) fourni 78404512 00079189A BFOUA2006A1509 Retenu
33 E.N.G.B fourni 60760708 0270460A BFOUA2605A Retenu
34 E.K.IF fourni 76672821 0088817W BFOUA2017A Retenu
35 ETTF fourni 70148694 000403308 BFOUA3006A Retenu
36 ZAZA TECH fourni 79070656 00188343F BFOUA012022B13-11382 Retenu
37 BUREAU NET SERVICES fourni 70090841 00030135J BFOUA -01-2010-A10-04079 D1 Retenu
38 ETABLISSEMENT NAMSORE fourni 71652525 00032853V BFOUA2011A1729 Retenu
39 S-G-C-E SARL fourni 70984399 00125636V BF DPG 2019B 019 B1 Retenu
40 E-L-S SARL fourni 71512551 002319121 BFDPG -01-2024-B13 D5 Retenu
UNIQUE
41 BMP SERVICE fourni 70619599 00232616X BF-FDG-01-2024A10-00128 retenu
42 SERVICE LA REFERENCE fourni 75664494 00150323K BF-KDG 2024A439 Retenu
43 ESI fourni 54165555 00098631Y BFOUA2017A9181 Ctegorie2 | Retenu
44 GENIE CONSULT fourni 78272756 00096718T BFOUA2017M8481 Retenu
45 E-T-G SARL Fourni 76109886 00196802L BF MNG-01-2023-B12-00030 retenu
46 La Balade Royale fourni 78880800 00125354U BFMNG2019A95 Retenu
47 E-G-F fourni 76580884 00008290G BFOUA2003A2979 Retenu
48 ENTREPRISE GENERALE MOUSSA ET fourni 70310243 00048254A BFMNG2013A35 Retenu
FRERES
49 | ASCENSUS HOLDING SARL fourni 70769689 00171367X BFOUA2021B13898 Retenu
50 | ETABLISSEMENT ZOUNGRANA KOULIPIGA fourni 76169073 00193480U BFOUA2024A1851 Retenu
WEND-PANGA ET FILS
51 ENTREPRISE SOMPAGNAGUEDE ET FILS fourni 76895266 000893772 BFOUA2017A2530 Retenu
52 | SOCIETE BURKINABE DES GRANDS fourni 70258869 00156346W BFOUA2021B4212 Retenu
TRAVAUX
53 | Société a Responsabilité Limitée au Capital de fourni 56783578 00223982N BFOUA-01-2024-B13-01593 A2 A3 Retenu
200 000 FCFA
54 ORBITE BIO MEDICAL SARL fourni 79582222 00103066T BF OUA-01-2023-M-11087 A2 Retenu
55 KAMA MANEGRE SERVICES fourni 79582222 00198641M BFOUA012023B1303347 A3 Retenu
56 SAM'S fourni 78867554 00195797C BF-01-2023 Retenu
57 H TECH fourni 76066020 00198668X BFOUA-01-2023-12-03326 Retenu
58 MARYSE fourni 75723996 00253584V BF-OUA-01-2024-B12-17128 Retenu
59 SEWA SERVICE fourni 70146085 00092325T BFOUA2020M0484 Retenu
60 ZINFRA SERVICE INTERNATIONAL fourni 70245024 00052909V BFOUA20161369 B3 Retenu
61 ZIDOUEBA ILIASSE (ZM HORIZON) fourni 70454798 00201298H BF-OUA-01-2023-A10-05121 Retenu
62 TAPWRESILIENCE SERVICE SARL fourni 58126480 00220054M BFOUA-01-2023-B13-16989 Retenu
63 NABA INFORMATIQUE fourni 70252477 00065769D BFOUA2015A2639 Retenu
64 LIERE fourni 78058121 00181974C BFOUA012022B126904 Retenu
65 CBI fourni 54967579 00177043D BFOUA2022A3604 Retenu
66 EFG fourni 70403941 00048491Y BFOUA2013A3602 Retenu
67 DIDIS INFORMATIQUE fourni 65795739 00230090C BFOUA-01-2024-A10--04811 Retenu
68 G-V-T-T fourni 78957383 00176977W BFOUA2022A3560 Retenu
69 GARAGE G2D fourni 70108705 00161039R BFOUA2021A7324 Retenu
70 GAZOF fourni 79035631 001754618 OUA2022A2543 Retenu
Lot 4 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET REALISATION DES FORAGES
N° | Fournisseurs/prestataires Lettre de Téléphone IFU RCCM Agrément | observation
soumissi technique
on s'il ya lieu
01 | AFRICA BUSINESS PRO fourni 72297819 00211962X BF- MNG-2023-B12-00122 Retenu
02 | ERO BURKINA SARL fourni 70250057 00030213L BFOUA2010B4147 B4 Retenu
03 | COGETI fourni 71518253 00116012A BFOUA2019B0848 B2 Retenu
04 | GESOCOS fourni 71878686 00096676Y BFOUA2017B7943 B2 Retenu
05 | WESTAM fourni 77009595 00136384X BFOUA2020B3750 B3 Retenu
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06 | TIBI.Z. Services fourni 70802640 00028141D BFOUA2022M2466 B3 Retenu
07 | ECBN fourni 76768383 000920031 BFOUA2017B4917 B2 Retenu
08 | BTP HYDRAULIQUE- COMMERCE GENERALE fourni 70339499 00096214 BFOUA2017B7670 TC Retenu
09 | ECMP fourni 76654749 0093840A BF-MNG 2017A-126 Fn2 Retenu
10 | GENERAL DES SERVICES fourni 70194574 00107477C BF OUAGA 2018A5891 B3 Retenu
11 | CGT fourni 78377737 00064325X BFOHG2019M 150 B3 Retenu
12 | Truda Service Sarl fourni 70272573 00123741E BFAUA2019B6128 Fn2 Retenu
13 | GANY SERVICES fourni 76107727 00159812N BFOUA02021A65525 LP Retenu
14 ALLEGRESSE BURKINA FASO fourni 70418734 00231874S BFOUA2024A10 05525 Non fourni | Retenu
15 | BMP SERVICE fourni 70619599 00232616X BF-FDG-01-2024A10-00128 Non fourni | retenu
16 | CIMO fourni 70137096 00061326N BFOUA2014B6456 B3 Retenu
17 | E-L-SSARL fourni 71512551 002319121 BFDPG -01-2024-B13 D5 UNIQUE | Retenu
18 | S-G-C-E SARL fourni 70984399 00125636V BF DPG 2019B 019 B1 Retenu
19 | ARCHI PELLE AFRIQUE SARL fourni 60168432 001911791 BF-OUA-2022-B12-13261 B2 Retenu
20 | PRESTIGE FORA BTP fourni 63238390 00218922N BF-OUA-01-2023-B12-13326 B1 Retenu
21 | SISAMA INGENERIE fourni 70070474 001677152 BF-OUA2021B9946 B2 Retenu
22 | NABMANEGUEM CONSTRUCTION ET fourni 55221576 00182902P BF-OUA-2022-B13-7519 B1 Retenu
SERVICE
23 | EPC BAC SARL fourni 50405394 0054645b BF-OUA-2014B1740 Categorie1 | Retenu
24 | EPC SAC SARL fourni 78877475 00205758A | BF-OUA-01-2023-B13-08063 Fn3 Retenu
25 | Entreprise Kabore Issiaka et Fils fourni 76135611 00212906K BF-OUA-01-2023-M13-094 B4 Retenu
26 | ETSILBO SOLUTION WEND SONGDA fourni 78235628 002566117D | BF-OUA-01-2025-A10-00003 B2 Retenu
27 | SOPECO SARL fourni 76321310 001423922 BFMNG2020B94 B4 Retenu
28 | GENIE CONSULT fourni 78272756 00096718T BFOUA2017M8481 B2 Retenu
29 | E-T-GSARL Fourni 76109886 00196802L BF MNG-01-2023-B12-00030 B2 retenu
30 | EGMF fourni 70310243 00048254A BFMNG A159 B2 retenu
31 | MAFOMINE SARL fourni 70202950 00100282H BF2018B0591 Fn2;Fa2; | retenu
Fd2
32 | GTS fourni 70243000 00207258J BF MNG-01-2023-B13-00089 B2 Retenu
33 | ENTREPRISE CONSEIGA EDITH ET FILS fourni 74378811 00180268X BFOUA2022A1840 B1 Retenu
34 | ENTREPRISE NADEGE MULTI-SERVICE fourni 78850311 00180272C BFOUA2022A1853 B1 Retenu
35 | ETS OUEDRAOGO BERNARD ET FRERES fourni 76637066 00073184C BFOUA2015A1147 B3 Retenu
36 | SOCIETE BURKINABE DES GRANDS fourni 70258869 00156346W BFOUA2021B4212 B2 Retenu
TRAVAUX
37 | ENTREPRISE -ZENI-BATI fourni 70367062 001174958 BF-DDG-2019-A039 B2 Retenu
38 | DIATAHOLDING fourni 77796149 00196130V BFOUA012023B1264 B2 Retenu
39 | ENTREPRISE-TAGARA-PRODUCTION fourni 70574820 000709374 BFDDG2016 B2 Retenu
40 | ZINFRA SERVICE INTERNATIONAL fourni 70245024 00052909V BFOUA20161369 B3 Retenu
41 | Etablissement KIEMTORE Abdou-Rahim et fourni 76679252 00016061Y BFOUA2014M0378 B3 Retenu
Fils/ EKARF
42 | E-T-B-F fourni 78807575 00059260D BFOUA2014A4893 B3 Retenu
43 | EZIKAF fourni 70780141 00159244W BFOUA2021B6157 B4 Retenu
44 | GLOBAL Consullt BTP fourni 70244589 00130701W BFOUA2020A0080 B4 Retenu
45 | NEIMA SERVICES fourni 71115253 00066441X BFOUA2015 A 2717 B2 Retenu
46 | SMTLA fourni 78049480 00109995V BFOUA2019M2751 Fn2 ;Fn2 Retenu
47 | GROUPEMENT BELEMWENDE SERVICE SARL fourni 75367635 00209480F BFOUA012023B1210517 B4 Retenu

GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC /AGENCE DE L’EAU DU MOUHOUN
DEMANDE DE PRIX N°: 2025-04/GIP-AEM/CB/CA/DG/PRM POUR L’ACQUISITION DE TABLETTES AU PROFIT DE LA DIRECTION
GENERALE DE L'AGENCE DE L'EAU DU MOUHOUN Financement : Budget AEM/Gestion 2025/DANIDA

Publication de l'avis : Quotidien n°4077—-du lundi 17 février 2025
Convocation de la CCAM n° 2025-05/GIP-AEM/CB/CA/DG/PRM du 24 février 2025

Nombre de plis regus : Cing (05)

DATE DE DELIBERATION : le 27 février 2025

Enveloppe prévisionnelle : 5 000 000 HTVA
0,85M = 3 949 667

Soumissionnaires Montants lus Montants corrigés Observations
Montant HT Montant TTC Montant HT Montant TTC

Non Recevable

MARIA INFORMATIQUE 3330 000 Premiére page de I'agrément technique

AND CO fournis qui ne fait pas ressortir le nom de
I'entreprise
Non Conforme

JHL NEGOCE SARL 3100 000 4130 000 Le processeur 2.2 Ghz proposé au lieu de
2.4 Ghz souhaité

LIMANIA Service 4 250 000 Conforme

FZ Service SARL 4100 000 Conforme

Entreprise TATRIMA 4 000 000 Conforme

Attri . . Entreprise TATRIMA pour un montant de Quatre millions (4 000 000) francs CFA HTVA avec un délai

ributaire provisoire dexéeuti . ) .
exécution de quarante-cing (45) jours calendaires.
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Résultats provisoires

DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE N°2025-01/GIP-AEM/CB/CA/DGAEM/PRM DU 01/09/2024 POUR LA CONCEPTION D'UNE BASE DE
DONNEES INFORMATISEE POUR LE SUIVI DE LA MISE EN CEUVRE DU SDAGE ET DU PPI
Financement : Budget AEM/Gestion 2025/DANIDA - Convocation de la CCAM N°2025-08GIP-AEM/CB/CA/DG du 11/02/2025
Nombre de plis recus : Un (01) - DATE DE DELIBERATION : le 14 février 2025
Budget prévisionnel :25 000 000 F.CFA HTVA

L i Montant lu Montant corrigé Note i
N |Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC pondérée Rang |Observations
1 Capacité-Croissance-Impact 24 900 000 96 1er Conforme
Retenu pour la négociation Capacité-Croissance-Impact

MANIFESTATION D’INTERET N°2025-03/GIP-AEM/CB/CA/DG/PRM POUR L'ELABORATION D’'UN MODELE D’ALLOCATION DE L'EAU AU
NIVEAU DU BARRAGE DE SIPHOHIN - Financement : Budget AEM/Gestion 2025/CFE
Publication de I'avis : quotidien des marchés publics N°4077 du lundi 17 février 2025
Convocation de la CAM n° 2025-06/GIP-AEM/CB/CA/DG/PRM du 27 février 2025 - Nombre de plis regus : Quatre (04)
DATE D’OUVERTURE : le 04 mars 2025
Enveloppe prévisionnelle : 20 000 000 TTC
Elaboration d’'un modéle d’allocation de I'eau au niveau du barrage de SIPHOHIN

Heure de Nature bfomb’re Qualification/marchés Présentation . . .
dépot des [Soumissionnaires C!e_s’ dan'nges similaires ‘?t . Méthodologie | Total | Rang |Observation
plis activités | d’expérience organisation
10 points| 10 points 40 points 10 points 30 points 100
Absence de
marchés
similaires,
méthodologie
non conforme
03/03/2025 |CABINET CCMG sme |(description
7H40 SARL 10 10 0 08.5 05 3351 4 d’une gestion
de conflit et
non d’'un
modéle
d’allocation)
Non retenu
GROUPEMENT
03/03/2025 |ENTREPRISE o
08H0O _ |SI3E/INGENIUM 10 10 40 05 30 95 1 Retenu
AFRICA
BERAC
0410312025 | EXPERTISE 10 10 20 6.5 30 76.5 | 3*™ |Retenu
SERVICE
0410812025 |BGB MERIDIEN 10 10 20 07 30 77 | 2" |Retenu

Direction Générale du Controle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers

www.dgcmef. gov.bf
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Résultats provisoires

REGION DE L’EST

DIRECTION REGIONALE DE L’'URBANISME ET DE L’HABITAT DE L’EST

FICHE SYNTHETIQUE DE DEPOUILLEMENT
Objet : Constitution d’'une base de données de fournisseurs /prestataires pour 'année 2025 au profit de la Direction Régionale de I'Urbanisme et de 'Habitat de I'Est
Référence : Avis de manifestation d'intérét N°2025__01_/MUH/SG/DRUH-Est du 10/02/2025
Budget : Etat, sur crédit délégué, régis d'avance, exercice 2025 - Date de publication de I'avis : Quotidien des marchés N°4077-lundi 17 février 2025
Date d’ouverture des plis et de dépouillement : vendredi 25 février 2025
,No Soumissionnaires /adresses Lettre de RCCM/N°IFU Agrément Marche§ smlalres Conclusion
d’ordre demande exécutés
Lot 1 : Acquisitions de fournitures et équipements :
Acquisition de fournitures de bureau
" . RCCM BF. OUA2002A1839
01 |Phyto Sans Frontiére Fournie IFU 00008181R Néant i Retenu
RCCM BF OUA-01-2024-B12-10093
02 |SN-SIPA Fournie IFU 002404561 Néant i Retenu
RCCM BF OUA-2021-B1820 CNSS
03 [TIS Fournie IFU 00152791H Néant - Retenu
RCCM BFOUA-2020-B2943 CNSS
04 |GROUPE MAJOR Fournie IFU 00134985C Néant - Retenu
RCCM BF FDG 01-2024-A10 00166
05 |A.M.S Fournie IFU 00236169J Néant - Retenu
RCCM BF FDG012024B1300146 Néant
06 |2SI Fournie IFU00233601M Fourni Retenu
RCCM BF FDG 2020-A035
07 |World Service Express Fournie IFU 00131748U Néant Fourni Retenu
Maison aux Multiples Compétences i RCCM BF FDG -01-2024-812-311 Néant
08 Fournie IFU 00253212J - Retenu
RCCM BF OUA 2020 A079 Néant
09 |YOULAPOUMBA Fournie IFU 00135956 T - Retenu
10 RCCM BF-FDG-01-2023-A10-156
SORCIAM Fournie IFU 002069518 Néant - Retenu
) ) RCCM BF OUA-01-2024-B12-06370 .
11 |Universal Global Business Sarl Fournie IFU 00232945E Néant - Retenu
- . RCCM BF. FDG 012025B13000048 )
12 |Société Venus Internationale Fournie IFU 002611412 Néant i Retenu
13 RCCM BF. FDG 0120223813121
G2R Fournie IFU 00204132Y Néant - Retenu
14 AGK Fournie RCCM BF-OUA 2021B9277 IFU 00164316U Néant i Retenu
15 _ RCCM BF-OUA-01-2024-A10-04479 Néant
HANIF TRADING Fournie IFU00204506M - Retenu
16 _ RCCM BF-OUA2018A-10-168 Néant
WENTWEN-SERVICE Fournie IFU00114002L - Retenu
17 _ RCCM BF-OUA-01-2024-A10-17719 Néant
WENDKUNI SIMONE Fournie IFU00254638J - Retenu
RCCM BF-OUA2020-B3341 )
18 |ROYAL DEVELOPPEMENT SARL Fournie IFU00135664G Néant Fourni Retenu
RCCM BF-OUA2018
19 ABRISARA CONTINENTAL Fournie IFUO(I)A1132:590W Néant Fourni Retenu
RCCM BF FDG 2020 B261
20 |LATIF SERVICE Fournie IFU 00112587H Néant - Retenu
RCCM BF-OUA-01-2023
) B13-10555 )
21 |SOCIETE 2SZ Fournie IFU00209500H Néant - Retenu
RCCM BF-OUA-01-2023
22 |SOCIETE 2 Al Fournie o Néant Foumi  |Retenu
RCCM BF. FDG 2017. A135
23 |Afric Business Central Fournie IFU 00091234R Néant Fourni Retenu
RCCM BF-OUA-01-2023
24 |SOCIETE MADSA Fournie B13-10561 Néant Foumi  |Retenu
IFU00209554E
RCCM BF-OUA-01-2023
25 |ORAMA SERVICE Fournie B12-10618 Néant Foumi  |Retenu
IFU00209666C
RCCM BF-OUA-01-2023
) B13-10557
26 |SOCIETE YASAF Fournie IFU00209510T Néant Foumi |Retenu
RCCM BF-OUA-01-2023
) B12-10619
27 |SOZOFBTP Fournie IFU00209663K Néant Fourni Retenu
28 _ RCCM BF-OUA-01-2023 _
HASFAT Fournie B12-10582 Néant Fourni Retenu
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IFU00209708X
RCCM BF FDG 2021 B230
29 |GROUPE ASMA SERVICES-SARL | £ i IFU 00172018E Néant Fourni Retenu
RCCM BF-OUA-01-2023
30 . B13-10831 ,
BHS Fournie IFU00210019P Néant Retenu
RCCM BF FDG 2024 MC00080
31 |SERVICES ET CONSULTING Fournie IFU 00156878K Néant Fourni Retenu
3 RCCM BF OUA-01-2023 B13-15057
SOCRE Fournie IFU 00217547M Néant Fourni Retenu
. RCCM BF OUA2017 B5106
33 |CLIMAFRO Afrique Sar Fournie IFU 00092456F Néant Fourni Retenu
RCCM BF OUA2021 B7555
34  |Air COOLER Service Fournie IFU 00161421Y Néant Fourni Retenu
ENTREPRISE MULTI-VISION POUR RCCM BF FDG 2022 A 031
35 |LE DEVELOPPEMENT Fournie IFU 00174589F Néant Fourni Retenu
RCCM BF FDG 01 2023 B 13032
36 |CROUPE COSMOS SERVICES Fournie IFU 00197780T Néant Retenu
RCCM BF FDG 2015 A 025
37 |SENTINELLE INFORMATIQUE Fournie IFU 00063469D Néant Fourni Retenu
Acquisition de consommables informatiques et péri-informatiques
RCCM BF FDG 2018 B261
01 |[FW.B Fournie IFU 00112587H Néant Fourni Retenu
RCCM BF FDG 2020-A035
02 |World Service Express Fournie IFU 00131748U Néant Fourni Retenu
RCCM BF OUA 2020 A079
03 |YOULAPOUMBA Fournie IFU 00135956 T Néant Retenu
RCCM BF-FDG-01-2023-A10-156
04 |SORCIAM Fournie IFU 00206951B Néant Retenu
Universal Global Business Sarl RCCM BF OUA-01-2024-B12-06370
05 Fournie IFU 00232945E Néant Retenu
Société Venus Internationale RCCM BF. FDG 012025813000048
06 Fournie IFU 00261141Z Néant Retenu
RCCM BF. FDG 0120223B13121
07 |G2R Fournie IFU 00204132Y Néant Retenu
RCCM BF-OUA-01-2024-A10-04479 Retenu
08 |HANIF TRADING Fournie IFU00204506M Néant
RCCM BF-OUA2018A-10-168
09 |WENTWEN-SERVICE Fournie IFU00114002L Néant Retenu
RCCM BF-OUA-01-2024-A10-17719
10 |WENDKUNI SIMONE Fournie IFU00254638J Néant Retenu
RCCM BF-OUA2020-B3341
11 |ROYAL DEVELOPPEMENT SARL Fournie IFU00135664G Fourni Fourni Retenu
RCCM BF-OUA2020-B3341
12 ABRISARA CONTINENTAL Fournie IFU00135664G Néant Fourni Retenu
RCCM BF-OUA2018
) A129 ) )
13 |LATIF SERVICE Fournie IFU00138590W Néant Fourni Retenu
RCCM BF-OUA-01-2023
) B13-10555 ) )
14 |SOCIETE 252 Fournie IFU00209500H Néant Fourni Retenu
! : . RCCM BF. FDG 2017. A135
15 |Afric Business Central Fournie IFU 00091234R Néant Fourni Retenu
RCCM BF-OUA-01-2023
. B13-10584 , .
16 [SOCIETE 2 Al Fournie IFU00209707R Néant Fourni Retenu
RCCM BF-OUA-01-2023
17 |SOCIETE MADSA Fournie B13-10561 Néant Fourni Retenu
IFU00209554E
RCCM BF-OUA-01-2023
) B12-10619 \ )
18  [SOZOF BTP Fournie IFU00209663K Néant Fourni Retenu
RCCM BF-OUA-01-2023
19 |ORAMA SERVICE Fournie B12-10618 Néant Fourni Retenu
IFU00209666C
RCCM BF-OUA-01-2023
) B13-10557 \ )
20 |SOCIETE YASAF Fournie IFU00209510T Néant Fourni Retenu
RCCM BF-OUA-01-2023
) B12-10582 \ )
21 |HASFAT Fournie IFU00209708X Néant Fourni Retenu
RCCM BF FDG 2021 B230
gp |CROUPEASMASERVICESSARL | o IFU 00172018E Néant Fourni Retenu
RCCM BF-OUA-01-2023
23 |BHS Fournie B13-10831 Néant Retenu
= e ™ ) A . s .
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IFU00210019P
RCCM BF OUA-01-2023 B13-15057
24 |SOCRE Fournie IFU 00217547M Néant Fourni Retenu
RCCM BF FDG 2024 MC00080
g5 |SERVICESET CONSULTING Fournie IFU 00156878K Néant Fourni Retenu
. RCCM BF OUA2017 B5106
g6 |CLIMAFRO Afrique Sarl Fournie IFU 00092456F Néant Fourni Retenu
RCCM BF OUA2021 B7555
27  |Air Cooler Service Fournie IFU 00161421Y Néant Fourni Retenu
RCCM BF FDG 2015 A 025
gg | SENTINELLE INFORMATIQUE Fournie IFU 00063469D Fourni Fourni Retenu
RCCM BF FDG 2020 M159
29 |ESY.F Fournie IFU 00128966J Fourni Fourni Retenu
ENTREPRISE MULTI-VISION POUR RCCM BF FDG 2022 A 031
30 |LE DEVELOPPEMENT Fournie IFU 00174589F Néant Fourni Retenu
RCCM BF FDG012024B1300146
31 |28 Fournie IFU00233601M Néant Fourni Retenu
Acquisition des produits d’entretien
RCCM BF FDG 2022 A037
01 |ESE.F Fournie IFU 00175633J Néant Fourni Retenu
RCCM BF FDG 2020-A035
02  |[World Service Express Fournie IFU 00131748U Néant Retenu
RCCM BF OUA 2020 A079
03 |YOULAPOUMBA Fournie IFU 00135956 T Néant Retenu
RCCM BF-FDG-01-2023-A10-156
04 |SORCIAM Fournie IFU 00206951B Néant Retenu
Universal Global Business Sarl RCCM BF OUA-01-2024-B12-06370
05 ersal lobal Business oa Fournie IFU 00232945E Néant Retenu
Société Venus Intemational RCCM BF. FDG 012025B13000048
pp |°ociete venus Intemationale Fournie IFU 002611412 Néant Retenu
RCCM BF. FDG 0120223B13121
07 |G2R Fournie IFU 00204132Y Néant Retenu
RCCM BF-OUA2020-B3341
o |ABRISARA CONTINENTAL Fournie IFU00135664G Néant Fourni Retenu
RCCM BF-OUA2018
. A129 . .
09 |LATIF SERVICE Fournie IFU00138590W Néant Fourni Retenu
RCCM BF-OUA-01-2023
. B13-10555 . .
10 |SOCIETE 282 Fournie IFU00209509H Néant Fourni Retenu
RCCM BF. FDG 2017. A135
11 |Afric Business Central Fournie IFU 00091234R Néant Fourni Retenu
RCCM BF-OUA-01-2023
. B13-10584 i .
12 |SOCIETE 2 Al Fournie IFU00209707R Néant Fourni Retenu
RCCM BF-OUA-01-2023
. B13-10561 i .
13 |SOCIETE MADSA Fournie IFU00209554E Néant Fourni Retenu
RCCM BF-OUA-01-2023
. B12-10618 i .
14 |ORAMA SERVICE Fournie IFU00209666C Néant Fourni Retenu
RCCM BF-OUA-01-2023
. B13-10557 i .
15 |SOCIETE YASAF Fournie IFU00209510T Néant Fourni Retenu
RCCM BF-OUA-01-2023
. B12-10619 . .
16 |SOZOF BTP Fournie IFU00209663K Néant Fourni Retenu
RCCM BF-OUA-01-2023
. B12-10582 i .
17 |HASFAT Fournie IFU00209708X Néant Fourni Retenu
RCCM BF FDG 2021 B230
18 GROUPE ASMA SERVICES-SARL Fournie IFU 00172018E Néant Fourni Retenu
RCCM BF-OUA-01-2023
. B13-10831 .
19 |BHS Fournie IFU00210019P Néant Retenu
RCCM BF FDG 2024 MC00080
g0 |SERVICESET CONSULTING Fournie - IFU 00156878K Néant Fourni Retenu
RCCM BF OUA-01-2023 B13-15057
21 |SOCRE Fournie IFU 00217547M Néant Fourni Retenu
. RCCM BF OUA2017 B5106
2o |CLIMAFRO Afrique Sarl Fournie IFU 00092456F Néant Fourni Retenu
RCCM BF OUA2021 B7555
23 |Air Cooler Service Fournie IFU 00161421Y Néant Fourni Retenu
RCCM BF FDG 2020 M159
24 |ES.Y.F. Fournie IFU 00128966J Néant Retenu
ENTREPRISE MULTI-VISION POUR RCCM BF FDG 2022 A 031
25 |LE DEVELOPPEMENT Fournie IFU 00174589F Néant Fourni Retenu
- . L R T T
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RCCM BF FDG012024B1300146
26 |28 Fournie IFU00233601M Néant Fourni Retenu
LOT2 : Prestations de service et services courants :
Entretien et maintenance de climatiseurs
RCCM BFOUA-2020-B2943 CNSS
01 |GROUPE MAJOR Fournie IFU 00134985C Néant Fourni Retenu
RCCM BF FDG24C00064
o |ROUKIATOU SERVICE Fournie IFU 00248149H Néant Néant Retenu
RCCM BF OUA 2009 B1300
03 |CVP Fournie IFU 00020708N Fourni Néant Retenu
RCCM BF OUA 2020 A079
04 |YOULAPOUMBA Fournie IFU 00135956 T Néant Néant Retenu
RCCM BF-FDG-01-2023-A10-156
05 |SORCIAM Fournie IFU 00206951B Néant Fourni Retenu
Universal Global Business Sarl i RCCM BF OUA-01-2024-B12-06370 ) )
06 Fournie IFU 00232945E Néant Fourni Retenu
Société Venus Internationale . RCCM BF. FDG 012025813000048 i .
07 Fournie IFU 00261141Z Néant Fourni Retenu
RCCM BF. FDG 0120223813121
08 |G2R Fournie IFU 00204132Y Néant Retenu
RCCM BF OUA-01-2023 B13-15057
09 |SOCRE Fournie IFU 00217547M Néant Fourni Retenu
. RCCM BF OUA2017 B5106
10 |CLIMAFRO-Afrique Sar Fournie IFU 00092456F Néant Fourni Retenu
RCCM BF OUA2021 B7555
11 |Air Cooler Service Fournie IFU 00161421Y Néant Fourni Retenu
RCCM BF-OUA-01-2023
12 |SOCIETE 252 Fournie IFS:)(3)210%555059H Néant Fourni Retenu
RCCM BF. FDG 2017. A135
13 |Afric Business Central Fournie IFU 00091234R Néant Fourni Retenu
RCCM BF-OUA-01-2023
14 |SOCIETE 2 Al Fournie o Néant Fourni Retenu
RCCM BF FDG 2020 M159
15 |ES.Y.F Fournie IFU 00128966J Fourni Retenu
RCCM BF-OUA-01-2023
16 |HASFAT Fournie IFBZ)%);(;)SE%SX Néant Fourni Retenu
RCCM BF-OUA2020-B3341
17 |ABRISARA CONTINENTAL Fournie IFU00135664G Néant Fourni Retenu
RCCM BF. FDG 2017. A135
18  |Afric Business Central Fournie IFU 00091234R - Fourni Fourni Retenu
RCCM BF-OUA-01-2023
19  |SOCIETE YASAF Fournie IFB:)?)-21£55170T - Fourni Fourni Retenu
RCCM BF-OUA-01-2023
20 |ORAMA SERVICE Fournie B12-10618 Fourni Fourni Retenu
IFU00209666C
Entretien et maintenance de matériels de transports a quatre (04) roues
RCCM BF FDG 2014 A011
o1 |CARAGE SOUGRI-NOOMA Fournie IFU 00052866 Fourni Fourni Retenu
RCCM BF-FDG-01-2023-A10-156
02 |SORCIAM Fournie IFU 00206951B Néant Retenu
Universal Global Business Sarl i RCCM BF OUA-01-2024-B12-06370 ) )
03 Fournie IFU 00232945E Néant Fourni Retenu
Société Venus Internationale . RCCM BF. FDG 012025813000048 )
04 Fournie IFU 00261141Z Néant Retenu
RCCM BF. FDG 0120223813121
05 |G2R Fournie IFU 00204132Y Néant Retenu
RCCM BF OUA 2013-A1359
06 |G.T.S Fournie IFU 00046173D Fournie Retenu
RCCM BF OUA 2020-B7182
07 |M.E.O Fournie IFU 00141387P Fournie Fourni Retenu
RCCM BF FDG 2020
08 EDEN SERVICES SARL Fournie IFU 08012230 46P Néant Fourni Retenu
Entretien et maintenance de matériels informatiques et péri-informatiques
P RCCM BF FDG2022 C0027
o1 |CRACE INGENIERIE SERVICE Fournie IFU 00178252H Néant Fourni Retenu
RCCM BF-FDG-01-2023-A10-156
02 |SORCIAM Fournie IFU 00206951B Néant Retenu
Universal Global Business Sarl i RCCM BF OUA-01-2024-B12-06370 ) )
03 Fournie IFU 00232945E Néant Fourni Retenu
Société Venus Internationale . RCCM BF. FDG 012025813000048 )
04 Fournie IFU 00261141Z Néant Retenu
AFRICA LAUREAT SARL RCCM BF FDG 2020 B125
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Résultats provisoires

05 Fournie IFU 00138279T Fourni - Retenu
RCCM BF. FDG 0120223813121
06 |G2R Fournie IFU 00204132Y Néant - Retenu
RCCM BF FDG 2015 A 025
o7 |SENTINELLE INFORMATIQUE Fournie IFU 00063469D Fourni Fourni Retenu
RCCM BF-OUA-01-2024-A10-04479
08 |HANIF TRADING Fournie IFU00204506M Néant - Retenu
RCCM BF-OUA2018A-10-168
09 |WENTWEN-SERVICE Fournie IFU00114002L Néant - Retenu
RCCM BF-OUA-01-2024-A10-17719
10 |WENDKUNI SIMONE Fournie IFU00254638J Néant - Retenu
RCCM BF-OUA2020-B3341
11 |ROYAL DEVELOPPEMENT SARL Fournie IFU00135664G Fourni Fourni Retenu
RCCM BF-OUA-01-2023
12 |HASFA Fournie IFLBJ:)%)%);%ZBX Fournie Fourni Retenu
RCCM BF-OUA-01-2023
13 |SOCIETE YASAF Fournie IF?J:)?);(;?;?OT Fournie Fourni Retenu
RCCM BF-OUA-01-2023
14 |ORAMA SERVICE Fournie B12-10618 Fournie Fourni Retenu
IFU00209666C
Entretien et maintenance de photocopieur
RCCM BF FDG 2015 A 025
o1 |SENTINELLE INFORMATIQUE Fournie IFU 00063469D Fourni Fourni Retenu
RCCM BF. FDG 0120223813121
02 |G2R Fournie IFU 00204132Y Néant - Retenu
RCCM BF FDG 2016 B068
03 |G.S.B. SARL Fournie IFU 00075065R Néant Fourni Retenu
RCCM BF BGD 012022-A10-00030
04 |KNF Fournie IFU 0019142K Néant - Retenu
RCCM BF OUA 2017 M5568
05 ESAF INFORMATIQUES Fournie IFU 000180068 Fourni Fourni Retenu
RCCM BF FDG 2020 M159
06 |ESY.F Fournie IFU 00128966J Fourni - Retenu
RCCM BF FDG 012023-B12-078
07 |2GI-SARL Fournie IFU 00201012W Néant - Retenu
RCCM BF FDG 01 2023 B 13032
og |CROUPE COSMOS SERVICES Fournie IFU 00197780T Néant Fourni Retenu
RCCM BF-OUA-01-2023
09 |HASFAT Fournie IFLBJ:)%);(;);%ZBX Fournie Fourni Retenu
RCCM BF-OUA-01-2023
10 |SOCIETE YASAF Fournie IF?J:)?);(;?;?OT Fournie Fourni Retenu
RCCM BF-OUA-01-2023
11 |ORAMA SERVICE Fournie B12-10618 Fournie Fourni Retenu
IFU00209666C
Fourniture de pause-café et pause déjeuné
RCCM BF FDG-01-2023-A10-254
01 |Bena- Service- Fashion Fournie IFU 00128966J - Néant Fourni Retenu
RCCM BF FDG-01-2025-A10-00020
02 |Empreinte By Axelle Fournie IFU 00258903W - Néant Fourni Retenu
BF-FDG-01-2023-M10-193
03 [EWP Fournie IFU 00030569H - Néant Fourni Retenu
RCCM BF OUA 2020 B105
04 |FIRSTLEADERAFRICA Fournie IFU 00136869F - Néant Fourni Retenu
05 |Restaurant I'Aurore - - - Néant Néant Retenu

Direction Générale du Controle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers

www.dgcmef.gov.bf
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APPELS D°OFFRES

DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
MAITRISES D’ OUVRAGES DELEGUEES

* Marchés de Travaux

* Marchés de Fournitures et Services courants

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 41 a2 55

P. 46

P. 47 a 51

e

40

2 oVUCS

N° 4093 - Mardi 11 mars 2025

Quotidien d'information de la Direction Générale du Contréle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina Faso




Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LECONOMIE ET DES FINANCES

Acquisition des équipements bureautiques et informatiques au profit des SFD membres
du GIE, du CETI SFD, de la CNSS, de la DSC-SFD, du FAARF et de la SOFIGIB

Appel d’Offres N°2025-0001/MEF/SG/DMP du 06/02/2025
Projet : Projet d'Appui a I'inclusion Financiére et I'Accés au
Financement des Petites et Moyennes Entreprises (PAIF-PME)
Acheteur : MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES /
Projet d'Appui a I'Inclusion Financiére et I'Accés au Financement
des Petites et Moyennes Entreprises (PAIF-PME)

Pays : BURKINA FASO
Intitulé du Marché : Acquisition des équipements bureautiques et
informatiques au profit des SFD membres du GIE, du CETI SFD,
de la CNSS, de la DSC-SFD, du FAARF et de la SOFIGIB
Prét/Crédit/don No : Prét IDA N°6396-BF
Emis le : [insérer la date de publication]

1. Le Burkina Faso a recu un financement de la Banque mondiale
pour financer LE Projet d'Appui a I'Inclusion Financiére et d’Accés au
Financement des Petites et Moyennes Entreprises (PAIF-PME), et a
l'intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des
paiements au titre des Marchés d’« Acquisition et installation
d’équipements informatiques, de mobiliers et matériels de bureau au
profit des Systémes Financiers Décentralisés (SFD) membres du
Centre de Traitement des Informations des SFD (CETI-SFD SA), du
personnel du CETI-SFD SA, de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale
(CNSS), de la Direction de la Surveillance et du Contréle SFD (DSC-
SFD), du Fonds d’Appui aux Activités Rémunératrices des Femmes
(FAARF) et de la Société Financiere de Garantie Interbancaire du
Burkina (SOFIGIB) » reparti en quatre (04) lots comme suit :

- Lot N°1 : Acquisition et installation d’équipements informatiques
au profit des Systémes Financiers Décentralisés (SFD) membres du
Centre de Traitement des Informations des SFD (CETI-SFD SA)

- Lot N°2 : Acquisition et installation d’équipements informatiques
au profit du personnel du Centre de Traitement des Informations des
Systemes Financiers Décentralisés (CETI-SFD SA), de la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), de la Direction de la
Surveillance et du Contréle des SFD (DSC-SFD) et de la Société
Financiére de Garantie Interbancaire du Burkina (SOFIGIB)

- Lot N°3 : Acquisition et installation d’équipements informatiques
au profit du Fonds d’Appui aux Activités Rémunératrices des Femmes
(FAARF)

- Lot N°4 : Acquisition et installation de mobiliers et matériels de
bureau au profit du personnel Centre de Traitement des Informations
des Systéemes Financiers Décentralisés (CETI-SFD SA)

2. Le Directeur des marchés publics du Ministére de 'Economie et
des Finances sollicite des offres fermées de la part de soumission-
naires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir des
équipements des équipements informatiques, mobiliers et matériels de
bureau au profit des Systémes Financiers Décentralisés (SFD) mem-
bres du Centre de Traitement des Informations des SFD (CETI-SFD
SA), du personnel du CETI-SFD SA, de la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale (CNSS), de la Direction de la Surveillance et du Contréle SFD
(DSC-SFD), du Fonds d’Appui aux Activités Rémunératrices des
Femmes (FAARF) et de la Société Financiere de Garantie Interbancaire
du Burkina (SOFIGIB) et Services Connexes sollicités, y compris quan-
tités, lieu et période de livraison.

3. Le délai d’exécution est de trente (30) jours au maximum par
lot.
4. La passation du Marché sera conduite par Mise en

Concurrence Ouverte en recourant un Appel d’Offres Ouvert (AON) tel
que défini dans le « Reglement de Passation des Marchés pour les
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement »
de la Banque mondiale version révisée en septembre 2023 », et ouvert
a tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans ledit
Reglement.

5. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir

des informations auprés du guichet de renseignements de la Direction
des Marchés Publics sis au Rez de chaussée de 'immeuble R+11, situé
dans la Zone d’Activités Commerciales et Administratives (ZACA), télé-
phone 25-47-20-69 /64 91 35 51 69/

Adresses courriel : mounitao@yahoo.fr ; sekougnienbako@gmail.com
et copies a wilfried.kientega@paif.bf ; crespin.kabore@paif.bf ; amina-
ta.ouoba@paif.bf aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7
heures 30 minutes a 15 heures 30 minutes.

6. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un
dossier d’appel d’offres complet en frangais en formulant une demande
écrite a 'adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non
remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs CFA ou le mon-
tant dans une monnaie convertible en numéraire auprées de la régie de
recettes de la Direction Générale du Contréle des Marchés et des
Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh)
01 BP 6444 Ouagadougou 01 — tél. (226) 50 32 47 75/ 50 32 46 12
Burkina Faso ou par chéque encaissable au Burkina Faso a I'ordre de
la Direction Générale du Contréle des Marchés et des Engagements
Financiers (DGCMEF). Le document d’appel d’offres sera déposé
physiquement.

7. Les offres devront étre soumises a l'adresse suivante : au
guichet de renseignements de la Direction des Marchés Publics sis au
Rez de chaussée de 'immeuble R+11, situé dans la Zone d’Activités
Commerciales et Administratives (ZACA), téléphone 25-47-20-69 /64
91 35 51, 03 BP 7012 Ouagadougou 03. Adresse courriel

mounitao@yahoo.fr ; sekougnienbako@gmail.com et copies a wil-
fried.kientega@paif.bf ; crespin.kabore@paif.bf ;
aminata.ouoba@paif.bf au plus tard le 09/04/2025 a 09 heures 00 TU
Heure. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas
autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les
offres seront ouvertes publiquement en présence des représentants
des Soumissionnaires et de toute personne choisissant d’étre présente
a I'adresse mentionnée ci-dessous le 09/04/2025 a 09 heures 05 TU

(Heure de Ouagadougou).

Toutes les offres doivent comprendre une Garantie de I'Offre valable
vingt-huit (28) jours apres I'expiration du délai de validité de I'Offre [90
jours en l'occurrence] pour un montant de :

- Lot N°1 : Trois millions (3 000 000) de F CFA ;

- Lot N°2 : Trois millions (3 000 000) de F CFA ;

- Lot N°3 : Un million (1 000 000) de F CFA;

- Lot N°4 : Sept cent cinquante mille (750 000) F CFA.

8. L'attention est attirée sur le Reéglement de Passation de
Marchés exigeant que 'Emprunteur divulgue des informations sur la
propriété effective du Soumissionnaire retenu, dans le cadre de la
Notification d’Attribution du Marché, en utilisant le Formulaire de
Divulgation des Bénéficiaires Effectifs tel qu'il est inclus dans le docu-
ment d’appel d’offres’(les) adresse(s) auxquelles il est fait référence ci-
dessus est (sont) :

Le guichet de renseignements de la Direction des Marchés Publics sis
au Rez de chaussée de 'immeuble R+11, situé dans la Zone d’Activités
Commerciales et Administratives (ZACA), téléphone 25-47-20-69 /64
91 35 51 du Ministére de I'Economie et des Finances 03 BP 7012
Ouagadougou 03, Adresse courriel : mounitao@yahoo.fr ; sekougnien-
bako@gmail.com et copies a wilfried.kientega@paif.bf ;
crespin.kabore@paif.bf ; aminata.ouoba@paif.bf

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Moumouni TAO
Chevalier de I'Ordre du Mérite de 'Economie et des Finances
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Fournitures et Services courants

OFFICE NATIONAL DE LA SECURITE ROUTIERE

Acquisition de consommables informatiques au profit de PONASER

Avis de demande de prix
N°: 2025- 02/M-SECU/SG/ONASER/DG/PRM du 03/03/2025
Financement : Budget ONASER, Exercice 2025
Budget prévisionnel : 30 000 000 FCFA

Cet avis de demande de prix fait suite a 'adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2025 de L'Office National de la Sécurité
Routiére (ONASER).

1- L'ONASER lance une demande de prix ayant pour objet I'acquisition de fournitures et d’imprimés de bureau au profit de TONASER en lot
unique tels que décrits dans les Données particulieres de la demande de prix.

2- La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de 'administration.

3- Le délai ne devrait pas excéder 'année budgétaire 2025.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de M. KABORE Etienne ; Personne Responsable des Marchés,

Rue : sis Ouaga 2000 ; 1296, Avenue SEMBENE Ousmane

Etage/no de bureau : 3¢éme étage de 'immeuble R+4 du nouveau siége aile gauche au 1er bureau a droite.

Ville : Ouagadougou.

Boite postale : 10 BP 656 OUAGA AEROPORT 10

Pays : Burkina Faso Numéro de téléphone : (00226) 25 37 44 78

Adresse électronique : onaser.bf@gmail.com

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprés de la Personne
Responsable des Marchés

No et rue : ONASER sis a Ouaga 2000-1296 ville, 10 BP 656 OUAGA

Etage/no de bureau : 3¢éme étage de I'immeuble R+4 du nouveau siége aile gauche au 1er bureau a droite

Ville : Ouagadougou

Boite postale : 10 BP 656 OUAGA AEROPORT 10

Pays : Burkina Faso

Téléphone : (00226) 25 37 44 78

Adresse électronique : onaser.bf@gmail.com).et moyennant paiement d’'un montant non remboursable de : 30 000 FCFA.

a I'’Agence Comptable de TONASER.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non récep-
tion du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulieres de la demande de prix, et accom-
pagnées d'une garantie de soumission d’'un montant de quatre cent cinquante mille (450 000) FCFA.

Elles devront parvenir ou étre remises a I'adresse de : la Personne responsable des marchés de 'ONASER sis a Ouaga 2000 ; 1296,
Avenue SEMBENE Ousmane- 10), avant le_20/03/2025 a 09 heures
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de remise
des offres.

Président de la commission d’attribution des marchés

KABORE Etienne
Chevalier de I'Ordre du Mérite Burkinabé
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Fournitures et Services courants

OFFICE NATIONAL DE LA SECURITE ROUTIERE

Acquisition de fournitures et d’imprimés de bureau au profit de PONASER

Avis de demande de prix
N°: 2025- 01/M-SECU/SG/ONASER/DG/PRM du 27/02/2025 pour acquisition de fournitures et imprimés de bureau
Financement : Budget ONASER, Exercice 2025

Budget prévisionnel :

- Lot 1:20 000 000 FCFA
- Lot 2: 30 000 000 FCFA ;
- Lot 3: 5000 000 FCFA.

Cet avis de demande de prix fait suite a 'adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2025 de L'Office National de la Sécurité
Routiére (ONASER).

1- L'ONASER lance une demande de prix ayant pour objet I'acquisition de fournitures et d'imprimés de bureau au profit de 'TONASER en trois
(3) lots tels que décrits dans les Données particuliéres de la demande de prix :

- Lot 1 : acquisition de carnets d’amendes forfaitaires et des quittanciers ;

- Lot 2 : acquisition de fournitures de bureau,

- Lot 3 : acquisition de fiches BAAC.

2- La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de 'administration.

3- Le délai ne devrait pas excéder I'année budgétaire 2025.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de M. KABORE Etienne ; Personne Responsable des Marchés,

Rue : sis Ouaga 2000 ; 1296, Avenue SEMBENE Ousmane

Etage/no de bureau : 3¢éme étage de 'immeuble R+4 du nouveau siége aile gauche au 1er bureau a droite.

Ville : Ouagadougou.

Boite postale : 10 BP 656 OUAGA AEROPORT 10

Pays : Burkina Faso Numéro de téléphone : (00226) 25 37 44 78

Adresse électronique : onaser.bf@gmail.com

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprés de la Personne
Responsable des Marchés

No et rue : ONASER sis a Ouaga 2000-1296 ville, 10 BP 656 OUAGA

Etage/no de bureau : 3¢éme étage de I'immeuble R+4 du nouveau siége aile gauche au 1er bureau a droite

Ville : Ouagadougou

Boite postale : 10 BP 656 OUAGA AEROPORT 10

Pays : Burkina Faso

Téléphone : (00226) 25 37 44 78

Adresse électronique : onaser.bf@gmail.com).et moyennant paiement d’'un montant non remboursable de :

-Lot 1 : 30 000 FCFA;

Lot 2 : 30 000 FCFA;

Lot 3 :20 000 FCFA,

a I'’Agence Comptable de TONASER.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulieres de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’'un montant de :

(i)-Lot 1 : Trois cent (300 000) F CFA;

(ii)-Lot 2 : quatre cent cinquante mille (450 000) FCFA,;

(iii)-Lot 3 : soixante-quinze mille (75 000) FCFA.

Elles devront parvenir ou étre remises a I'adresse de : la Personne responsable des marchés de 'ONASER sis a Ouaga 2000 ; 1296,
Avenue SEMBENE Ousmane- 10), avant le 20/03/2025 a 09 heures
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de remise
des offres.

Président de la commission d’attribution des marchés

KABORE Etienne
Chevalier de I'Ordre du Mérite Burkinabé
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Fournitures et Services courants

AGENCE BURKINABE DE LELECTRIFICATION RURALE

LOT 1 : HEBERGEMENT DU SITE WEB, DE LA MESSAGERIE PROFESSIONNELLE
ET DE LESPACE CLOUD DE TRAVAIL ; LOT 2 : LOCATION DE SALLES ET DE CAR

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°004-2025/ABER/DG/DMP POUR

Cet Avis de demande de prix fait suite a 'adoption du Plan de Passation des Marchés, Gestion 2025 de I’Agence Burkinabé de I'Electrification
Rurale (ABER).

1. L’Agence Burkinabé de I'Electrification Rurale (ABER), dont I'identification compléte est précisée aux Données particuliéres de la demande
de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet les services de lot1 : hébergement du site web, de la messagerie professionnelle et
de I'espace cloud de travail ; lot 2 : location de salles et de car telle que décrite dans les Données particulieres de la demande de prix.

2. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agréées, titulaire d’'un agrément technique de
catégorie C du domaine 1 en informatique en cours de validité uniguement pour le lot 1, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en régle vis-a-vis de 'administration.

Les prestations se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
Lot 1 : hébergement du site web, de la messagerie professionnelle et de I'espace cloud de travail ;
Lot 2 : location de salles et de car.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour le lot 1 et quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 2.

4. Les Candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans
les bureaux de :

Agence Burkinabé de I'Electrification Rurale (ABER), sis a la Patte d’Oie,

Boulevard Muammar KADDAFI, Rue : 52-459, porte 294, 01 BP 545 Ouagadougou 01,

Téléphone : +226 25 37 45 01

5. Tout Candidat intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix a 'Agence Burkinabé de I'Electrifi-
cation Rurale (ABER), sise a la Patte d’Oie, Boulevard Muammar KADDAFI, Rue : 52-459, porte 294 et moyennant paiement d’'un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot au service comptabilité de 'ABER.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulieres de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’'un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 1 et cent soixante mille (160 000) francs CFA
pour le lot 2 devront parvenir ou étre remises au secrétariat de 'Agence Burkinabé de I'Electrification Rurale (ABER), sis a la Patte d'Oie,
Boulevard Muammar KADDAFI, avant_le 19/03/2025 a 09h 00mn. L’'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non récep-
tion de l'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de remise
des offres.
8. Le montant prévisionnel du marché est estimé a :

Lot 1 : sept millions (7 000 000) francs CFATTC ;
Lot 2 : cing millions quatre cent mille (5 400 000) francs CFATTC.

La Présidente de la Commission
d’Attribution des Marchés

B. Haoua ILBOUDO/ KASSAH
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Fournitures et Services courants

PROJET DE RESILIENCE ET DE COMPETITIVITE AGRICOLE (PReCA)

Fourniture de services de pause-café et de pause déjeuner au profit du Projet
de Résilience et de Compétitivité Agricole (PReCA)

AVIS DE DEMANDE DE COTATIONS
Pays : BURKINA FASO
Nom du Projet : Projet de Résilience et de Compétitivité Agricole (PReCA)
Financement : Accord de Crédit IDA N° 6492-BF
Objet du marché : fourniture de services de pause-café et de pause déjeuner au profit du Projet de Résilience et de Compétitivité
Agricole (PReCA)
Numéro de la Demande de Cotation : N°2025/03/DC/MARAH/SG/RPB075/PReCA du 05/03/2025.

1. Le Burkina Faso a obtenu un financement de I'’Association Internationale de Développement (IDA) pour financer le colt du Projet de
Résilience et de Compétitivite Agricole (PReCA). Conformément aux procédures de la Banque mondiale, le projet se propose d’utiliser une partie
du montant de ce financement pour effectuer les paiements au titre du marché relatif a la fourniture de services de pause-café et pause-déje-
uner au profit du Projet de Résilience et de Compétitivité Agricole (PReCA). La demande de cotations se décompose en cing (05) lots distincts
répartis comme suit :

Lot 1 : Fourniture de pause-café et pause déjeuner dans la Région Centre ;

Lot 2 : Fourniture de pause-café et pause déjeuner dans la Région de la Boucle du Mouhoun ;
Lot 3 : Fourniture de pause-café et pause déjeuner dans la Région des Cascades ;

Lot 4 : Fourniture de pause-café et pause déjeuner dans la Région des Hauts Bassins ;

Lot 5 : Fourniture de pause-café et pause déjeuner dans la Région du Nord.

2. Le délai d’exécution pour chaque lot ne devrait pas excéder : 07 jours par commande.

3. La passation du Marché sera conduite par la procédure de demande de cotations telle que prévue au point 5.1 «Reglement de Passation
des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement » de la Banque mondiale de Juillet 2016 Révision
Novembre 2017, Aot 2018, novembre 2020 et septembre 2023».

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et retirer gratuitement le dossier de demande de
cotations auprés du Secrétariat de I'Unité de Gestion du Projet de Résilience et de Compétitivité Agricole (PReCA), Rue 15.293, Porte 409, Ouaga
2000, Cété Ouest du monument des martyrs, Téléphone : 25 37 64 21/ 70 24 36 63, 01 BP 6645 OUAGADOUGOU 01, tous les jours ouvrables
de 08 heures a 16 heures.

5. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, devront étre remises au Secrétariat de I'Unité de Gestion du Projet de Résilience
et de Compétitivité Agricole (PReCA) ; Rue 15.293, Porte 409, Ouaga 2000, Cété Ouest du monument des martyrs, Téléphone : 25 37 64 21/70
24 36 63, 01 BP 6645 OUAGADOUGOU 01, au plus tard le 20 mars 2025 a 09 heures 00 mn. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

O La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée.
0 Les offres remises en retard (hors délai) ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, en FCFA ou dans une monnaie librement convertible d'un montant de :

Pour le lot 1 : 450 000 FCFA
Pour le lot 2 : 200 000 FCFA
Pour le lot 3 : 200 000 FCFA
Pour le lot 4 : 200 000 FCFA
Pour le lot 5 : 200 000 FCFA

6. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de remise
des offres.
7. L’administration se réserve le droit d’accepter, de rejeter toutes les offres ou d’annuler la procédure de demande de cotation a tout moment

avant I'attribution du marché ou de ne point donner suite a cette demande de consultation sans étre tenue de fournir les raisons de sa décision.

Le Coordonnateur

Adama SIRI
Chevalier de I'Ordre de I'Etalon
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Travaux

CENTRE NATIONAL DE SEMENCES FORESTIERES

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CONSERVATOIRES AU PROFIT DU PROJET PARMEV/BF

Avis de demande de prix
N°2025- 01/MEEA/SG/CNSF/DG/PRM
Financement : Budget CNSF, exercice 2025

Cet avis de demande de prix fait suite a 'adoption du plan de passation des Marchés publics exercice 2025 du Centre National des Semences
Forestiéres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que
décrits dans les Données particulieres de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données parti-
culiéres de la demande de prix.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en reégle vis-a-vis de I'administration.

OBJET : Travaux de construction de quinze (15) conservatoires d’un hectare au profit du projet PARMEV/BF

Les travaux sont constitués en trois (03) lots distincts :

- Lot 01 : régions de la boucle du Mouhoun, du Centre ouest et des Hauts bassins ;

- Lot 02 : régions du centre-est, de I'Est et du Sahel.

- Lot 03 : régions des cascades, du sud-ouest et des Haut Bassins

Enveloppe prévisionnelle : trente-neuf millions (39 000 000) Francs CFA TTC dont treize millions (13 000 000) TTC pour chaque lot.

Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder quarante-cing (45) jours pour chacun des lots.
Le dossier peut étre consulté dans les bureaux de la Personne responsable des marchés au 1er étage de 'immeuble CNSF sis a Kossoghin, route
de Kongoussi tel : 70 34 16 52.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction
Générale et moyennant paiement d’'un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot, auprés du service des recettes de
I’Agence comptable du CNSF sis a Kossoghin, route de Kongoussi. Tél : 76 06 61 53.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulieres de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’'un montant de trois cent cinquante mille (350 000) F CFA pour chaque lot, devront parvenir ou étre
remises au secrétariat de la Direction Générale du CNSF 01 BP 2682 Ouagadougou 01, tél : 25 35 61 11/25 35 80 13 sis a Kossoghin, route de
Kongoussi., avant_le mardi 18 mars 2025 a 09 heures 00 TU. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non récep-
tion du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date de remise des

offres.
Le Président de la CAM
Soumana ZELA
— ™\ S 7 o (£ o
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Prestations intellectuelles

INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE LINFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Conception de modéle de toge pour PInstitut des Sciences et Techniques
de PInformation et de la Communication
Avis n°2025-01/ISTIC/DG/PRM/ du 03/03/2024

1. La présente sollicitation de manifestation d’'intérét fait suite au plan de passation des marchés publics, gestion 2025 de I'institut des sciences
et techniques de l'information et de la communication (ISTIC).

L'Institut des sciences et techniques de I'information et de la communication (ISTIC) a inscrit dans son budget, Gestion 2025 des crédits pour organis-
er un concours au titre du marché de services de prestations intellectuelles relatif a la conception d’'un modéle de toges pour les stagiaires.

2. L'objectif principal de ce concours est de disposer d’'un modeéle de toge alliant tradition et modernité, en reflétant I'identité de I'institution tout en
intégrant des éléments culturels burkinabé.

3. Les objectifs spécifiques sont de concevoir une toge qui refléte l'identité visuelle et les valeurs de I'ISTIC, intégrer des éléments culturels burk-
inabé a méme de renforcer I'identité nationale tout en respectant les standards académiques.

4. La participation au concours est gratuite et est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales.

5. Le candidat lauréat gagnera un prix d'un montant de un million (1 000 000) FCFA accompagne d'une attestation de mérite. Les deuxiéme et
troisieme candidats recevront respectivement six cent cinquante mille (650 000) FCFA et trois cent cinquante mille (350 000) FCFA.

6. Les ceuvres non retenues seront retournées a leurs auteurs a la fin du processus.

7. Elles doivent étre une création originale, inspirée de nos valeurs culturelles et ne doivent pas étre une déclinaison d'une autre tenue, objet ou
non de protection par marque déposée ou droit d'auteur.

8. Les tissus utilisés doivent étre en étoffe du Burkina Faso (Faso Dan Fani, et/ou Koko dunda, 100% produit burkinabé)
9. L'appréciation portera sur la compréhension et le respect des termes de référence, la qualité de la création artistique et I'originalité de I'ceuvre.
10. Le délai de réception des ceuvres est de vingt-un (21) jours a compter de la date de publication de I'avis dans le quotidien des marchés publics,

sur le site de I'ISTIC (www.istic.bf) et par affichage.

11. Le modele de toge et la description doivent étre mis dans un premier emballage sur lequel le participant donnera ses éléments d'identification
(Nom de la personne physique ou morale, numéros de téléphone, adresse e-mail). Le premier emballage sera a son tour mis dans un second embal-
lage a I'extérieur de laquelle sera précise uniquement la mention suivante « Conception de modéle de toge pour I'Institut des Sciences et Techniques
de I'Information et de la Communication ».

12. Les propositions bien emballées seront regues sous pli ferme au Secrétariat général de I'lSTIC du lundi au vendredi de 09h00 & 15h00 TU sur
la période du 10 au 28 mars 2025.

13. Tout(e) candidat(e) intéressé(e) est prié(e) d’envoyer sa proposition a I'adresse E-mail mise en place a cet effet : concours-toges@istic.bf ou
au Secrétariat général de ISTIC sis a Koulouba, Ouagadougou, au 530 Avenue Professeur Joseph KI-ZERBO, du lundi au vendredi de 09h00 a 15h00
TU.

NB : le prototype réel de la toge ou échantillon doit étre déposé sous pli fermé au Secrétariat général de ISTIC avec les informations et adresses du
candidat.

14. Tout candidat qui adresse une propo§ition de modeéle de toge reconnait qu'il en est l'auteur et qu'elle ne porte atteinte aux droits de tiers et ne
viole aucun droit. S'il est lauréat, il s'engage a céder tous les droits a I'ISTIC.

15. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires aux numéros suivants : +226 75 86 46 97/25 40 84 63 et peuvent
retirer gratuitement les termes de référence de ce présent avis dans les bureaux du secrétariat général de I'lSTIC.

16. Le présent avis a manifestation d’intérét est soumis aux dispositions du décret N°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant
procédures de passation, d’exécution et de réglement des marchés publics.

17. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet des termes de référence au Secrétariat Général a Koulouba,
Ouagadougou, au 530 Avenue Professeur Joseph KI-ZERBO. Tél : 00226 50 14 87 65 84/75 86 46 97 moyennant paiement d’'un montant non rem-
boursable de : dix mille (10 000) francs CFA ; a 'Agence Comptable de Direction Générale de I'Institut des Sciences et Techniques de I'lnformation et
de la Communication sise aux 1200 logements.

NB :
- Si aucune proposition d'ceuvre n'est retenue, I'ISTIC se réserve le droit de relancer un nouveau concours ou d'annuler le processus.

La Personne Responsable de la Commande Publique,
Président de la CAM

Soumana SANOU
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Prestations intellectuelles

PROJET DE RESILIENCE ET DE COMPETITIVITE AGRICOLE (PReCA)

Recrutement d’un consultant individuel chargé de P’élaboration du rapport d’achévement
du PReCA

Avis de manifestation d’intérét
N°2025-01-CI/MARAH/SG/RP075/PReCA du 05 mars 2025

Le Gouvernement du Burkina Faso a regu un crédit de I'Association Internationale de Développement (IDA) pour financer le « Projet de Résilience
et de Compétitivité Agricole (PReCA) et a I'intention d'utiliser une partie de ces fonds au titre des dépenses autorisées pour effectuer les paiements
au titre du marché relatif au recrutement d’'un consultant individuel chargé de I'élaboration du rapport d’achévement dudit projet.

l. Contexte et justification

Le Projet de Résilience et de Compétitivité Agricole a pour objectif de développement « accroitre la productivité agricole et I'accés au marché pour
les petits producteurs et les petits et moyens entrepreneurs agro-industriels (PME) pour les chaines de valeur sélectionnées dans les zones de
projet ». Il vise a soutenir la transformation structurelle du secteur rural et concrétise ainsi la vision du Gouvernement d’avoir une agriculture
durable et compétitive, générant de la croissance économique et diversifiant les opportunités d'emploi, au profit de la population burkinabé.

Le PReCA est structuré en quatre composantes : (i) Amélioration de la productivité agricole ; (ii) Amélioration de la compétitivité et facilitation de
I'accés au marché ; (iii) Promotion et développement de I'agro-industrie par le secteur privé et (iv) Coordination du projet, renforcement des capac-
ités institutionnelles et composante d'intervention d'urgence contingente (CERC).

Les principaux résultats attendus de sa mise en ceuvre sont :

(i) Aménagement de 2 648 ha de périmétres irrigués et de bas-fonds ;

(i) Accroissement des rendements d’au moins 40% pour le riz, 30% pour la mangue, 40% pour la tomate et 50% pour I'oignon ;

(iii) 150 000 bénéficiaires directs touchés par le projet dont 33% de femmes

(iv) Construction/réhabilitation de 8 comptoirs d'achat et de 48 entrepdts/magasins ;

(v) Accroissement des volumes de vente des produits ciblés : 75% pour le riz, 95% pour la mangue, 90% pour la tomate, 50% pour I'oignon

et 95% pour le beurre de Karité ;
(vi) Financement de 1906 micro et sous projets ;
(vii) Construction/réhabilitation de 114 km de pistes rurales.

L’année 2025 marque la derniére année de mise en ceuvre du PReCA. Pour ce faire, il est important de procéder a I'élaboration du rapport
d’achévement du projet, une des étapes de sa mise en ceuvre. Cela permettra de tirer les legons sur différents aspects de la mise en ceuvre du
projet.

1. Objectifs de la mission

L'objectif de la mission est de collecter et d'analyser les informations sur la vie du projet, sur ses résultats et son impact sur la population cible
dans les quatre régions d’intervention. Il s’agira spécifiquement de :

0 identifier les facteurs clés qui ont affecté la mise en oceuvre et les résultats du projet, avec un accent particulier sur les éléments suivants
: le processus de préparation et de formulation du projet, la mise en ceuvre, le systéme de suivi-évaluation, les mesures de sauvegarde environ-
nementales, la gestion financiére, la passation des marchés, la communication et gestion des connaissances, et autres aspects pertinents de la
préparation, mise en ceuvre et évaluation du projet ;

0 évaluer les résultats du PReCA notamment par rapport a la pertinence et a I'atteinte de ses objectifs de développement ;

0 évaluer la performance des différents partenaires publics et privés de mise en ceuvre du projet, ainsi que celle du partenaire financier
(Banque mondiale) depuis la préparation jusqu’a la mise en ceuvre et a la cléture du projet ;

0 mener de maniére indépendante une analyse économique et financiére ex-post des interventions du projet et évaluer d'autres résultats et
les impacts y compris les retombées du projet ;

0 évaluer les risques pour l'atteinte du résultat de développement ;

0 documenter les legcons apprises.

1. Résultats attendus
Les résultats suivants sont attendus :

0 les facteurs clés qui ont affecté la mise en ceuvre et les résultats du projet, avec un accent particulier sur les éléments suivants : le proces-
sus de préparation et de formulation du projet, la mise en ceuvre, le systéeme de suivi-évaluation, les mesures de sauvegarde environnementales,
la gestion financiére, la passation des marchés, la communication, et autres aspects pertinents de la préparation, mise en ceuvre et évaluation du
projet sont identifiés ;

0 les résultats du PReCA, notamment par rapport a la pertinence et a I'atteinte de ses objectifs de développement du projet sont évalués ;
0 la performance des différents partenaires publics et privés de mise en ceuvre du projet, ainsi que celle du partenaire financier (Banque
mondiale) depuis la préparation jusqu’a la mise en ceuvre et a la cléture du projet sont évaluées ;

0 une analyse économique et financiére ex-post des interventions du projet est menée de maniére indépendante et d'autres résultats et les
impacts y compris les retombées sont évalués ;

0 les risques pour I'atteinte du résultat de développement sont évalués ;

0 les legons apprises sont documentées.
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Prestations intellectuelles

Le délai d’exécution de la mission est estimé a soixante (60) jours.

V. Délai d’exécution

V. Qualification requise

Le consultant individuel devra avoir le profil ci-apres :
. étre un Ingénieur agronome ou du développement rural (BAC+5 au moins) ;
. disposer d’'une expérience confirmée d’au moins 10 ans dans le domaine de la gestion ou de I'évaluation d'impacts des projets et pro-
grammes de développement rural.

VL. Composition du dossier de candidature et dépot

Les consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possédent les qualifications requises pour I'exécution des services ci-
dessus indiqués. Les dossiers de manifestation d’intérét devront comporter notamment :

- une lettre de manifestation d’intérét adressée a Monsieur le Coordonnateur du PReCA,

- une copie légalisée des dipldmes et attestations démontrant les qualifications du consultant pour la mission;

- un curriculum vitae actualisé et signé, faisant ressortir les domaines de compétence et les références techniques similaires exécutées :
(la présentation de chaque référence doit faire ressortir au moins I'intitulé de la mission, le nom du client; 'année de réalisation, les date de début
et de fin de la mission; le montant du marché, le contact du client);

- les preuves des références techniques similaires exécutées seront des copies des pages de garde et de signature des contrats, d’attes-
tations de bonne fin, de certificats de travail.

VII. Méthode de sélection.

La procédure de sélection sera celle du consultant individuel conformément au Réglement de passation des marchés de la Banque Mondiale pour
les emprunteurs sollicitant le financement de projets d’investissement (PFI) de juillet 2016, révisée en novembre 2017, juillet 2018, novembre 2020
et septembre 2023 et affichées sur le site Web : https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/procurement-projects-

programs.

Les consultants seront évalués sur la base des critéres ci-aprés :

Criteres d’évaluation Notation
01 |Qualification générale
Etre titulaire d’un dipléme d’ingénieur agronome ou du développement rural de niveau BAC+5 au moins; 15%
Autres formations en lien avec le domaine de I'étude 5%
Expérience générale
02 |Nombre d’années d’expérience dans le domaine de la gestion ou de I'évaluation d'impact des projets et 30%
programmes
03 |Expériences spécifiques

Seules les références attestées par des piéces justificatives seront prises en compte lors de I'évaluation des dossiers de manifestation d’intérét

Les candidats peuvent obtenir des informations supplémentaires (termes de références) a I'adresse ci-apres et aux jours ouvrables le matin de 7
heures 30 minutes a 12 heures 30 minutes et 'aprés-midi de 13 heures a 16 heures 00 minute.

Projet de Résilience et de Compétitivité Agricole (PReCA),
Rue 15.293, Porte 409, Ouaga 2000,

Ouagadougou, coté Ouest du monument des martyrs,

BP 6645 OUAGADOUGOU 01

Tél: 25 37 64 21/70 24 36 63

E-mail : contact@preca.bf

VIIL. Dépot des dossiers
Les manifestations d’intérét rédigées en frangais en un (01) original et trois (03) copies sous plis fermés avec la mention « sélection d’un consult-
ant individuel chargé de I'élaboration du rapport d’achévement du PReCA» doivent étre déposées au plus tard le 20 mars 2025 a 09 heures TU

a I'adresse ci-dessus indiquée. L'ouverture des plis sera faite immédiatement le méme jour a partir de 9 heures 05 minutes en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Le Coordonnateur

Adama SIRI
Chevalier de I'Ordre de I'Etalon
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Prestations intellectuelles

PROJET DE RESILIENCE ET DE COMPETITIVITE AGRICOLE (PReCA)

Recrutement d’un consultant individuel chargé de Pélaboration d’'un document
de capitalisation du processus de sécurisation fonciére dans le cadre du PReCA

Avis de manifestation d’intérét
N°2025-02-CI/MARAH/SG/RP075/PReCA du 04 mars 2025

Le Gouvernement du Burkina Faso a regu un crédit de I'Association Internationale de Développement (IDA) pour financer le « Projet de Résilience
et de Compétitivité Agricole (PReCA) et a I'intention d'utiliser une partie de ces fonds au titre des dépenses autorisées pour effectuer les paiements
au titre du marché relatif au recrutement d’un consultant individuel chargé de I'élaboration d’'un document de capitalisation du processus de sécuri-
sation fonciére des investissements réalisés dans le cadre du Projet de Résilience et de Compétitivité Agricole.

l. Objectifs de la mission

L'objectif global de la mission est de faire un diagnostic foncier sur les démarches de sécurisation fonciéere des investissements du PReCA
Il s’agira spécifiquement de :

- Identifier les pratiques en matiere de sécurisation fonciére et d’attribution des terres dans les aménagements hydro agricoles par les pro-
jets a venir, en cours ou éteints au Burkina Faso ;

- Réaliser une analyse critique des démarches de sécurisation fonciere des aménagements hydro-agricoles au Burkina Faso ;

- Elaborer un document de capitalisation des expériences et démarches de sécurisation fonciére des investissements du PReCA par type
d’aménagements hydro-agricoles (AHA) et autres types d’investissements.

I Résultats attendus

Les résultats suivants sont attendus :
- Un diagnostic des pratiques en matiére de sécurisation fonciére et d’attribution des terres dans les aménagements hydro agricoles par les
projets a venir, en cours ou éteints au Burkina Faso est disponible ;
- Un document d’analyse critique des démarches de sécurisation fonciere des aménagements hydro-agricoles au Burkina Faso est
disponible ;
- un document de capitalisation des expériences et démarches de sécurisation fonciére des investissements du PReCA par type d’amé-
nagements hydro-agricoles (AHA) et autres types d’investissements est disponible.
Il Délai d’exécution
Le délai d’exécution de la mission est estimé a trois (03) mois.

IV. Qualification requise

Le consultant individuel devra avoir le profil ci-aprés :

. étre titulaire au moins d’'un Master (Bac + 5 ans) en Sociologie, Gouvernance Fonciére, Développement Local et Renforcement des
Capacités, ou dans un domaine pertinent en lien avec la mission ;

. avoir au moins 10 ans d’expérience pertinente et d’expertise avérée avec des processus de sécurisation fonciére des aménagements
Hydroagricoles ;

. avoir une expérience internationale dans la conduite d’études similaires en tant qu’expert foncier notamment sur la problématique de la
sécurisation fonciére des aménagements hydroagricoles ;

. avoir une expérience avérée avec les 11 Politiques opérationnelles clés et procédures associées de la Banque Mondiale, le Cadre

Environnemental et Social de la Banque Mondiale, les Normes de performances SFI en lien avec la mobilisation des terres irriguées, la purge des
droits fonciers et la sécurisation fonciére ;

. avoir une Excellente connaissance des principes de programmation des Nations Unies : égalité des sexes, approche fondée sur les droits
de ’homme, renforcement des capacités, durabilité environnementale et gestion axée sur les résultats.

V. Composition du dossier de candidature et dépot

Par la présente, le Coordonnateur du PReCA invite les consultants individuels, a manifester leur intérét a fournir les prestations décrites
ci-dessus.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possédent les qualifications requises pour I'exécution des
services ci-dessus indiqués. Les dossiers de manifestation d’intérét devront comporter notamment :
- une lettre de manifestation d’intérét adressée a Monsieur le Coordonnateur du PReCA,

- une copie légalisée des dipldmes et attestations démontrant les qualifications du consultant pour la mission;
- un curriculum vitae actualisé et signé, faisant ressortir les domaines de compétence et les références techniques similaires exécutées :
(la présentation de chaque référence doit faire ressortir au moins l'intitulé de la mission, le nom du client; 'année de réalisation, les date de début

et de fin de la mission; le montant du marché, le contact du client);

- les preuves des références techniques similaires exécutées seront des copies des pages de garde et de signature des contrats, d’attes-
tations de bonne fin, de certificats de travail.
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Prestations intellectuelles

VI. Méthode de sélection.

La procédure de sélection sera celle du consultant individuel conformément au Réglement de passation des marchés de la Banque Mondiale pour
les emprunteurs sollicitant le financement de projets d’investissement (PFI) de juillet 2016, révisée en novembre 2017, juillet 2018, novembre 2020
et septembre 2023 et affichées sur le site Web : https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/procurement-projects-
programs.

Les consultants seront évalués sur la base des critéres ci-aprés :

Critére d’évaluation Notation

Qualification générale

01 Etre titulaire au moins d_’un Master (Bac + 5 _ans) en Sociolo_gie, Gouverqan_ce Fonciere, Développement Local et 10%
Renforcement des Capacités, ou dans un domaine pertinent en lien avec la mission

Autres formations pertinentes en lien avec le domaine de I'étude 5%
Expérience générale

02  |Années d’expérience pertinente et d’expertise avérée avec des processus de sécurisation fonciére des aménagements

0,

Hydroagricoles 25%
Expériences spécifiques
Nombre de références dans la réalisation d’étude sur la sécurisation fonciére 30%
Expérience avérée avec les 11 Politiques opérationnelles clés et procédures associées de la Banque Mondiale, le

03 Cadre Environnemental et Social de la Banque Mondiale, les Normes de performances SFI en lien avec la mobilisation 20%
des terres irriguées, la purge des droits fonciers et la sécurisation fonciere
Avoir une Excellente connaissance des principes de programmation des Nations Unies : égalité des sexes, approche
fondée sur les droits de 'homme, renforcement des capacités, durabilité environnementale et gestion axée sur les 10%

résultats

Seules les références attestées par des piéces justificatives seront prises en compte.

Les candidats peuvent obtenir des informations supplémentaires (termes de références) a I'adresse ci-apres et aux jours ouvrables le matin de 7
heures 30 minutes a 12 heures 30 minutes et 'aprés-midi de 13 heures a 16 heures 00 minute.

Projet de Résilience et de Compétitivité Agricole (PReCA),

Rue 15.293, Porte 409, Ouaga 2000, c6té Ouest du monument des martyrs,
BP 6645 OUAGADOUGOU 01, Tél : 25 37 64 21/70 24 36 63

E-mail : contact@preca.bf

VII. Dépot des dossiers
Les manifestations d’intérét rédigées en frangais en un (01) original et trois (03) copies sous plis fermés avec la mention « sélection d’un consult-
ant individuel pour I'élaboration d’'un document de capitalisation du processus de sécurisation fonciére dans le cadre du PReCA » doivent étre

déposées au plus tard le 19 mars 2025 a 09 heures TU a I'adresse ci-dessus indiquée. L'ouverture des plis sera faite immédiatement le méme
jour a partir de 9 heures 05 minutes en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Le Coordonnateur

Adama SIRI
Chevalier de I'Ordre de I'Etalon

BURKINA SUUDU BAWDE

COMMUNIQUE

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés de Burkina Suudu Bawde (BSB) porte a la connaissance des soumissionnaires a la
demande de prix n°2025-003/MESFPT/SG/BSB/DG/PRM pour les prestations de services de nettoyage des locaux de Burkina Suudu Bawde
(BSB) publié dans le quotidien des marchés publics N°4082 du lundi 24 février 2025, page 46 que suite a des erreurs constatées, le dossier
est annulé. Un nouvel avis sera publié ultérieurement pour prendre en compte les insuffisances. Les soumissionnaires ayant déja acheté le
dossier conservent les quittances d’achat pour le nouveau dossier.

Il s’excuse des désagréments que cette situation pourrait occasionner et sait compter sur la compréhension de tous.

La Personne Responsable des Marchés
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Idrissa ZONGO
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Fournitures et Services courants

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Entretien, réparation et maintenance du matériel roulant a quatre roues
au profit de la Direction Générale de I’Agence de ’Eau du Mouhoun

Avis de Demande de Prix a commandes
N°2025-05/GIP-AEM/CB/CA/DG /PRM
Financement : BUDGET AEM, GESTION 2025 (CFE)

1) Cet avis de demande de prix a commandes fait suite a 'adop-
tion du plan de passation des marchés publics gestion 2025, de
I’Agence de I'Eau du Mouhoun.

L’Agence de I'Eau du Mouhoun dont lidentification compléte est pré-
cisée aux Données particulieres de la demande de prix lance une
demande de prix a commandes pour I'entretien, réparation et mainte-
nance du matériel roulant a quatre roues tels que décrits dans les
Données particuliéres de la demande de prix.

2) La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de
I'administration et disposant d’'un agrément technique de categorie2
dans le cadre I'entretien du matériel roulant a quatre (04) roues.

La prestation est en un lot

Le montant prévisionnel du marché est 15 000 000 F CFATTC

3) La durée d’exécution du Marché est 'année budgétaire 2025 et
les délais d’exécution des commandes ne devraient pas excéder Un
(01) mois.

4) Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au bureau de la Personne responsable des marchés
du lundi au jeudi de 7h30 a 16h00 et le vendredi de 7h30 a 16h30. Pour
tout renseignement complémentaire contacter le 70 00 12 23.

5) Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
I’Agence de 'Eau du Mouhoun et moyennant paiement d’'un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA. En cas d’envoi
par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut étre responsable de la non réception du dossier de
demande de prix par le Candidat.

6) Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulieres de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant forfaitaire de trois
cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou étre remises au
secrétariat de '’Agence de 'Eau du Mouhoun, avant le 20/03/2025 a 9

heures 00 mn TU.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut
étre responsable de la non réception de l'offre transmise par le
Candidat.

7) Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de
remise des offres.

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés

Gnama BAKOUAN
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Fournitures et Services courants

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN |

Acquisition et installation de deux (02) plateformes de collecte de données pour le suivi
des ressources en eau dans le bassin du Mouhoun et acquisition de bacs a ordures au
profit des populations riveraines du marigot Houet région des hauts bassins (2 lots)

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 2025-01/GIP-AEM/CB/CA/DGAEM du-12/02/2025
Financement : BUDGET DE L’AGENCE GESTION 2025/CFE

Cet avis d’appel d’offres fait suite a 'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2025, de 'Agence de 'Eau du Mouhoun (AEM).
L’Agence de 'Eau du Mouhoun dont I'identification compléte est précisée aux Données particulieres du dossier d’appel d’offres lance un appel
d’offres ayant pour objet I'acquisition et installation de deux (02) plateformes de collecte de données pour le suivi des ressources en eau dans le
bassin du Mouhoun et I'acquisition de bacs a ordures au profit des populations riveraines du marigot Houet région des hauts bassins (2 lots), tels
que décrits dans les Données particulieres de I'appel d’offres.

Le montant prévisionnel du marché par lot est de :

. Lot 1 : Soixante-seize millions (76 000 000) francs CFATTC
. Lot 2 : Vingt-cing millions (25 000 000) francs CFATTC
. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup

d’interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de I'administration et disposant d’un agrément d’équipement radioélectrique pour le lot1

Les acquisitions sont constituées en deux (02) lots comme suit :
Lot 1 : acquisition et installation de deux (02) plateformes de collecte de données (PCD) pour le suivi des ressources en eau dans le bassin du
Mouhoun

Lot 2 : acquisition de bacs a ordures au profit des populations riveraines du marigot Houet région des hauts bassins)

Le délai de livraison ne devrait pas excéder :
Lot1 : quatre-vingt-dix (90) jours
Lot2 : Soixante (60) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres
dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Direction Générale de 'Agence de 'Eau du Mouhoun au 70 00 12 23.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de I'appel d’offres au secrétariat de ’Agence
de I’Eau du Mouhoun contre paiement d’'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 1 et trente mille (30 000)
francs CFA pour le lot 2 a '’Agence Comptable de 'AEM.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou 'ensemble des lots. Dans le cas ou ils soumissionnent pour
plusieurs ou I'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particuliéres de I'appel d’offres, et accompag-
nées d’'une garantie de soumission d’un montant de :
. lot 1 : Un million cing cent vingt mille (1 520 000) francs CFA
. lot 2 : Cing cent mille (500 000) francs CFA
Ces offres devront parvenir ou étre remises au Secrétariat de 'AEM, avant le 09/04/2025 a 09 heures 00 TU. L'ouverture des plis sera faite immeé-
diatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non récep-
tion de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de remise
des offres.

La Personne Responsable des Marchés
Président de la CAM

BAKOUAN Gnama
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Fournitures et Services courants

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN |

Acquisition et installation de deux (02) plateformes de collecte de données pour le suivi
des ressources en eau dans le bassin du Mouhoun et acquisition de bacs a ordures au
profit des populations riveraines du marigot Houet région des hauts bassins (2 lots)

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 2025-01/GIP-AEM/CB/CA/DGAEM du-12/02/2025
Financement : BUDGET DE L’AGENCE GESTION 2025/CFE

Cet avis d’appel d’offres fait suite a 'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2025, de 'Agence de 'Eau du Mouhoun (AEM).
L’Agence de 'Eau du Mouhoun dont I'identification compléte est précisée aux Données particulieres du dossier d’appel d’offres lance un appel
d’offres ayant pour objet I'acquisition et installation de deux (02) plateformes de collecte de données pour le suivi des ressources en eau dans le
bassin du Mouhoun et I'acquisition de bacs a ordures au profit des populations riveraines du marigot Houet région des hauts bassins (2 lots), tels
que décrits dans les Données particulieres de I'appel d’offres.

Le montant prévisionnel du marché par lot est de :

. Lot 1 : Soixante-seize millions (76 000 000) francs CFATTC
. Lot 2 : Vingt-cing millions (25 000 000) francs CFATTC
. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup

d’interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de I'administration et disposant d’un agrément d’équipement radioélectrique pour le lot1

Les acquisitions sont constituées en deux (02) lots comme suit :
Lot 1 : acquisition et installation de deux (02) plateformes de collecte de données (PCD) pour le suivi des ressources en eau dans le bassin du
Mouhoun

Lot 2 : acquisition de bacs a ordures au profit des populations riveraines du marigot Houet région des hauts bassins)

Le délai de livraison ne devrait pas excéder :
Lot1 : quatre-vingt-dix (90) jours
Lot2 : Soixante (60) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres
dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Direction Générale de 'Agence de 'Eau du Mouhoun au 70 00 12 23.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de I'appel d’offres au secrétariat de ’Agence
de I'Eau du Mouhoun contre paiement d’'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 1 et trente mille (30 000)
francs CFA pour le lot 2 a '’Agence Comptable de 'AEM.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou 'ensemble des lots. Dans le cas ou ils soumissionnent pour
plusieurs ou I'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particuliéres de I'appel d’offres, et accompag-
nées d’'une garantie de soumission d’un montant de :
. lot 1 : Un million cing cent vingt mille (1 520 000) francs CFA
. lot 2 : Cing cent mille (500 000) francs CFA

Ces offres devront parvenir ou étre remises au Secrétariat de 'AEM, avant_le 09/04/2025 a 09 heures 00 TU. L'ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non récep-
tion de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de remise
des offres.

La Personne Responsable des Marchés
Président de la CAM

BAKOUAN Gnama
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Fournitures et Services courants

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DEDOUGOU

Prestation complémentaire de service de gardiennage du nouveau site du CHR-DDG
(marché a commandes)

Avis de demande de prix
N°2025-07/MS/SG/CHR-DDG/DG/PRM du 11 mars 2025
Financement : Budget du CHR-DDG, Gestion 2025
Cet Avis de demande de prix fait suite au Plan de passation des marchés publics, gestion 2025 du CHR de Dédougou.

Le Centre Hospitalier Régional de Dédougou dispose de fonds sur son budget 2025, et compte utiliser une partie de ces fonds pour
financer les paiements du marché relatif a la prestation complémentaire de service de gardiennage du nouveau site du CHRU de Dédougou.

La passation du présent marché sera conduite conformément aux dispositions du décret n°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre
2024 portant procédures de passation, d’exécution et de réglement des marchés publics.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de 'administration.

Les prestations sont en lot unique : prestation complémentaire de service de gardiennage au profit du CHRU-DDG.
Le budget prévisionnel est de deux millions (2 000 000) francs CFATTC.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois pour chaque commande. Et le délai de validité est 'année budgétaire 2025

Les exigences en matiere de qualifications sont: Voir le DPAO pour Voir les Données Particulieres de I'’Appel d’Offres pour les informa-
tions détaillées.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la personne responsable des marchés dans I'enceinte du Centre Hospitalier Régional de Dédougou.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprés de la Personne
Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Régional de Dédougou aux contacts téléphoniques suivants : (+226) 51 32 70 84 et moyennant
paiement d’'un montant non remboursable de dix mille (10 000) FCFA.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulieres de la demande de prix, et accompag-
nées d’'une garantie de soumission d’'un montant de cinquante mille (50 000) FCFA CFA, devront parvenir ou étre remises a la Personne respon-
sable des marchés au plus tard le 17/03/2025 a 9 heures 00 mn TU. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats
qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non récep-
tion de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de remise
des offres.

Président de la commission
d’attribution des marchés

Drissa NAON
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de réalisation de deux (02) mini-adduction d’eau potable et d’un (01) systéme
d’adduction d’eau potable multi villages dans la région de la Boucle du Mouhoun

Rectificatif du Quotidien n°4091 - Vendredi 07 mars 2025, page 48, portant sur date limite de dép6t et ouverture des offres

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
N°2025/_00001_/MATM/RBMH/G.DDG/SG/CRAM
Financement : Budget de I’Etat, exercice 2025

1. Cet Avis d’appel d’offres ouvert fait suite a 'adoption du plan de Passation des Marchés exercice 2025 de la Direction Régionale de 'Eau
et de I'Assainissement de I'Environnement de la Boucle du Mouhoun.

2. La Direction Régionale de I'Eau et de I'Assainissement de I'Environnement de la Boucle du Mouhoun (DREAE-BMH) a bénéficié au titre
de l'année 2025 d’une délégation de crédits provenant du gouvernement du Burkina Faso afin de financer des réalisations d’infrastructures
d’Approvisionnement en Eau Potable. La DREAE-BMH a donc I'intention d’utiliser une partie de ces crédits délégués pour effectuer des paiements
au titre du marché relatif aux Travaux de réalisation de deux (02) mini adduction d’eau potable (mini-AEP) et d’un (01) systéme d’adduction d’eau
potable multi villages (AEP-MV) dans la région de la Boucle du Mouhoun.

3. A cet effet, le Secrétaire Général de la Région de la Boucle du Mouhoun, Président de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés
(CRAM) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux ci-dessous
Lot 1 : Réalisation de deux (02) mini adduction d’eau potable (mini-AEP) dans la région de la Boucle du Mouhoun avec un délai d’exécution max-
imum de trois mois et demi (3,5);

Le montant prévisionnel pour le Lot 1 est de cinquante-un millions cent quatre-vingt-dix mille (51 190 000) FCA

Lot 2 : Réalisation d’'un (01) systéme d’adduction d’eau potable multi villages (AEP-MV) dans la région de la Boucle du Mouhoun avec un délai
d’exécution maximum de quatre (4) mois ; pour un montant prévisionnel de cent cinquante-neuf millions (159 000 000) FCFA.

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de réglement des marchés publics et des délégations
de service public, et ouvert a tous les candidats éligibles.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprés de la Direction Régionale de I'Eau et de I'Assainissement de
I'Environnement de la Boucle du Mouhoun (DREAE-BMH), BP 81, Dédougou, Tel : 20 52 01 14, e-mail : dreabmh@gmail.com et prendre connais-
sance des documents d’Appel d’offres auprés du secrétariat de ladite Direction sis @ Dédougou de 07 h 30 mn a 12 h 30 mn etde 13 h 30 mn a
16 h 00 du lundi au vendredi.

6. Les exigences en matiére de qualifications sont :

- Personnel ;

- Matériel ;

- L’agrément technique U1 minimum pour lot1 et U2 pour le lot2 ;
- La méthodologie et le planning d’exécution ;

Voir le DPAO pour les informations détaillées.

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer a titre onéreux contre paiement
d’'une somme non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) FCFA pour le lot 1 et cent cinquante mille (150 000) CFA pour le lot 2, au tré-
sor public de Dédougou.

8. Les offres devront étre soumises a I'adresse ci-aprés et devrons parvenir ou étre remises au secrétariat de la Direction Régionale de I'Eau
et de I'’Assainissement de I'Environnement de la Boucle du Mouhoun (DREAE-BMH) : TEL : 20 52 01 71 ; FAX : 20 52 01 14 au plus tard le le
lundi 07 avril 2025 a 09 heures 00 en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’'un montant de un million cing cent mille (1 500 000) FCFA pour le lot 1 et
trois millions cing cent mille ( 3 500 000) FCFA pour le lot 2.

10. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours a compter de la date limite du dépbt
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister a I'ouverture des plis le lundi 07
avril 2025 a 09 heures 00 dans la salle de réunion du Gouvernorat de Dédougou.

La Présidente de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés,
La Secrétaire Générale de la Région

Adjara KIENTEGA/OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Officier de I'Ordre de I'Etalon
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Travaux

REGION DU CENTRE-SUD

REALISATION D’'UN FORAGE A EXHAURE SOLAIRE POUR LA PLATEFORME DE SAMBIN (lot1)
ET LA REALISATION D’UNE CLOTURE GRILLAGEE DE LA PEPINIERE MULTIFONCTIONNELLE
DE SAMBIN ET CONSTRUCTION DE MAGASIN (lot2)

Avis de demande de prix
N° :2025/01/RCSD/PBZG/CDLG/M
Financement : PGPC/REDD+, gestion 2025 ;
Budget prévisionnel :
Lot1 : Douze millions (12 000 000) F cfa TTC.
Lot 2: Quatre millions trois cent quatre-vingt-douze mille (4 392 000) F cfa TTC.

Cet avis de demande de prix fait suite a 'exécution du PDIC de la commune de Ipelcé.

1. La commune de Ipelcé lance une demande de prix ayant pour objet : LA REALISATION D’'UN FORAGE A EXHAURE SOLAIRE POUR
LA PLATEFORME DE SAMBIN (lot1) ET

LA REALISATION D’UNE CLOTURE GRILLAGEE DE LA PEPINIERE MULTIFONCTIONNELLE DE SAMBIN ET CONSTRUCTION DE MAGA-
SIN (lot2).

2. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agréés d’agrément Fn1 minimum pour le lot 1
et B1 minimum pour le lot 2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en regle vis-a-vis de 'administra-
tion.

Les travaux se décomposent en deux lots.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours pour chaque lot.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Personne Responsable de la Commande Publique de la Mairie de Ipelcé, Tél : 71929100 / 56121211.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de la per-
sonne responsable de la Commande Publique de la Mairie de Ipelcé, Tél : 71929100 / 56121211 et moyennant paiement d’'un montant non rem-
boursable de : Trente mille (30 000) francs pour le lot 1 et dix mille (10.000) francs CFA pour le lot 2 a la Trésorerie Départementale (Perception)
de Saponé.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non récep-
tion du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et 02 copies, conformément aux données particulieres de la demande de prix, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’'un montant de : Trois cent cinquante mille (350 000) francs CFA pour le lot 1 et de Cent ( 100.000) francs CFA pour le
lot 2 devront parvenir ou étre remises a la Mairie de Ipelcé, avant le 20/03/2025, a 09 heures. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable de la commande publique marchés ne peut étre respon-
sable de la non-réception de I'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours a compter de la date de remise des offres.

La Personne Responsable de la Commande Publique

KABORE Francgois
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE-SUD

TRAVAUX DE REFECTION ET DE CLOTURE DU CEP DE IPELCE

Avis de demande de prix
N° :2025/001/RCSD/PBZG/CIPLC/ M
Financement : budget communal/Fonds Minier, gestion 2025
Budget prévisionnel : Dix-neuf millions six cent quatre-vingt-treize mille sept cent dix-huit
(19 693 718) francs cfa TTC

Cet avis de demande de prix fait suite a 'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2025, de la commune de Ipelcé.
La commune de Ipelcé lance une demande de prix ayant pour objet :
TRAVAUX DE REFECTION ET DE CLOTURE DU C.E.P DE IPELCE

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les données particuliéres de la demande de prix.

1. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agréés agrément B1minimum pour autant
gu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de I'administration.

Les travaux sont en lot unique :
TRAVAUX DE REFECTION ET DE CLOTURE DU C.E.P DE IPELCE.

2. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 90 jours.

3. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans le bureau de la PRCP de la Mairie de Ipelcé, Tél : 56 12 12 11 /71 92 91 00.

4. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la per-
sonne responsable des marchés de Ipelcé, moyennant paiement d’'un montant non remboursable de :
Trente mille (30 000) F CFA  a la trésorerie départementale (Perception) de Saponé.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable de la commande publique ne peut étre responsable de
la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

5. Les offres présentées en un original et 02 copies, conformément aux données particulieres de la demande de prix, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’'un montant de :

Cing cent mille (500.000) F CFA ;

Devront parvenir ou étre remises a la Mairie de Ipelcé, avant le 20/03/2025 a 09 heures. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable de la Commande Publique ne peut étre responsable de
la non-réception de I'offre transmise par le Candidat.

6. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) a compter de la date de remise des offres.

La Personne Responsable de la Commande Publique

KABORE Francgois
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE-SUD

Travaux d’aménagement de deux (02) périmétres maraichers d’un hectare + forage
au profit des villages de Nabinkiesma et Goroure dans la commune de Doulougou

Rectificatif du Quotidien n°4092 - Lundi 10 mars 2025, page 28, portant sur I'objet de I’Avis

Avis de demande de prix
N°2025-01/RCSD/PBZG/CDLG/M du 10 janvier 2025
Financement : Projet de Gestion durable des Paysages Communaux pour la REDD+ (PGPC/REDD+).

Cet avis de demande de prix fait suite a un ensemble d’activités diversifiées mais cohérentes qui s’inscrivent dans une logique d’intervention per-
mettant de préserver les foréts et espaces boisés dans les terroirs communaux, de la commune de Doulougou.

1. La commune de Doulougou lance une demande de prix ayant pour objet des travaux d’'aménagement de deux (02) périmetres marai-
chers d'un hectare + forage au profit des villages de Nabinkiesma et Goroure dans la commune de Doulougou.

2. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales ayant au minimum I'agrément de catégorie U
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de 'administration.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots :
Lot 1 : travaux d’'aménagement d’un périmétre maraicher d’'un hectare + forage a Nabinkiesma.
Lot 2 : travaux d’'aménagement d’un périmétre maraicher d’'un hectare + forage a Gorouré..

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours pour le lot1 et soixante (60) jours pour le lot2.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Doulougou tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes a 14
heures té1.68530541.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix a la mairie de Doulougou
et moyennant paiement d’'un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour le lot1et trente mille (30 000) francs CFA pour
le lot2 a la trésorerie principale de Kombissiri. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne
peut étre responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulieres de la demande de prix, et accom-
pagnées d'une garantie de soumission d’'un montant de trois cent quatre-vingt-quinze mille (395 000) francs CFA pour le lot1 et trois cent quatre-
vingt-quinze mille (395 000) francs CFA pour le lot2 devront étre remises a I'adresse : Secrétariat de la mairie de Doulougou, au plus tard le ven-
dredi 14 mars 2025 a 09 heures. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non-récep-
tion de l'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires pour chacun des lots a compter
de la date de remise des offres.

Montants prévisionnels :

Lot 1: 13 300 000 FCFA, budget (PGPC/REDD+)
Lot 2 :13 300 000 FCFA, budget (PGPC/REDD+)

Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Lassane ZAGARE
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Prestations intellectuelles

REGION DES HAUTS-BASSINS

Constitution d’une base de données de fournisseurs et prestataires au profit de la
Direction Régionale de la Jeunesse et de PEmploi des Hauts-Bassins (DRJE/HBS) pour
PPannée 2025

Avis d’Appel a manifestation d’intérét
N°2025- 001/MSJE/SG/DRJE-HBS

1. Dans le cadre de I'exécution du Plan de Passation des Marchés (PPM) 2025, le Directeur Régional de la Jeunesse et de I'Emploi
des Hauts-Bassins (DRJE/HBS), président de la commission Régionale d’Attribution des Marchés lance un avis d’appel a manifestation
d’intérét en vue de la constitution de son répertoire des fournisseurs / prestataires de biens et services pour la mise en ceuvre de ses
procédures de demande de cotations au titre de 'année 2025.

2. Peuvent soumissionner les personnes physiques ou entreprises spécialisées dans I'un des domaines cités ci-dessous pour autant
qgu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et qui sont en régle vis-a-vis de '’Administration.

3. Les prestations sont de trois (03) lots distincts.

Numéro du lots  Domaines

| FOURNITURES ET EQUIPEMENTS
Lot 01 Acquisition de produits pour informatique et péri-informatique
Il PRESTATION DE SERVICES

Lot 02 Entretien et maintenance de véhicule a quatre roues et deux roues
Lot 03 Fourniture de pause-café et pause déjeuné

4. Les candidats ont la possibilité de manifester leur intérét pour plusieurs lots.
5. Les candidats intéressés sont invités a déposer leurs offres sous pli fermé portant uniquement la mention << Appel a manifesta-

tion d’intérét en vue de la constitution d’'une base de données des fournisseurs et prestataires au profit de la Direction Régionale de la
Jeunesse et de 'Emploi des Hauts-Bassins (DRJE/HBS) >>.

6. Les offres devront comporter les informations et pieces ci-apres :

O Le domaine d’activité du soumissionnaire,

O Une description détaillée de I'entreprise (situation géographique, téléphone, etc.) ou le curriculum Vitae pour les personnes
physiques ;

O Les expériences similaires en lien avec le lot postulé (joindre les pages de garde et de signature des marchés, joindre les bor-
dereaux de livraison ou les procés-verbaux de réception) ;

O Une copie de I'extrait du registre de commerce ;

O L’agrément technique dans le domaine s’il y a lieu.

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires aupres du Régisseur d’Avances de la Direction

Régionale de la Jeunesse et de 'Emploi des Hauts-Bassins au 70 08 31 95 de 8h30 mn a 15h30 mn tous les jours ouvrables.

Les offres devront étre soumises a I'adresse ci-apres : Direction Régionale de la Jeunesse et de 'Emploi des Hauts-Bassins sise
a I'Ho6tel Administratif au 1er étage aile Ouest, Téléphone 70 08 31 95 au plus tard 14/03/2025 a 9 h 00.

Le président de la Commission Régionale
d’Attribution des Marchés

Kusavie Crépin SOMDA
Chevalier de I'Ordre du Mérite de la Jeunesse et des Sports
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Prestations intellectuelles

REGION DU SAHEL

Constitution d’une base de données de fournitures/prestations du Haut-commissariat de
Gorom-Gorom

MANIFESTATION D’INTERET
N°2025-01/MATM/RSHL/PUDL/HC-GG RELATIF

Dans le cadre de la mise en ceuvre de ses activités au titre de 'année 2025, le Haut-commissariat de Gorom-Gorom souhaite recevoir
des candidats pour la mise en place d’'une base de données de fournitures/prestations de biens et services dans le cadre de ses procé-
dures de passation des marchés publics dans les domaines ci-aprées :

Numéro de lot Domaines

. Fourniture et équipements

Lot.1  Acquisition de produits d’entretien

Lot.2 Acquisition de fournitures de bureau

Lot.3 Acquisition de produits informatiques et péri-informatiques
Lot.4 Acquisition d’appareils électroniques pour la résidence

|I-Autres prestations de services

Lot.1 Entretien et nettoyage de batiments administratifs

Lot.2 Entretien et maintenance de véhicule a 4 roues

Lot.3 Entretien et maintenance de véhicule a 2 roues

Lot.4 Entretien et maintenance des appareils informatiques et des photocopieurs
Lot.5 Entretien et maintenance de climatiseurs

La participation a la présente manifestation d’intérét est ouverte aux entreprises a jours vis-a-vis de I'administration.

Le Haut-commissariat de Gorom-Gorom rappelle aux fournisseurs et prestataires qui ont déja déposé des offres de services qu’ils
ne sont pas dispensés de cette formalité et devront produire une offre composée de :
- Une lettre de demande d’inscription adressée au Gestionnaire de crédits du Haut-commissariat de Gorom-Gorom indiquant le lot et le
domaine d’activités ;
- Une présentation de I'entreprise indiquant notamment son adresse complete, sa situation géographique, ses qualifications et compé-
tences dans le domaine d’intervention choisi ;
- Une description des moyens humains et matériels dont dispose I'entreprise ;
- Une copie de I'agrément, attestation ou autorisation pour les domaines qui exigent la possession d’un tel document ;
- Une copie de registre de commerce et de crédit immobilier ;
- Les preuves de I'expérience ou de réalisations ;

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS

Les manifestations d’intérét rédigées en langue frangaise, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront étre
déposées sous plis fermé au secrétariat général du haut-commissariat de Gorom-Gorom au plus tard le 14 mars 2025 a 09 heures 00
mn, heure a laquelle I'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles
devront porter la mention « manifestation d’intérét pour la constitution d’'une base de données au profit du Haut-commissariat de Gorom-
Gorom.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut étre responsable du non
réception de I'offre transmise par le soumissionnaire.

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprés du Gestionnaire de crédits
tél : 72.04.85.97/75.43.8014

L’administration se réserve le droit de ne donner suite a tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérét.

Le Gestionnaire de crédits

Antoine OUATTARA
Secrétaire Administratif
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Communiqué

AUTORITE DE REGULATION BURKINA FASO
DE LA COMMANDE PUBLIQUE La Patrie ou fn Mort,

nmoss Tlatneroms

e i e et

SECRETARIAT PERMANENT

Communiqué :

« indicateurs de performance pour 1'évalunation
de la performance du systéme de la commande publique
au titre de 1'année 2024 »

Au titre de V'article 2 du décret 2024-1695/FPRES/PM/MEF du 31 déecembre 2024,
I'Auterité de régulation de la commande publigue (ARCOP) est chargée d’évaluer
périodiquement la conformité &t la performance du systéme national de passation
des marches publics et des partenariats public-privé. Aussi, I"article 37 du décret

n"2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédures de
passation, d’exécution et de réglement des marchés publics fait obligation &
I'ARCOP de procéder annuellement & une évaluation de la performance des
acteurs et de soumetire un rapport en Conseil des ministres.

La performance des acteurs est appréciée en référence a des indieateurs relatifs 3
la célérite, a la qualité des documents et & la transparence des procédures, ainsi
qu'a leurs cibles. Ces indicateurs sont tirés essentiellement de la réglementation
génerale de la commande publigue du Burkina Fase et du mécanisme de
surveillance multilatérale de 1'Union économique et monétaire ouest-Africaine
(UEMOA).

Pour I'année 2024, I'évaluation de la performance du systéme se basera sur des
indicateurs de performance définis dans le tablean en annexe, gui est accessible
via le site web de 'ARCOP (www.arcop.bf dans la rubrigue « Informations » et la
sous rubrique « Communiqué » ou https://www arcop.bi/la-lis te-des-indicateurs-
pour-levalyation-de-la-performance-du-systeme-de-la-commande-publicque-au-
fitre-de-lannee-2024/

Je vous invite, acteurs de la commande publique, & vous approprier les indicateurs
concernant vos activités et a prendre les dispmsiticns pour faciliter la collecte des

donneées y relatifs. e

i h.n

EOGO

de P'Eialon

_, A / Mnlieg;g -

Chevaiier de I'Oig
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Communiqué

AUTORITE DE REGULATION
DE LA COMMANDE PUBLIQUE

SECRETARIAT PERMANENT

BURKINA FASO

La Puatre ou la Hort nous Vamncrons

Liste des indicateurs de performance retenus pour 1’évaluation de la performance
du systéme de la commande publique au titre de I’année 2024

N° Intitulé Y gt z Source/ Acteurs q
ordre | de ’indicateur Signification e Référentiel |concernés Cibles
Proportion des|Mesurer la disponibilité Rap port du nombre ’de PPM
. ... _|initiaux en 2023 approuvés avant le .
PPM approuvésides PPM des autorités . Indicateur AC
Ind_01 . 31 décembre 2022 sur le nombre X >90%
auplustardle 31|contractantes a bonne e national DGCMEF
. de PPM initiaux en 2023
décembre 2022 |date ;
(approuvés).
Moyenne arithmétique des
Délai de|Mesurer le délai entre lajnombres de jours entre la date de| Indicateur < 3 jours ouvrables
Ind 02 réaction de|réception du DAC et lajréception du DAC par la DGCMEF| national DGCMEF (National)
— " |DGCMEF sur le|réaction de la DGCMEF |et la date de publication, de rejet < T jours calendaires
DAC sur ledit dossier. du DAC ou d’avis de conformité de| UEMOA (UEMOA)
la DGCMEF
Rapport du nombre de DAC rejetés
Taux des DAC|Apprécier la qualité des|par la DGCMEF en 2023 sur le| Indicateur < 15% (National)
Ind_03|rejetés par 1la|DAC produits par lesjnombre de DAC traités en 2023| national AC
DGCMEF autorités contractantes (pour les procédures atteignant le| UEMOA < 5% (UEMOA)
seuil de contréle a priori)
Apprécier le niveau de
célérité de TIattribution
d’es .marches puphcs n - Moyenne arithmétique des < 5 jours ouvrables
s’agit du temps mis : .
nombres de jours entre la date
- entre la date s R UEMOA
s R d’ouverture des plis et la date X
d’ouverture des plis - . N < 20 jours pour les
de transmission des résultats a . X
P et la date de Indicateur fournitures
Délai transmission des la DGCMEF national < 20 jours pour les
Ind_04 |d’attribution des A N - Moyenne arithmétique des AC (CAM) ] p
marchés! résultats a la nombres de jours entre la date services courants
DGCMEF ) . UEMOA < 30 jours pour les
d’ouverture des plis et la date
- entre la date e . travaux
, R de notification des résultats R
d’ouverture des plis . < 30 jours pour les
s e aux entreprises (cas des DC et .
et la notification aux cc) prestations
entreprises pour les intellectuelles
procédures de DC et
CcC
Apprécier le niveau de
célérité de la DGCMEF
dans le traitement des{Moyenne arithmétique des
Délai de|résultats. I s’agit de|nombres de jours entre la date de
traitement des|mesurer le délai entre la|réception des résultats par la| Indicateur .
<
Ind_05 résultats par la|transmission des rapports DGCMEF et la date de publication| national DGCMEF |< 3 jours ouvrables
DGCMEF d’évaluation de la CAM a|ou de rejet desdits résultats par la
la DGCMEF et la réaction| DGCMEF
de la DGCMEF sur lesdits
rapports.
Rapport du nombre de résultats
Apprécier la part des|des travaux des CAM rejetés par la
Taux des|résultats des travaux des DGCMEF sur le nombre de
Ind_06 |résultats rejetés|CAM rejetés a leur|résultats des travaux des CAM| UEMOA AC <5%
par la DGCMEF |premiere transmissionala|traités en 2023 (pour les
DGCMEF procédures atteignant le seuil de
contréle a priori)
Rapport du nombre cumulé des
Nombre moyen . .
des rejets des rejets des résultats des travaux des
. - ox CAM par la DGCMEF sur le nombre .
résultats des|Apprécier la qualité des . Indicateur .
Ind_07 de résultats des travaux des CAM X AC Pour suivi
travaux des|travaux des CAM DI , . national
CAM par 1la ayan’f faitl ob]etfi unrejet (pogr les
DGCMEF proceAdures gtte.lgnant le seuil de
contréle a priori)

1 Tenir compte des deux étapes (ouverture des propositions techniques et ouverture des propositions financiéres) pour les demandes

de propositions.
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Communiqué

1s Moyenne arithmétique des .
Délai de . Indicateur .
traitement  des Mesurer le temps moyen|nombres de jours entre la date de national < 3 jours ouvrables
Ind_08 recours par mis par I’ARCOP pour|saisine de I'ORD et la date de ARCOP |< 7 jours ouvrables
' ARCOP traiter les recours not1’flcatlon de I'extrait de décision UEMOA (UEMOA)
de I’'ORD
Del.a.1 . de Mesurer la célérité de Moyenne ) arithmétique des
notification des IARCOP i notifier les nombres de jours entre la date de Indicateur
Ind_09 |décisions del,, . . prononcé de la décision par ’'ORD . ARCOP (< 21 jours ouvrables
s décisions rendues aux oo national
I'ORD en| . rties et la date de la lettre de notification
matiére de litige p de la décision de 'ORD a I'AC
Zzlcl:}i{sions d;es Rapport du nombre de décisions
Ind 10|’ORD Mesurer la qualité des|de I’ARCOP confirmées par les| Indicateur ARCOP |> 95%
- N décisions de '’ARCOP tribunaux sur le nombre des| national - °
confirmées par o
. décisions rendues
les tribunaux
1s Mesurer la célérité dans Moyenne .arlthmeuque des
Délai pour|,,, . . nombres de jours entre la date de
) . . I’élaboration du projet de s s g il g .
I’élaboration du . .. __|notification de I'attribution| Indicateur .
Ind 11 X marché et sa transmission| .. ... A . AC < T jours ouvrables
projet de|, ) s R définitive et la date de notification| national
. a Tattributaire pour . L ap . R
marché . du projet de marché a I'attributaire
signature :
pour signature
. " . AC
Délai Mgsurer le temps moyen|Moyenne ) arithmétique des Indu;ateur DGCMEF |< 12 jours ouvrables
s . mis entre la signature du|nombres de jours entre la date de| national . p .
Ind_12|d’approbation s . . . s . . Autorité |[< 15 jours calendaires
du contrat contrat par I’attributaire et{signature de I’attributaire et la date d’approba |(UEMOA)
son approbation. d’approbation des contrats UEMOA tion
Mesurer la part des
marchés qui ont été
approuvés dans le délai
Tt?allr}::hés des de validité des offres. Ce Rapport du nombre de marchés AC,
. délai de validité des offres| -PPOFt > C chnes . DGCMEF
approuvé dans . approuvés dans le délai de validité| Indicateur ..
Ind_13 1 est de 120 jours pour les : Autorité |>90%
le délai de . des offres sur le nombre de| national s
s AO travaux, 90 jours pour . . d’approba
validité des . marchés approuvés en 2023 :
les AO fournitures, tion
offres .
services courants et
prestations intellectuelles
et 60 jours les DPX et DPA.
AOO < 76 jours
ouvrables et 84 jours
calendaires
AOOA < 59 jours
ouvrables et 69 jours
calendaires
AOR < 76 jours
ouvrables et 84 jours
calendaires
ED < 39 jours ouvrables
et 41 jours calendaires
AC
Mesurer le temps mis par|Moyenne arithmétique des DGCMEF |DPX < 56 jours
Délai de|l’autorité contractante nombres de jours entre la date de . Attributair |ouvrables et 64 jours
. . 2 . Indicateur .
Ind_14 |passation des|pour passer un marchélancement? de la procédure de national e calendaires
marchés publics |public, depuis son|passation et la date d’approbation Autorité
lancement. du contrat d’approba [DPRO restreinte < 101
tion jours ouvrables et 119

jours calendaires

DPRO avec MI < 162
jours ouvrables et 192
jours calendaires

DPRO allégée < 85
jours ouvrables et 97
jours calendaires

MI-CI < 68 jours
ouvrables et 78 jours
calendaires

2 Date de publication de 1’avis pour les procédure ouverte ou date de la lettre d’invitation a soumissionner pour les procédures
restreintes et ’entente directe
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Communiqué

DC < 50 jours
ouvrables et 56 jours
calendaires

CC <50 jours
ouvrables et 56 jours

calendaires
Apprécier la qualité dans DMP
Pourcentage le montage des DAC et|Rapport du nombre de marchés cc
Ind_15 des 1.'na,rch.es des <fontrats concl,us en|ayant fait l’objet d aven'ant sur le UEMOA DCCMEF |<5%
ayant fait 1’objet|contrélant I'usage nombre total des marchés conclus -
! X Services
d’avenant d’avenant pendant|en 2023 -
s . techniques
I’exécution des marchés.
Pourcentage . Rapport du nombre de marchés - .
des marchés|Mesurer la performance| , . . . . Titulaire
réceptionnés des entreprises dans réceptionnés _ (provisoire/unique) Autorités
Ind_16 . . . . _|dans le délai et sans réserve sur le|[UEMOA >90%
sans réserve [I’exécution des marchés . ek contractan
. . nombre total des marchés exécutés
dans les délais|publics. . tes
et ceux en retard d’exécution.
contractuels
Apprécier le niveau
Pourcentage de|d’exhaustivité des
complétude des|documents ainsi que la|Rapport du nombre de documents
iéces/informati|disponibilité des|ou informations réellement PEFA AC
Ind_17|P Jat GISpom o oS MAPS DGCMEF |>80%
ons des dossiers|informations relatives a la|disponibles sur le nombre total de .
. . S . . PA-Audit DGTCP
des marchés|passation, a I’exécution au |documents/informations attendus.
publics réglement des marchés
publics.
Taux des Rapport du nombre cumulé des
paiements de paiements de marchés effectués
marchés Mesurer la part des|dans les délais sur le nombre .
. . . . . ._|Indicateur |AC i
Ind_l18|effectués dans|paiements de marchés|cumulé des paiements de marchés - Suivi
P . 1s . . national DGTCP
les délais par|effectués dansles délais |effectués ou des paiements de
type de marchés en cours dont le délai est
paiement dépassé
Taux de rejet|Apprécier la qualité des Rappf»rt du no'mb’re de demandes .
- : de paiement rejetées sur le nombre|Indicateur |AC o
Ind_19|des demandes|dossiers de paiement des . K R . <15%
de paiement titulaires de demandes de paiement recues|national Titulaire
p par ’AC en 2023
Mesurer le niveau de|Rapport du nombre de marchés
Taux des concurrence du systéme|passés ar des rocédures|Indicateur
Ind_20 |procédures au sy P pat b : AC > 80%
- (pour les ministéres et|concurrentielles® sur le nombre|national
concurrentielles |~ "~ . . .
institutions) total de marchés passés en 2023
Mesurer le degré de|Rapport (nombre de marchés
Taux des|,. B s N A . .
. liberté d’accés aux|passés par des procédures|Indicateur o
Ind_21|procédures , R 4 . AC >60%
ouvertes marchés publics (pour les|ouvertes? sur le nombre total de|national
ministéres et institutions) |marchés passés)
Légende

- AC : Autorité contractante ;

- AOO : Appel d’offres ouvert ;
- AOOA : Appel d’offres ouvert accéléré ;

- AOOR : Appel d’offres ouvert restreint ;

- ARCOP : Autorité de régulation de la commande publique ;
- CAM : Commission d’attribution des marchés ;

- CC : Consultation de consultants ;
- DC : Demande de cotations ;

- DGCMEEF : Direction générale du contréle des marchés publics et des engagements financiers ;
- DGTCP : Direction générale du trésor et de la comptabilité publique ;

- DMP : Directeur des marchés publics ;

- DPRO : Demande de propositions précédée de manifestation d’intérét ;

- DPROA : Demande de propositions allégée ;

- DPROR : Demande de propositions restreinte ;

- DPX : Demande de prix;

- ED : Entente directe ;

- GC : Gestionnaire de crédits ;

- MAPS : Methdology for Assessing Procurement Systems (Méthodologie pour I’évaluation des systémes de passation des
marchés publics) ;

- MI - CI: Manifestation d’intérét pour la sélection de consultants individuels ;

- ORD : Organe de réglement des différends ;

- PA : Plan d’actions ;

- PEFA : Public expenditure and financial accountability (Dépenses publiques et Responsabilité Financiére) ;

- UEMOA : Union économique et monétaire Ouest africaine.

3 Tous les types de procédure de passation hormis I’entente directe
411 s’agit des procédures suivantes : AOO, DPX, DPRO, DPROA et MI - CI

Quotidien d’information de la Direction Générale du Contréle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina Faso

N° 4093 - Mardi 11 mars 2025

i)
L,

-TEVUE

65




[ IS

Q

g

S

W

v, — e L UL L L 2

” ~yssEsEErEAEl DNl EEEEEEE S

: T e L L L L L L -

. IESERNEET ___._-““““-._n S

o k _m“m w. el ”

rassrreaEERREE ! <
R --F—.-..-..ﬂ. o -.h..”..._.\..m. \

".-"."un-l-IIlln..[ T .m

BIISRMICESEEERCENNNENEIE B S

" ERNERED -I-Illl!IIIIIIHI Iﬂ“u ”lm

Q

(]

.[,’




