



La revue des marchés publics



www.dgcmef.gov.bf

N° 4161 du Vendredi 13 juin 2025

Quotidien de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers du Burkina

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

**MARCHÉS
PUBLICS**

La célérité dans la transparence



392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01
Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
Site web : www.dgcmef.gov.bf

Directeur de publication
Le Ministre délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication
Le Directeur Général du Contrôle
des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
Alfred THIOMBIANO

Directeur de la rédaction
Kouané II DRABO
E-mail : kouané.drabo@finances.gov.bf

Rédacteur en chef
Abdoulaye OUATTARA
E-mail : arattaou68@gmail.com

**Conception graphique
et mise en page**
Xavier TAPSOBA
W. Martial GOUBA
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE
Bintou ILBOUDO
Frédéric Modeste Somwaoga
OUEDRAOGO
Zoenabo SAWADOGO
Boinzemwendé Chantal
KABORE/YERBANGA
Wend-Lasida Mahamoudou DIARRA

ISSN 0796 - 5923

Sommaire

RESULTATS PROVISOIRES

- *Ministères, institutions et maîtrises d'ouvrages déléguées* P. 3
- *Régions* P. 36

AVIS

Ministères, institutions et maîtrises d'ouvrages déléguées

- *Marchés de fournitures et services courants* P. 43
- *Marchés de travaux* P. 52
- *Marchés de prestations intellectuelles* P. 54

Régions

- *Marchés de fournitures et services courants* P. -
- *Marchés de travaux* P. 56
- *Marchés de prestations intellectuelles* P. -



Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

www.dgcmef.gov.bf



RESULTATS PROVISOIRES DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE LA SECURITE

DEMANDE DE PRIX N° 2019-10/MSECU/SG/DMP du 19/05/2025 POUR L'ACQUISITION DE BILLETS D'AVION AU PROFIT DU MINISTERE DE LA SECURITE. **FINANCEMENT** : Budget de l'Etat, Exercice 2025. Nombre de plis reçus : 04 plis. Publication de l'avis : Quotidien des Marchés Publics n°4146 du 23 mai 2025. Date de dépouillement : Mardi 03 juin 2025. Nombre de lots : 03

Lot 1 : Achat de billets d'avion dans la zone I au profit du MSECU.

Montant prévisionnel : 500 000 Moyenne des offres financières : 15 522 000
Moyenne pondérée : 16 708 800 Borne anormalement basse : 14 202 480
Borne anormalement élevée : 19 215 120

| N° ordre | Soumissionnaire | Montant en F CFA | | | Rang | Observation |
|----------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------|
| | | Montant lu HTVA | Montant lu TTC | Montant corrigé TTC | | |
| 1 | JACKIS TRAVELS AND TOURS | Mini : 4 484 000 Maxi : 15 368 000 | - | Mini : 4 484 000 Maxi : 15 368 000 | 3 ^e | Classé RAS |
| 2 | MAUBAH VOYAGES | - | Mini : 4 800 000 Maxi : 16 000 000 | Mini : 4 800 000 Maxi : 16 000 000 | 4 ^e | Classé RAS |
| 3 | GLOBAL TRADE COMPANY | Mini : 4 400 000 Maxi : 16 800 000 | - | Mini : 4 400 000 Maxi : 16 800 000 | 2 ^e | Classé RAS |
| 4 | SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE | - | Mini : 3 520 000 Maxi : 13 920 000 | Mini : 3 520 000 Maxi : 13 920 000 | 1 ^{er} | Classé RAS |

Attribitaire
SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE pour un montant minimum de **Trois millions cinq cent vingt mille (3 520 000) Francs CFA TTC** et un montant maximum de **quinze millions six cent quatre-vingt mille (15 680 000) Francs CFA TTC**, soit une variation de **13%** avec un délai de livraison de **trente (30) jours** pour chaque commande.

Lot 2 : Achat de billets d'avion dans la zone II au profit du MSECU.

Montant prévisionnel : 18 000 000 Moyenne des offres financières : 16 063 250
Moyenne pondérée : 17 225 300 Borne anormalement basse : 14 641 505
Borne anormalement élevée : 19 809 095

| N° ordre | Soumissionnaire | Montant en F CFA | | | Rang | Observation |
|----------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------|
| | | Montant lu HTVA | Montant lu TTC | Montant corrigé TTC | | |
| 1 | JACKIS TRAVELS AND TOURS | Mini : 6 244 000 Maxi : 16 116 000 | - | Mini : 6 244 000 Maxi : 16 116 000 | 2 ^e | Classé RAS |
| 2 | MAUBAH VOYAGES | - | Mini : 6 960 000 Maxi : 16 440 000 | Mini : 6 960 000 Maxi : 16 440 000 | 4 ^e | Classé RAS |
| 3 | GLOBAL TRADE COMPANY | Mini : 6 300 000 Maxi : 17 200 000 | - | Mini : 6 300 000 Maxi : 17 200 000 | 3 ^e | Classé RAS |
| 4 | SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE | - | Mini : 5 498 000 Maxi : 14 497 000 | Mini : 5 498 000 Maxi : 14 497 000 | 1 ^{er} | Classé RAS |

Attribitaire
SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE pour un montant minimum de **Cinq millions quatre-cent quatre-vingt-dix-huit mille (5 498 000) Francs CFA TTC** et un montant maximum de **quinze millions neuf cent quatre-vingt-seize mille (15 996 000) Francs CFA TTC**, soit une variation de **10.34%** avec un délai de livraison de **trente (30) jours** pour chaque commande.

Lot 3 : Achat de billets d'avion dans la zone III au profit du MSECU.

Montant prévisionnel : 7 000 000

| N° ordre | Soumissionnaire | Montant en F CFA | | | Observations |
|----------|-----------------|------------------|---------------------|------|--------------|
| | | Montant lu TTC | Montant corrigé TTC | Rang | |

| | | | | | |
|--------------|--|--|--------------------------------------|---|---|
| 1 | SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE | Mini : 3 400 000 Maxi : 7 650 000 | Mini : 3 400 000 Maxi : 7 650 000 | - | Non classé pour une offre financière hors enveloppe |
| Attributaire | | Infructueux pour une offre financière hors enveloppe | | | |

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA MOBILITE

Appel d'Offres Ouvert accéléré N°2025-0003/MATM/SG/DMP du 27/04/2025 pour l'acquisition de matériels et mobiliers de bureau et de logement au profit de MATM. Nombre de plis reçus : 13 plis. Date de Publication : Quotidien N°4133 du mardi 06 mai 2025. Date de dépouillement : mercredi 14 mai 2025. Nombre de lot : deux (02) lots

Lot 1 : Acquisition de matériels et mobiliers de bureau et de logement au profit de la DGAT et de la DGMEC.

| Soumissionnaires | Montant lu | Montant corrigés TTC pour besoin de l'évaluation | budget prévisionnel | Moyenne pondérée | 0,85 M | 1,15 M | Observations | Classement |
|---------------------------------|----------------------------------|--|---------------------|------------------|--------------|-------------|--|------------------|
| SN-WASS COM SARL | 71 809 000 HT 84 734 620 TTC | - | - | - | - | - | - Chaises visiteurs directeurs avec accoudoirs : Fonds et dossier absence de précision de la couleur ; -Lit en fer forgé 2 places : Lit non conforme (absence de motif de décoration demandé sur le pied et la tête sur le prospectus) - Machine à relier électrique capacité de feuilles à relier 500 Machine à relier : Machine à relier manuel proposé sur le prospectus en lieu place d'une machine électrique demandé. - Fontaine à eau chaude et froide bonbonne 15 litres : Fontaine à eau model Stella 53062 proposé différent de 91 561 sur le prospectus. Non conforme | - |
| PENGR WEND BUSINESS CENTER SARL | 89 821 600 TTC | 89 821 600 | 106 179 000 | 99 519 767.5 | 84 591 802.4 | 114 447 733 | Absence des pièces administratives conformément à la correspondance de complément des pièces administratives. Non classé | - |
| Groupement SODIKAD/K.T.M | 89 809 800 | 89 780 300 | 106 179 000 | 99 519 767.5 | 84 591 802.4 | 114 447 733 | Item 17 Montant en lettre 150 000 différent de 175 000 en chiffre soit une variation de 0.03%. | 4 ^{ème} |
| G M SARL | 85 355 000 HT 100 718 900 TTC | - | - | - | - | - | - Bureaux directeurs : Absence de proposition du mode d'assemblage ; -Bureau principale : dimension panneau latérale face longueur 152 cm au lieu de largeur 152 cm propose ; Armoires métalliques à 2 battants : Armoire métallique a deux battant non conforme aux spécifications techniques proposé (Armoire métallique semi clapet proposé sur le prospectus) ; Absence des pièces administratives conformément à correspondance de complément des pièces administratives. | - |
| SAK SEY SARL | 90 948 500 TTC | - | - | - | - | - | DGAT : Fauteuil orthopédique : Décalage des spécifications techniques proposes par rapport aux spécification techniques demandées (les spécifications techniques de l'item 1 se retrouve à l'item 2 ainsi de suite) ; -Absence des pièces administratives conformément à la correspondance de complément des pièces administratives Non conforme | - |
| Groupement ATS/SEG-NA BTP SARL | 86 945 350 | 86 945 350 | 106 179 000 | 99 519 767.5 | 84 591 802.4 | 114 447 733 | Conforme | 3 ^{ème} |
| PACIFIC BUSINESS | 80 667 500 HT | 95 187 650 | 106 179 000 | 99 519 767.5 | 84 591 802.4 | 114 447 733 | Conforme | 6 ^{ème} |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------------------|-------------------------|---------------|---------------|--|-------------------|
| | 95 187 650 TTC | | | | | | | |
| GLOBEX DIFFUSION | 93 002 880 | 93 002 880 | 106 179 000 | 99 519 767.5 | 84 591 802.4 | 114 447 733 | Erreur de quantité de l'item 18 quantité 2 demandé au lieu de 1 soit une variation de 0.28% Conforme | 5 ^{ème} |
| CARMEL Groupe | 83 809 500 TTC | - | - | - | - | - | DGAT : Dimension de l'ossature proposé non conforme 30x2 mm demandé au lieu de 302 mm proposé Absence de prospectus des items 1,2,4,5,6,7,9,10,11,12,13,19,20,28. DGMEC : Absence de prospectus des items 1;2;3 et 4. Non conforme | - |
| E.N.F | 86 141 770 TTC | 86 141 770 | 106 179 000 | 99 519 767.5 | 84 591 802.4 | 114 447 733 | Conforme | 2 ^{ème} |
| LEADER COMMERCE DU FASO | 89 461 700 TTC | 85 571 382 | 106 179 000 | 99 519 767.5 | 84 591 802.4 | 114 447 733 | Item 18 Montant en lettre 260 différent de 275 000 en chiffre Item 23 Montant en lettre 260 différent de 275 000 soit une variation de 4.34% Conforme | 1 ^{er} |
| ATTRIBUTAIRE | LEADER COMMERCE DU FASO : pour un montant de cent millions quatre cent quinze mille sept cent quatre-vingt-deux (100 415 782) francs CFA TTC après une augmentation de 14,78% des quantités avec un délai d'exécution de 60 jours . | | | | | | | |
| Lot 2 : Acquisition de matériels et mobiliers de bureau et de logement au profit de la BNSP. | | | | | | | | |
| Soumissionnaires | Montant lu | Montant corrigés TTC pour besoin de l'évaluation | budget prévisionnel | Moyenne pondérée | 0,85 M | 1,15 M | Observations | Classement |
| S.G.C.E SARL | 33 942 700 TTC | - | - | - | - | - | - - Bureau open space 2 places : Absence de proposition de marque et model et de prospectus ; - Destructeur de papier : absence de proposition de marque et model et de prospectus ; - Fontaine à eau avec bombonne 20 litre : Absence d'image de la fontaine à eau avec bombonne 20 litre - Onduleur : absence de proposition de marque et model, d'image de l'onduleur et du site web permettant de vérifier ; - Photocopieurs : absence de proposition de marque et model, d'image du photocopieur et du site web permettant de vérifier - Réfrigérateur : absence de proposition de marque et model, d'image du réfrigérateur ; - Régulateur de tension : Absence d'image du régulateur de tension et site web permettant de vérifier Non conforme . | - |
| EKOF-WP | 32 415 000 HT | - | - | - | - | - | - - Fontaine à eau avec bombonne 20 litre : Prescription technique du photocopieur proposé en lieu et place de la fontaine à eau bombonne 20 litre ; -Montant TTC Hors enveloppe ; -Absence des pièces administratives conformément à correspondance de complément des pièces administratives. Non conforme | - |
| Groupement ATS/SEG-NA BTP SARL | 34 833 600 TTC | 34 361 600 | 35 000 000 | 34 744 640 | 29 532 944 | 39 956 336 | Conforme | 1 ^{er} |
| PACIFIC BUSINESS | 34 675 000 HT 40 916 500 TTC | - | - | - | - | - | Montant TTC Hors enveloppe. Non Conforme | - |
| ATTRIBUTAIRE | Groupement ATS/SEG-NA BTP SARL : pour un montant de trente-quatre millions trois cent soixante et un mille six cents (34 361 600) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours . | | | | | | | |

| Appel d'offres ouvert accélère N°2025-004/MATM/SG/DMP DU 01/04/2025 relative à l'acquisition d'effets d'habillement au profit de la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers (BNSP). Nombre de plis reçus : 06 plis. Avis d'appel d'offres ouvert accéléré N°4133 du mardi 06 mai 2025. Date de dépouillement : mardi 13 mai 2025. Nombre de lot : lot unique | | | | | | |
|---|--|--|-------------|---|--|------------------|
| Acquisition d'effets d'habillement au profit de la BNSP | | | | | | |
| Montant prévisionnel : 602 500 000 | | Moyenne pondérée : 566 420 246 | | Borne anormalement élevée : 651 383 282 | | |
| Moyenne des offres financières : 512 300 614 | | Borne anormalement basse : 481 457 209 | | Seuil de tolérance 5% : 457 384 348 | | |
| N° | Soumissionnaires | Montant lu | | Montant corrigé ttc | Observations | Classement |
| | | HTVA | TTC | | | |
| 1 | GRUPEMENT SEVEN'S A/IMPERIUM GROUP INTERNATIONAL | | 505 335 000 | 505 335 000 | <p>Non conforme</p> <ul style="list-style-type: none"> - Item 1, SPF1 (kermel) : combinaison avec bande fluorescente proposée dans le prospectus en lieu et place d'un ensemble (veste et pantalon) sans bande fluorescente demandée dans le dossier. - Les spécifications techniques proposées par le soumissionnaire dans son offre ne sont pas conformes à l'échantillon proposé. - les pièces administratives suivantes : ASC, AJE, CNF, RCCM et DRTTS n'ont pas été fournies suite à la correspondance 2025/SN du 13 mai pour complément de pièces administratives. | Non classé |
| 2 | ETS YAMEOGO PLUS SARL | | 499 287 500 | 499 287 500 | Conforme | 2 ^{ème} |
| 3 | SN WASSCOM Sarl | 405 827 500 | 478 876 450 | 478 876 450 | Conforme | 1 ^{er} |
| 4 | BMG Sarl | | 520 704 500 | 520 704 500 | <p>Non Conforme</p> <p>Les pièces administratives suivantes : ASC, ASF, RCCM, CNF et DRTSS n'ont pas été fournies suite à la correspondance 2025/SN du 13 mai pour complément de pièces administratives.</p> | Non classé |
| 5 | Adam's SARL | | 550 334 005 | 550 334 005 | Conforme | 3 ^{ème} |
| 6 | GALADE PRESTATION SARL | 418 575 000 | 493 918 500 | 493 918 500 | <p>Non conforme</p> <ul style="list-style-type: none"> -Porte gant non fourni ni en échantillon, ni en prospectus. -Item 1(tenue SPF1) : veste avec bande fluorescente proposée en échantillon en lieu et place d'une veste sans bande fluorescente demandée. | Non classé |
| ATTRIBUTION | | SN WASSCOM Sarl est attributaire pour un montant de quatre cent soixante-dix-huit millions huit cent soixante-seize mille quatre cent cinquante (478 876 450) CFA TTC avec un délai d'exécution de cent vingt (120) jours. | | | | |

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE

Demande de prix à commandes N°2025-003/MEF/SG/INSD/PRM du 10/04/2025 pour la fourniture de pause-café et pauses-déjeuner à Ouagadougou au profit de l'Institut national de la statistique et de la démographie (INSD).

Référence de la publication de l'avis : Revue des Marchés Publics N°4134 du mercredi 07 mai 2025.

Date de dépouillement : 20/05/2025 – Date de délibération : 20/05/2025 – Nombre de plis reçus : 10

| Soumissionnaires | Montant lu en FCFA | | Montant Corrigé en FCFA | | Observations |
|-------------------------------------|--|------------------|-------------------------|------------------|--|
| | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | |
| RESTAURANT LA PAILLOTTE | TTC : 12 760 000 | TTC : 17 226 000 | TTC : 12 760 000 | TTC : 17 226 000 | Conforme |
| CROSSROADS CAFE | TTC : 12 440 780 | TTC : 16 795 053 | TTC : 12 440 780 | TTC : 16 795 053 | Irrecevable : Pour n'avoir pas respecté les conditions d'application du rabais dans la lettre de soumission. En fait, le montant après un rabais de 40,4% a été porté à l'alinéa c en lieu et place du montant hors rabais comme le stipule les dispositions dudit alinéa. |
| ETABLISSEMENT LA GRACE DIVINE | TTC : 11 961 400 | TTC : 16 147 890 | TTC : 11 961 400 | TTC : 16 147 890 | Conforme |
| LYN SERVICES | TTC : 11 976 800 | TTC : 16 168 680 | TTC : 11 976 800 | TTC : 16 168 680 | Irrecevable : garantie de soumission adressée au Ministère de la Transition Digital, des Postes et des Communications Electroniques |
| GOLDEN RESTAURANT | TTC : 11 737 000 | TTC : 15 844 950 | TTC : 11 737 000 | TTC : 15 844 950 | Conforme |
| CLEANIG Z SERVICES | HT : 11 300 000 | HT : 15 255 000 | HT : 11 300 000 | HT : 15 255 000 | Non conforme : L'autorisation d'exploitation fournie est expirée |
| WOURE SERVICES (RESTAURANT) | TTC : 12 346 400 | TTC : 16 667 640 | TTC : 12 346 400 | TTC : 16 667 640 | Conforme |
| PRISTIGE RESTO ET NAZI DOMINGO | TTC : 13 200 000 | TTC : 17 820 000 | TTC : 13 200 000 | TTC : 17 820 000 | Conforme |
| SERVICE TRAITEUR ENTREPRISE SANGARE | TTC : 11 796 400 | Max TTC : 15 140 | TTC : 11 796 400 | TTC : 15 925 140 | Conforme |
| INTER NEGOCE | TTC : 11 851 400 | TTC : 15 999 390 | TTC : 11 851 400 | TTC : 15 999 390 | Conforme |
| ATTRIBUTAIRE | GOLDEN RESTAURANT pour un montant minimum toutes taxes de onze millions sept cent trente-sept mille (11 737 000) francs CFA et pour un montant maximum toutes taxes comprises de quinze millions huit cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent cinquante (15 844 950) francs CFA avec un délai d'exécution d'un mois par commande. | | | | |

Demande de prix N°2025-004/MEF/SG/INSD/PRM du 22/04/2025 pour l'acquisition d'une machine de reprographie au profit de l'Institut national de la statistique et de la démographie (INSD). Référence de la publication de l'avis : Revue des Marchés Publics N°4134 du mercredi 07 mai 2025. Financement : Budget INSD, Exercice 2025. Date de dépouillement : 19/05/2025 – Date de délibération : 19/05/2025 – Nombre de plis reçus : 03

| Soumissionnaires | Montant lu en FCFA HTVA-TTC | Montant corrigé en FCFA HTVA-TTC | Observations |
|------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
|------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------|

| | | | |
|------------------|---|------------------|--|
| PACIFIC BUSINESS | TTC : 22 125 000 | TTC : 22 125 000 | Conforme |
| SADEC SARL | TTC : 23 000 000 | TTC : 23 000 000 | Non conforme : Imprimante couleur fournie au lieu de noir-blanc demandé Résolution standard : 300 dpi x 300 dpi fournie au lieu de 600 dpi x 600 dpi demandé |
| SLCGB SARL | TTC : 24 780 000 | TTC : 24 780 000 | Conforme |
| ATTRIBUTAIRE | PACIFIC BUSINESS pour montant TTC de vingt-deux millions cent vingt-cinq mille (22 125 000) francs CFA. Le délai d'exécution est de quarante-cinq (45) jours. | | |

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TENGANDOGO

Demande de prix n°2025-18/MS/SG/CHU-T du 16/05/2025 pour l'acquisition, l'installation et la mise en service d'un réfrigérateur de type banque de sang au profit du CHU-T. Publication : Quotidien des Marchés Publics n° 4145 du jeudi 22 mai 2025
Date d'ouverture et d'examen des plis reçus : lundi 02/06/2025 ; Nombre de plis reçus : 02 plis.
Référence de la lettre d'invitation de la CAM N°2025-23/MS/SG/CHU-T/DG/DMP du 26 mai 2025.
Financement : Budget du CHU-T, Gestion 2025. Montant prévisionnel : 12 000 000 F CFA

| N° | Soumissionnaires | Montant lu en F CFA | Montant corrigé en F CFA | Observations |
|--|-------------------|--|--------------------------|--|
| 01 | SYNOVIE SARL | 11 982 735 TTC | Néant | Non Conforme Absence de matériels proposés ; Absence du personnel proposé. |
| 02 | MONDE BIO MEDICAL | 9 000 000 TTC (avec une remise de 6,5 % sur le montant total TTC) | Néant | Non conforme Discordance entre prospectus et spécifications techniques proposés par le soumissionnaire. |
| ATTRIBUTAIRE : INFRUCTUEUX POUR ABSENCE D'OFFRE CONFORME | | | | |

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE PEDIATRIQUE CHARLES DE GAULLE – CHUP-CDG

Demande de prix à commandes N°2025-09/MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP du 26/05/2025 pour l'achat de lait pour le service de l'imagerie médicale du CHUP-CDG. Publication : Quotidien des marchés publics N°4147 du lundi 26 mai 2025
Date d'ouverture et d'examen des plis reçus : mercredi 04 juin 2025. Nombre de plis reçus : 2. Financement : budget CHUP-CDG, Gestion 2025
Référence de la lettre d'invitation de la CAM : N°2025-060/MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP du 30/05/2025

| Soumissionnaire | Montant lu (F CFA) | Montant corrigé (F CFA) | Rang | Observations |
|--|---|-------------------------|------|---|
| Montant prévisionnel : 6 500 000 F CFA HTVA ; Borne inférieure : 5 198 981 F CFA HTVA ; Borne supérieure : 7 033 915 F CFA HTVA ; Seuil de tolérance (95% borne inférieure) : 4 939 032 F CFA HTVA. | | | | |
| ESAIF SERVICE TECHNOLOGIE | HTVA : 4 682 240 | HTVA : 4 682 240 | - | Non conforme Offre financière anormalement basse et inférieure au seuil de tolérance. |
| PLANETE SERVICES | HTVA : 6 400 000 | HTVA : 6 400 000 | 1er | Conforme Rabais de 0,1% sur le montant HTVA lu applicable à l'attribution conformément à l'article 112 du décret N°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31/12/2024 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et à la décision N°2025-L0179/ARCOP/ORD du 22/05/2025. |
| ATTRIBUTAIRE | PLANETE SERVICES pour un montant de six millions trois cent quatre-vingt-treize mille six cents (6 393 600) francs CFA HTVA après un rabais de 0,01% sur le montant HTVA lu. Le délai d'exécution est de trente (30) jours. | | | |

CENTRE DE GESTION DES CITES

Demande de prix à commandes N°2025-024/CEGECI/DG/PRM du 05/05/2025 pour la sélection d'une agence de communication chargée de la promotion des activités au profit du Centre de Gestion des Cites (CEGECI) dans la presse privée. Référence de la publication de l'avis : N° 4141 du 16/05/2025. Nombre de plis reçus : 07. Date de dépouillement : 26/05/2025 - Date de délibération : 04/06/2025

Recrutement d'une agence de communication chargée de la promotion des activités au profit du Centre de Gestion des Cites (CEGECI) dans la presse privée

| N° | Nom du soumissionnaire | Montant minimum TTC | | Montant maximum TTC | | Observation | Classement |
|---|------------------------|---------------------|----------|---------------------|----------|--|------------|
| | | LU | CORRIGE | LU | CORRIGE | | |
| 1 | SYNERGIE MEDIA | 10200242 | - | 23866657 | - | Absence du véhicule de liaison demandé dans le DAO Non conforme | - |
| 2 | CRAC | 10980844 | 10980844 | 26982588 | 26982588 | Conforme | 4ème |
| 3 | BCS SARL | 11970000 | 11970000 | 26467000 | 26467000 | Conforme | 3ème |
| 4 | PAROLE | 11551462,5 | - | 24917912,5 | - | Absence du véhicule de liaison demandé dans le DAO Absence du matériel de communication Non conforme | - |
| 5 | ZELUS | 10516160 | 10516160 | 22873120 | 22873120 | Conforme | 2ème |
| 6 | MEDIA POLE | 10892700 | - | 24405500 | - | Absence du récépissé du CSC Non conforme | - |
| 7 | PHILS MEDIA SERVICES | 9000775 | 9775000 | 21984900 | 21984900 | Conforme | 1er |
| Bornes pour les offres anormalement basses/élevées | | | | 22 559 647 | < x < | 30 521 875 | |
| Seuil de tolérance (5%) | | | | 21 431 664 | | | |
| ATTRIBUTAIRE : PHILS MEDIA SERVICES avec un montant minimum TTC de neuf millions sept cent soixante-quinze mille (9 775 000) FCFA et un montant maximum TTC de vingt un millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille neuf cents (21 984 900) FCFA | | | | | | | |

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

PROJET REGIONAL D'APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL PHASE 2- BURKINA FASO

Demande de cotation : N°2025-001/MARAH/SG/PRAPS 2-BF/RPM du 27/02/2024 pour les travaux de réfection des postes vétérinaires au profit du PRAPS 2-BF. Date de la lettre d'invitation à soumissionner : 05/03/2025 ; Date d'ouverture de plis : 10 Mars 2025.
Nombre de plis reçus : douze (12). Financement : Don IDAN°D800-BF du 05/05/2021. Méthode de sélection : Demande de cotation
Référence STEP : BF-PRAPS-BF-470990-CW-RFQ

| Soumissionnaire | b) Monnaie | Prix de l'offre lu publiquement | Observations | Prix de l'offre corrigé | Classement |
|---|------------|---------------------------------|---|-------------------------|------------------|
| Lot 1 : Travaux de réfection de cinq (05) postes vétérinaires dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, du Centre-Ouest, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest dans le cadre du Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel phase 2 - Burkina Faso (PRAPS 2-BF) | | | | | |
| SORIF Sarl | FCFA | 61 496 921 | Conforme | 61 496 921 | 4 ^{ème} |
| Entreprise Bacyé et Frère (E.BA. F) | FCFA | 88 639 346 | Conforme Variation de - 0,31% soit -276 356 Erreur de sommation sous-total2 Clôture antenne Bobo 804 200 au lieu de 570 000 | 88 915 702 | 8 ^{ème} |
| FA.C.I. L | FCFA | 58 070 768 | Conforme Variation de - 2.75% soit 1 644 188 Erreur de sommation sur montant total Sindou 10 000 475 au lieu de 8 607 095 (sous-total bâtiment ZATE omis) | 59 714 956 | 3 ^{ème} |
| SHAID'SERVICES Sarl | FCFA | 64 339 199 | Conforme Variation : -1.58% soit - 1 003 000 Item 5.6 erreur de rapportage des coûts 225000 au lieu de 0 (Sindou) Soit une variation de 0.41% Déduction des montants en PM au niveau des mesures environnementales | 63 336 199 | 5 ^{ème} |
| ANAS TOP MULTI-SERVICES | FCFA | 103 629 579 | Conforme Variation : -9,10% soit -8 643 825 Erreur sur la quantité à l'item 3.4 du R+1 Bobo 4800 au lieu de 480 000 Erreur sur la quantité à l'item 12.1 du R+1 Bobo 1 278 075 au lieu de 1278150 Déduction des montants en PM au niveau des mesures environnementales | 94 985 754 | 9 ^{ème} |
| ACS GROUPE SARL | FCFA | 77 667 168 | Conforme Variation : -31.72% soit -18 701 721 -Erreur sur la quantité à l'item 8.1.2 du R+1 Bobo 150000 au lieu de 75000 -Omission des mesures environnementales 550 000 au lieu de 0 sur bâtiment de bobo -Erreur de quantité à l'item 3.4 bâtiment de Diébougou 177000 au lieu de 174000 -Erreur de sommation 9 178 676 au lieu de 9 975 676 -Erreur de sommation sous total1 bâtiment de Nouna 200000 au lieu de 300000 -Non prise en compte de l'électricité sur bâtiment de Nouna -Erreur de sommation bâtiment de Nouna 10 786 816 au lieu de 12 036 816 -Erreur de sommation bâtiment de Réo 8 147 950 au lieu de 8 997 950 | 58 965 447 | 2 ^{ème} |
| ECES SARL | FCFA | 75 709 042 | Conforme Variation : + 8,87% soit 6 716 042 Erreur de sommation à l'item 2 bâtiment de Bobo 1380200 au lieu de 1280200 Erreur sur la quantité à l'item 10.3 bâtiment de Bobo Erreur de sommation sous total 11 bâtiment de Bobo 510 000 au lieu de 405000 Erreur sur la quantité à l'item 10.3 145000 eu lieu de 135000 Erreur de sommation à l'item 11 total 510000 au lieu de 405000 Erreur de sommation à l'item12 Bobo 7 955 720 au lieu de 7 328 090 Erreur de sommation Clôture antenne Praps Bobo 789 550 au lieu de 756 260 Erreur de sommation à l'item 4 bâtiment de Réo 1 420 000 au lieu de 1 600 000 Erreur de sommation total bâtiment de Réo 9 371 265 au lieu de 6 094 530 Erreur sommation item4 bâtiment de Sindou 555 000 au lieu de 995 000 Erreur de quantité à l'item 7.4 une différence de 35F Erreur sur Total bâtiment de Sindou 9 150 335 au lieu de 8 052 200 | 82 425 189 | 6 ^{ème} |
| TZ CONSTRUCTION | FCFA | 51 901 089 | Conforme Variation : - 4,06% soit - 2 109 250 Erreur de quantité à l'item 7.4 (Nouna) 450 818 au lieu de 363 318 Déduction des montants en PM au niveau des mesures environnementales | 49 791 839 | 1 ^{er} |
| AFRIQUE CONSTRUCTION DURABLE (ACOD) | FCFA | 41 343 395 | Non Conforme Offre anormalement basse Variation :+4,57% soit 1 889 557 Erreur de quantité à l'item 6.2 montant 230280 au lieu de 30280 Erreur de sommation bâtiment de Bobo 7039685 au lieu de 5536685 Erreur de sommation mesures environnementales Diébougou 450000 au lieu de 35000 Erreur de quantité à l'item 7.3 bâtiment de Réo Différence de 2000 | 43 232 952 | Non classée |
| KOYA REGIE SARL | FCFA | 85 858 818 | Conforme Variation : -3,08% soit -2 564 966 Erreur de quantité ESES bobo à l'item 06, différence de 300000 Item 7 bâtiment de Diébougou non pris en compte différence de 50000 Erreur de quantité à l'item 7.1 (Sindou) différence 2000 Déduction des montants en PM au niveau des mesures environnementales | 83 293 852 | 7 ^{ème} |
| ENTREPRISE DE CONSTRUCTION DE BATIMENT NOUVELLE | FCFA | 31 899 297 | Non Conforme Offre anormalement basse Variation :+17,71% soit 5 649 406 Non prise en compte de l'item 3.2 du bâtiment R+1 soit une diminution de 125 000 | 37 548 703 | Non classée |

| | | | | | |
|---|------|------------|---|------------|------------------|
| VISION (ECBN) Sarl | | | Erreur de sommation sous total 5 du bâtiment de Nouna Erreur de sommation menuiserie métalliques et bois Sindou Erreur de sommation du total bâtiment Sindou (4 662 633 au lieu de 1 951 683) ESES facturé 2 fois | | |
| Lot 2 : Travaux de réfection de quatre (04) postes vétérinaires dans les régions du Centre-Est, du Centre-Nord, du Centre-Sud, de l'Est, et du Nord dans le cadre du Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel phase 2 - Burkina Faso (PRAPS 2-BF). | | | | | |
| SORIF Sarl | FCFA | 43 795 228 | Conforme Variation de -0,02% soit -7 882 Erreur de calcul : le même montant total de Nouhao pris pour Manga. Le montant total pour Manga est de 6 554 400 au lieu de 6 561 080, | 43 787 346 | 5 ^{ème} |
| Entreprise Bacyé et Frère (E.BA. F) | FCFA | 77 151 276 | Conforme Variation de -6,12% soit - 4 719 469 Erreur de sommation bâtiment de Boulsa 625 000 au lieu de 4 022 500 Montant omis à l'item1 Toilette externe du bâtiment de Manga différence de 10 000 Erreur de sommation sous total4 (bâtiment de Fada) 321 625 au lieu de 933 675 | 72 431 807 | 6 ^{ème} |
| SHAI'D SERVICES Sarl | FCFA | 39 412 071 | Conforme Variation de +3,39% soit 1 381 190 Erreur de sommation sous total 3 bâtiment de Boulsa 2507500 au lieu de 867000 | 40 793 261 | 3 ^{ème} |
| ANAS TOP MULTI-SERVICES | FCFA | 82 308 286 | Conforme Variation de -26,58% soit - 17 281 536 sous total Bloc toilettes (Boulsa) 1 558 950 au lieu de 10 833 680 Erreur de quantité à l'item 2.6 Clôture Bâtiment de Boulsa différence de 4000 Omission d'un sous total de 75 750 à l'item B Latrines 2 postes (Fada) | 65 026 750 | 8 ^{ème} |
| ACS GROUPE SARL | FCFA | 41 333 429 | Conforme Variation de - 0,94%- 386 898 Erreur de sommation bâtiment de Nouhao Erreur de quantité à l'item 3.1 (Manga) différence 462 000 Erreur de sommation Total latrine 2 postes (Fada) | 40 946 531 | 4 ^{ème} |
| TZ CONSTRUCTION | FCFA | 36 285 419 | Conforme Variation de -4,88% soit -1 770 000 Erreur de calcul les montants en PM des ESES sont pas à considérer dans les calculs d'où le montant de 34 515 419 au lieu de 36 285 419 | 34 515 419 | 2 ^{ème} |
| K.S/BTP | FCFA | 44 047 683 | Conforme Variation de +1,55% soit 684 400 Erreur de sommation à l'item 5 Electricité du bâtiment de Nouhao 1 875 000 au lieu de 1 292 000 différence 580 000 | 44 732 083 | 6 ^{ème} |
| AFRIQUE CONSTRUCTION DURABLE (ACOD) | FCFA | 33 386 688 | Conforme | 33 386 688 | 1 ^{er} |
| KOYA REGIE SARL | FCFA | 40 960 632 | Conforme Variation =25,22% soit +10 328 564 Item 5.6.6 non renseigné Erreur de quantité à l'item 4.2.2 bâtiments Nouhao 195 000 au lieu de 65 000 | 51 289 196 | 7 ^{ème} |
| ENTREPRISE DE CONSTRUCTION DE BATIMENT NOUVELLE VISION (ECBN) Sarl | FCFA | 26 001 421 | Non Conforme Offre anormalement basse Variation -1,81% soit 470 956 Erreur de quantité à l'item 4.2.2 bâtiment Nouhao 442 500 au lieu de 272 500 soit une différence de 170 000 Erreur de quantité aux l'item 4.1, 4.2, 4.3 Latrines 2 postes (Fada) 77 663 au lieu de 781 278 | 25 530 465 | Non classée |

ATTRIBUTAIRES :

-Lot 1 : TZ CONSTRUCTION pour un montant de : Quarante-deux millions cent quatre-vingt-seize mille quatre cent soixante-quatorze (42 196 474) francs CFA soit Quarante-neuf millions sept cent quatre-vingt-onze mille huit cent trente-neuf (49 791 839) francs CFA FCFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours ;

-Lot 2 : AFRIQUE CONSTRUCTION DURABLE (ACOD) pour un montant de : Vingt-huit millions deux cent quatre-vingt-treize mille huit cent quatre (28 293 804) francs FCFA HTVA soit Trente-trois millions trois cent quatre-vingt-six mille six cent quatre-vingt-huit (33 386 688) francs FCFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.

AGENCE BURKINABE DE NORMALISATION DE LA METROLOGIE ET DE LA QUALITE (ABNORM)

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET complémentaire N°2025-003/ABNORM/DG/PRM du 07 avril 2025 pour la Constitution d'un répertoire complémentaires de fournisseurs et de prestataires de l'ABNORM au titre de l'année 2025. **Référence de la publication de l'avis :** Revue des marchés publics N°4142 - Lundi 19 mai 2025 ; **Date limite de dépôt des plis :** 23/05/2025 **Date d'ouverture :** 23/05/2025.

| N° | Soumissionnaires | N°RCCM et N°IFU | Téléphone | Gérant | Observations |
|--|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---|
| I. Acquisition de quittanciers ; de stickers ; de papiers en tête certificat d'étalonnage | | | | | |
| 01 | BUREAU MATRIQUE P. 2000 (BM) | BF OUA 2000 A 899 et 00003961J | 70 25 89 65/ 25 38 37 28 | PASGO/WAGBE Gnankan | Non retenu pour domaine non précisé non précisé |
| 02 | Défi Graphic (DG) SARL | BF-OUA-01-2013-M-05002 et 00032122L | 25 33 06 05/ 70 25 66 00 | YARO Loussa | Retenu |
| 03 | BO Services Sarl | BF-OUA-01-2018-B13-09736 et 00113725M | 70 66 90 95/ 78 85 66 98/ 64 50 09 09 | BANDE Ousmane | Retenu |

| | | | | | |
|----|---|---|--|--|---|
| 04 | SOMEBFA | BF-OUA-01-2024-A10-14071 et 00248081T | 78 85 66 98/ 70 66 90 95 | OHO AIDA SOME | Retenu |
| 05 | ZAK-Business | BF-OUA-01-2023-A10-14643 et 00215966F | 25 65 33 89/ 60 33 03 57/ 79 07 81 94 | ZIBARE Abou Kadré | Non retenu Lettre de soumission non conforme et non signée. Fiche de renseignement non signée. |
| 06 | IMPRIMERIE PAPETERIE MODERNE PAALGA SARL (IPM- PAALGA SARL) | BF OUA 2010 B 1150 et 00026065P | 25 41 17 39/76 65 31 48/ 78 45 40 69 | TOURE Kader | Retenu |
| 07 | TINSANA TRAVAUX CONSTRUCTION (TTC) SARL | BF OUA 2013 B 6297 et 00052075T | 25 25 68 78/ 71 91 91 19 | BOUGOUMA Tasséré | Retenu |
| 08 | NABANIA DISTRIBUTION SARL | BF OUA 01 2024 M 01210 et 00219572L | 76 33 73 13/ 79 30 98 97/ 67 74 73 46 | NABOULI Baniamou | Retenu |
| 09 | NAPAMBOUMBOU BUSINESS (NB) SARL | BF OUA 01 2023 B13 03215 et 00198452N | 69 07 07 90 | TIENDREBEOGO Alimata | Retenu |
| 10 | TRAVAUX ENERGIE et DIVERS | BF OUA20A7573 et 00141965V | 78 73 73 79/ 76 66 50 09 | CONGO Harouna | Retenu |
| 11 | EliteRégie (ER) Sarl | BF OUA 2024-M-14709 et 00116538B | 53 57 95 95/ 53 81 91 91/ 75 20 20 72 | OUEDRAOGO Aoua | Retenu |
| 12 | DOUAHOU COMMUNICATION ET PRODUCTION SARL | BF OUA 01 2024 M 18048 et 00099363T | 72 44 25 41/55 45 97 26 | SAWADOGO Adama | Retenu |
| 13 | ILLIMITY | BF OUA 2018 A 9553 et 00112980U | 76 28 48 76/ 63 00 74 00 | THIOMBIANO Madou | Retenu |
| 14 | YEM'S SERVICE | BF OUA 2019 A 1756 et 00117066F | 70 53 06 27/ 57 57 15 07 | LANKOANDE Daniel | Retenu |
| 15 | EXCELLE GROUP INTERNATIONAL SARL | BF-OUA-01-M-06543 et 00144571R | 25 66 15 15/ 70 84 80 80 | NASSOURI Romuald Yemboani | Retenu |
| 16 | G.B.C PRO SARL | BF OUA 01 2022 B13 13761 et 00191669G | 78 75 26 47/ 67 63 38 41/ 63 07 18 15 | TIENDREBEOGO Moustapha | Retenu |
| 17 | TENKIA SARL | BF OUA 01 2025 B13 02841 et 00261448Y | 71 14 38 76/ 58 75 08 81 | COMPAORE Elder | Retenu |
| 18 | QUEST TECH COM SARL | BF-OUA-01-2024-B12-01777 et 00241022J | 77 71 58 38/ 71 55 05 87 | TAPSOBA Wendemaneguede El Jabert Ariel Le Huis | Retenu |
| 19 | H2S SERVICES SARL | BF OUA 2014 B0431 et 00052951J | 78 57 78 71/ 50 30 33 97 | SANA Sayouba | Retenu |
| 20 | AMINE SERVICE SARL | BF OUA 2018 B 2433 et 00102999J | 70 01 21 49 | SANA Sayouba | Retenu |
| 21 | ETS SANA TIDIANE ET FILS | BF OUA 01 2023 A10 00140 et 00194036N | 78 35 71 93 | SANA Tidiane | Retenu |
| 22 | INAFAT ENTREPRISE | BF OUA 01 2022 A10 9768 et 00186043F | 73 84 76 31/ 64 43 12 23 | ZANGO Risnata | Retenu |
| 23 | S-SMART TECH SARL | BF OUA 01 2022 B13 10032 et 00186451M | 70 01 21 49 | SANA Sayouba | Retenu |
| 24 | ENTREPRISE DE COMMERCE ET DE TECHNOLOGIY (ECO-TECH) | BF OUA 2017 A0565 et 00086045H | 70 24 63 36/ 66 60 60 36/ 68 60 60 36 | SAWADOGO aAbdoul Rachide | Retenu |
| 25 | NOURA AND NORDINE PRESTATIONS SARL | BF OUA 2021 B4674 et 00157130T | 70 73 71 76 | ZARE Harouna | Retenu |
| 26 | BEN MOUSTAPHA 7 SERVICES (BM7S) | BF OUA 01 2025 B12 00061 et 00256237X | 61 62 62 44/ 51 22 22 21 | BOUGOUMPIGA Boureima | Retenu |
| 27 | Lanaby concept | BF-OUA-01-2024- B13- 03145 IFU 00249623U | 61 22 13 13/68 08 90 70/74 18 85 09 | TANOU TEREMAGAN | Retenu |
| 28 | TALAS GRAPHIC | BF OUA 2022- B 0613 IFU 00172785V | 61 30 30 63/76 20 68 94/79 06 21 21 | TANOU SAMERE NOURAIME ASHBELLE | Retenu |
| 29 | ABSOLU | BF OUA 2019- B 2939 IFU 00118600D | 70 10 45 00/78 20 68 94/76 63 23 34 | TANOU SOUNGALO STEVE HERVE | Retenu |
| 30 | ATOUZ DISTRIBUTION SARL | BF OUA 2019- B 4232 IFU 00120900D | 67 95 62 02/70 94 49 63 | BAKOUAN ABDEL RACHID | Retenu |
| 31 | CRAC | BF MNG 2019- M 130 IFU 00043336U | 73 02 99 99/73 03 99 79/65 00 21 47 | BAKOUAN HAMZATA | Retenu |
| 32 | GUIWOLEY PRODUCTIONS ET SERVICES | BF OUA-01-2023- M 13229 IFU 00103623N | 02 33 66 66 | BAKOUAN ABDEL RACHID | Retenu |
| 33 | BARKA SAS | BF OUA 2019- B 1805 IFU 00117121J | 53 19 10 10/55 19 10 10/58 19 10 10 | BILA KAFANDO | Retenu |
| 34 | LASERT SARL | BF OUA-01-2014- B13 05651 IFU 00060222 | 70 21 49 16/79 72 21 10/65 84 00 03 | BILA KAFANDO | Retenu |
| 35 | GLOBALE PUB | BF OUA 2021 A0886 IFU 00151422M | 76 36 61 15/70 32 81 61/78 21 95 44 | BOUBACAR WAONGO | Retenu |
| 36 | BEL NOURAINNE PRINT | BF OUA-01-2024- B12-17186 IFU 00253658L | 76 36 61 15/78 21 95 44/70 32 81 61 | BOUBACAR WAONGO | Retenu |
| 37 | SAHEL GLOBAL BUSNESS | BF OUA 2015 A1854 IFU 00064691W | 78 97 36 00/71 08 01 69 | BELEM MICAILLOU | Retenu |
| 38 | FATOUMA BUREAUTIQUE SERVICES | BF OUA-01-2024-10-05842 IFU 00232145P | 76 12 79 12/78 78 78 16/03 27 44 06 | OUEDRAOGO FATOUmata | Retenu |
| 39 | NAFA DISTRIBUTION | BF OUA 2014 A1244 IFU 00052695H | 70 70 00 55/78 81 36 08 | COMPAORE ABDOULAYE | Retenu |
| 40 | BIBA TECHNOLOGIES | BF KDG 2021 A150 IFU 00154712L | 78 57 78 71/70 01 21 49 | SANA SAYOUBA | Retenu |
| 41 | BOULGOU PRESTATIONS SARL | BF OUA 2016 B0357 IFU 00071126G | 77 07 14 16/78 20 11 45 | ZARE HAROUNA | Retenu |

| | | | | | |
|---|--|---|---|---------------------------------|--------|
| 42 | FRIENDS PRINTING WORKS | BF OUA-01-2022 B12-13784 IFU 00191686U | 70 01 21 49/78 39 06 03/70 28 13 66 | SANA SAYOUBA | Retenu |
| 43 | SINOVA SERVICES SARL | BF OUA-01-2024 B13-18111 IFU 00255331N | 62 82 00 97/74 86 88 43 | SINARE ABDOUL RACHID | Retenu |
| 44 | ZOULA PRODUCTIONS SARL (ZP) | BF OUA-01-2023 B13-16153 IFU 00218799A | 76 11 18 80/71 22 81 81 | BATINAN BADAMYEGA RAYMOND | Retenu |
| 45 | GROUPE SAGER SOLUTIONS | BF OUA-01-2025 B12-01044 IFU 00258039H | 70 23 66 32/58 48 91 87 | KAM YELI MONIQUE | Retenu |
| 46 | SONAZA SARL | BF OUA 2008 B 093 00014603C | 70296275 | Bruno ZARE | Retenu |
| 47 | SAGUEN GROUP SARL | BF OUA 01 2022 B12 12074 00189268E | 70478374 | Daniel Touwende GUENDA | Retenu |
| 48 | FABRICE SERVICES SARL | BF OUA 01 2023 B12 14545 00215851F | 61403758 | ZARE Fabrice | Retenu |
| 49 | NAHOURI SERVICES | BF OUA 01 2023 M 11464 00139912T | 70336138 | TAGAHIRE Faid | Retenu |
| 50 | FAGUEMAF SA | BF OUA 2020 B7650 00142100P | 70336138 | TAGAHIRE Faid | Retenu |
| 51 | ZENITH PRODUCTION | BF OUA 2009 A 4375 00023752R | 70229901 | Kevin Casimir SAWADOGO | Retenu |
| 52 | GSM INTERNATIONAL | BF OUA 2022 B0322 00172370N | 78855568 | Lionel Anicet S. ILBOUDO | Retenu |
| 53 | QG BUSINESS INTERNATIONAL | BF OUA 01 2023 A10 01003 00195222C | 70268294 | Pierre Claver KOARA | Retenu |
| 54 | GROUPE ALLIANCE INTERNATIONAL | BF OUA 2019 M6548 | 70209520 | TIENDREBEOGO Abdoul Hamid | Retenu |
| 55 | ARIAL IMPRIM | BF OUA 2013 A549 00050916X | 78447369 | AGBO Koffi Mawuena | Retenu |
| 56 | Extra Print Plus | BF OUA 2020 B11273 00148165Z | 78470876 | Wend-faagdé joé Ridchy NANA | Retenu |
| II. Travaux d'aménagement des locaux de la DRHBS | | | | | |
| 01 | DESIGN CONSTRUCTION Bâtiment et Travaux Publics (DCBTP) | BF OUA 2006 A 2044 et 00006714C | 25 45 52 82/78 76 01 02/ 70 21 36 14 | CONGO W. Judicaël | Retenu |
| 02 | MADI DISTRIBUTION SARL | BF-OUA-01-2024 M 09193 et 00101183P | 78 84 21 09/ 70 27 44 86/ 70 38 48 75 | OUEDRAOGO Mahamadi | Retenu |
| 03 | ALLIANCE BULDING/Appui Conseil SARL | BFOUA2020B7292 et 00141538F | 70 30 91 11/ 25 39 53 63 | NANA A D Assane | Retenu |
| 04 | TINSANA TRAVAUX CONSTRUCTION (TTC) SARL | BF OUA 2013 B 6297 et 00052075T | 25 25 68 78/ 71 91 91 19 | BOUGOUMA Tasséré | Retenu |
| 05 | NABANIA DISTRIBUTION SARL | BF OUA 01 2024 M 01210 et 00219572L | 76 33 73 13/ 79 30 98 97/ 67 74 73 46 | NABOULI Baniamou | Retenu |
| 06 | NAPAMBOUMBOU BUSINESS (NB) SARL | BF OUA 01 2023 B13 03215 et 00198452N | 69 07 07 90 | TIENDREBEOGO Alimata | Retenu |
| 07 | TRAVAUX ENERGIE et DIVERS | BF OUA20A7573 et 00141965V | 78 73 73 79/ 76 66 50 09 | CONGO Harouna | Retenu |
| 08 | SERCOWA | BF OUA 2020 A 5299 et 00138784H | 75 35 94 84/70 48 70 01/ 78 69 34 00 | TARNAGDA Moussa | Retenu |
| 09 | H2S SERVICES SARL | BF OUA 2014 B0431 et 00052951J | 70 01 21 49/ 78 57 78 71/ 50 30 33 97 | SANA Sayouba | Retenu |
| 10 | YINESOE BUILDING SARL | BF OUA 01 2024 B12 00986 et 00222873T | 76 64 55 34 | NIGNAN Ibrahim | Retenu |
| 11 | BARKA SAS | BF OUA 2019- B 1805 IFU 00117121J | 53 19 10 10/55 19 10 10/58 19 10 10 | BILA KAFANDO | Retenu |
| 12 | LASERT SARL | BF OUA-01-2014- B13 05651 IFU 00060222 | 70 21 49 16/79 72 21 10/65 84 00 03 | BILA KAFANDO | Retenu |
| 13 | MEDICAP EQUIPEMENTS | BF OUA-01-2024- B13-03087 IFU 00227573S | 70 25 35 75/74 48 00 17/25 3837 38 | KABORE MADI | Retenu |
| 14 | CBPA BTP SARL | BF OUA 2008- M-1585 IFU 00012774V | 25 34 67 89/70 20 68 80/76 57 90 09/78 01 09 77 | KOBENDE PASCAL | Retenu |
| 15 | CATNI | BF OUA 2016- B-8673 IFU 00084684C | 25 47 42 04/70 23 5199 | KOBENDE PASCAL | Retenu |
| 16 | METAL AUBE | BF OUA 2020- A-11425 IFU 00148349Z | 70 53 96 89/76 96 63 97/78 21 94 80 | ISSA YAOLIRE | Retenu |
| 17 | PROFESSIONAL CONSTRUCTION GROUP (PCG) | BF OUA-01- 2024- B13-07970 IFU 00236374T | 73 66 11 95/58 35 99 64 | TAGNAN CHRISTOPHE | Retenu |
| 18 | FAGUEMAF SA | BF OUA 2020 B7650 00142100P | 70336138 | TAGAHIRE Faid | Retenu |
| 19 | ZENITH PRODUCTION | BF OUA 2009 A 4375 00023752R | 70229901 | Kevin Casimir SAWADOGO | Retenu |
| 20 | GSM INTERNATIONAL | BF OUA 2022 B0322 00172370N | 78855568 | Lionel Anicet S. ILBOUDO | Retenu |
| 21 | QG BUSINESS INTERNATIONAL | BF OUA 01 2023 A10 01003 00195222C | 70268294 | Pierre Claver KOARA | Retenu |
| 22 | GROUPE ALLIANCE INTERNATIONAL | BF OUA 2019 M6548 | 70209520 | TIENDREBEOGO Abdoul Hamid | Retenu |

| III. Acquisition et installation d'interphones à Kossodo et Bobo Dioulasso | | | | | |
|--|---|---|---------------------------------------|-----------------------------|--|
| 01 | PROFESSIONAL CONSTRUCTION GROUP (PCG) | BF-OUA-01-2024-B13-07970 et 00236374T | 67 75 34 55/58 35 99 44 | TAGNAN Christophe | Retenu |
| 02 | DESIGN CONSTRUCTION Bâtiment et Travaux Publics (DCBTP) | BF OUA 2006 A 2044 et 00006714C | 25 45 52 82/78 76 01 02/ 70 21 36 14 | CONGO W. Judicaël | Retenu |
| 03 | SABOU TECHNOLOGIE (ST) | BF OUA 2019 A 10479 et 00130224C | 53 09 21 21/ 55 97 15 15 | ZALLA Daouda | Retenu |
| 04 | ASH BURKINA | BF-OUA-01-2022-A10-10264 et 00186760A | 71 52 70 71 | KAGAMBEGA Hubert | Retenu |
| 05 | ZAK-Business | BF-OUA-01-2023-A10-14643 et 00215966F | 25 65 33 89/ 60 33 03 57/ 79 07 81 94 | ZIBARE Abou Kadré | Non retenu Lettre de soumission non conforme et non signée. Fiche de renseignement non signée. |
| 06 | HK DISTRIBUTIONS | BF-OUA-01-2022-A10-11833 et 00188980D | 25 47 11 11/ 67 74 90 14/ 06 56 87 95 | KANO Hassan | Retenu |
| 07 | TINSANA TRAVAUX CONSTRUCTION (TTC) SARL | BF OUA 2013 B 6297 et 00052075T | 25 25 68 78/ 71 91 91 19/ 78 11 53 91 | BOUGOUMA Tasséré | Retenu |
| 08 | NABANIA DISTRIBUTION SARL | BF OUA 01 2024 M 01210 et 00219572L | 76 33 73 13/ 79 30 98 97/ 67 74 73 46 | NABOULI Baniamou | Retenu |
| 09 | NAPAMBOUMBOU BUSINESS (NB) SARL | BF OUA 01 2023 B13 03215 et 00198452N | 69 07 07 90 | TIENDREBEOGO Alimata | Retenu |
| 10 | TRAVAUX ENERGIE et DIVERS | BF OUA20A7573 et 00141965V | 78 73 73 79/ 76 66 50 09 | CONGO Harouna | Retenu |
| 11 | COMPTOIR INTERNATIONAL DE L'EQUIPEMENT BURKINA FASO (CIE-BF) SARL | BF OUA 2019 B 7545 et 00125976J | 76 75 14 24/ 25 37 12 70/ 75 00 75 80 | NADIA SORE | Retenu |
| 12 | BIENVENU TECHNOLOGIE ET SOLUTION (BITECSO) SARL | BF 01 2024 B12 12683 et 00245604G | 70 61 78 61/ 71 88 05 66/ 76 60 11 12 | DARAMKOUM Edith | Retenu |
| 13 | TENKIA SARL | BF OUA 01 2025 B13 02841 et 00261448Y | 71 14 38 76/ 58 75 08 81 | COMPAORE Elder | Retenu |
| 14 | H2S SERVICES SARL | BF OUA 2014 B0431 et 00052951J | 70 01 21 49/ 78 57 78 71/ 50 30 33 97 | SANA Sayouba | Retenu |
| 15 | INAFAT ENTREPRISE | BF OUA 01 2022 A10 9768 et 00186043F | 73 84 76 31/ 64 43 12 23 | ZANGO Risnata | Retenu |
| 16 | ENTREPRISE DE COMMERCE ET DE TECHNOLOGIY (ECO-TECH) | BF OUA 2017 A0565 et 00086045H | 70 24 63 36/ 66 60 60 36/ 68 60 60 36 | SAWADOGO aAbdoul Rachide | Retenu |
| 17 | NOURA AND NORDINE PRESTATIONS SARL | BF OUA 2021 B4674 et 00157130T | 70 73 71 76 | ZARE Harouna | Retenu |
| 18 | TECHNOLOGIES DISTRIBUTION SERVICES (TDS) SARL | BF OUA 2021 B 0939 et 00151488G | 60 91 11 89/ 66 74 74 67 | SAKANDE Hamado | Retenu |
| 19 | BARKA SAS | BF OUA 2019- B 1805 IFU 00117121J | 53 19 10 10/55 19 10 10/58 19 10 10 | BILA KAFANDO | Retenu |
| 20 | LASERT SARL | BF OUA-01-2014- B13 05651 IFU 00060222 | 70 21 49 16/79 72 21 10/65 84 00 03 | BILA KAFANDO | Retenu |
| 21 | NAVE BUDINESS COMPANY1 | BF OUA-01-2014- B13 01568 IFU 00223899X | 76 71 38 86/69 95 89 84 | NEBIE NAVE HONORE | Retenu |
| 22 | FATOUMA BUREAUTIQUE SERVICES | BF OUA-01-2024-10-05842 IFU 00232145P | 76 12 79 12/78 78 78 16/03 27 44 06 | OUEDRAOGO FATOUMATA | Retenu |
| 23 | BOULGOU PRESTATIONS SARL | BF OUA 2016 B0357 IFU 00071126G | 77 07 14 16/78 20 11 45 | ZARE HAROUNA | Retenu |
| 24 | ZOULA PRODUCTIONS SARL (ZP) | BF OUA-01-2023 B13-16153 IFU 00218799A | 76 11 18 80/71 22 81 81 | BATINAN BADAMYEGA RAYMOND | Retenu |
| 25 | NTIC CONSULTING | BF OUA 2019 A1695 00116909A | 70167898 | ZONGO Epiphane | Retenu |
| 26 | ALL FIELDS ENGINEERING AND TECHNICAL SERVICES | BF OUA 01 2023 B13 13 13747 00214543Z | 70 95 99 01 | TRAORE K Nestor | Retenu |
| 27 | Experuim Services | BF OUA 2013 A 2457 00046990E | 76757701 | PARE M. Géorgina | Retenu |
| 28 | Cetelcom | BF OUA 2016 B 2841 00074735N | 2161010 | HILAIRE M. Cedrick | Retenu |
| 29 | NAHOURI SERVICES | BF OUA 01 2023 M 11464 00139912T | 70336138 | TAGAHIRE Faïd | Retenu |
| 30 | FAGUEMAF SA | BF OUA 2020 B7650 00142100P | 70336138 | TAGAHIRE Faïd | Retenu |
| 31 | ZENITH PRODUCTION | BF OUA 2009 A 4375 00023752R | 70229901 | Kevin Casimir SAWADOGO | Retenu |
| 32 | GSM INTERNATIONAL | BF OUA 2022 B0322 00172370N | 78855568 | Lionel Anicet S. ILBOUDO | Retenu |
| 33 | QG BUSINESS INTERNATIONAL | BF OUA 01 2023 A10 01003 00195222C | 70268294 | Pierre Claver KOARA | Retenu |
| 34 | GROUPE ALLIANCE INTERNATIONAL | BF OUA 2019 M6548 | 70209520 | TIENDREBEOGO Abdoul Hamid | Retenu |
| 35 | ARIAL IMPRIM | BF OUA 2013 A549 00050916X | 78447369 | AGBO Koffi Mawuena | Retenu |
| 36 | Extra Print Plus | BF OUA 2020 B11273 00148165Z | 78470876 | Wend-faagdé joé Ridchy NANA | Retenu |

AGENCE POUR LA PROMOTION DE L'ENTREPRENEURIAT COMMUNATAIRE

Demande de prix N°2025-005/PRES/CAB/APEC/DG/PRM du 09 mai 2025 relative à la confection de gadgets et de supports de communication complémentaires au profit de l'APEC

Publication N°4141 du vendredi 16 mai 2025 du quotidien des Marchés Publics.

Reference de la convocation de la commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N° 2025-085/PRES/CAB/APEC/DG/PRM du 16 mai 2025.

Financement : Budget APEC, Gestion 2025 - Date de dépouillement : lundi 26 mai 2025 - Nombre de lots : 01 - Nombre de plis reçus : 05

Lot unique : Confection de gadgets et de supports de communication complémentaires au profit de l'APEC

Enveloppe prévisionnelle (E) = 20 000 000 FCFA ; Moyenne des offres financières conformes (P) = 18 332 972 ; Moyenne pondérée des offres (M) : $0,6 \times E + 0,4 \times P = 0,6 \times 20\,000\,000 + 0,4 \times 18\,332\,972 = 19\,333\,189$; seuil des offres anormalement basses (0,85M) = $0,85 \times 19\,333\,189 = 16\,433\,210$; seuil des offres anormalement élevées (1,15M) = $1,15 \times 19\,333\,189 = 22\,233\,167$; seuil de tolérance de 5% en deçà de l'offre anormalement basse = $0,95 \times 16\,433\,210 = 15\,611\,550$

| N° | Soumissionnaires | Montant lu (en F CFA) | | Montant corrigé (en F CFA TTC) | | Observations | Rang |
|--------------------------------|--|---|-----------------|--------------------------------|-----------------|---|------|
| | | Montant minimum | Montant maximum | Montant minimum | Montant maximum | | |
| 01 | ACE-DEVELOPPEMENT | 2 178 366 TTC | 19 959 193 TTC | 2 178 366 | 19 959 193 | Non conforme : Facturation irréaliste aux items 1, 2, 4 et 5 | - |
| 02 | EXCELLE GROUP INTERNATIONAL | 3 422 000 TTC | 19 824 000 TTC | 3 422 000 | 19 824 000 | Conforme | 2eme |
| 03 | PHILS MEDIA SERVICES | 1 477 950 TTC | 15 776 600 TTC | 1 477 950 | 15 776 600 | Non conforme : Facturation irréaliste aux items 1 et 6 | - |
| 04 | SOCIETE D'IMPRESSION ET DE TRAVAUX DIVERS (SITD) | 2 980 680 TTC | 15 626 740 TTC | 2 980 680 | 15 626 740 | Offre conforme suivant la limite de tolérance de 5%. Prix confirmé. | 1er |
| 05 | DEFI GRAPHIC | 5 916 225 TTC | 19 548 175 TTC | 5 916 225 | 19 548 175 | Conforme | 3eme |
| ATTRIBUTAIRE PROVISoire | | SOCIETE D'IMPRESSION ET DE TRAVAUX DIVERS (SITD) : pour un montant minimum de deux millions cinq cent vingt-six mille (2 526 000) F CFA HTVA soit deux millions neuf cent quatre-vingt mille six cent quatre-vingt (2 980 680) F CFA TTC et un montant maximum de treize millions deux cent quarante-trois mille (13 243 000) FCFA HTVA soit quinze millions six cent vingt-six mille sept cent quarante (15 626 740) F CFA TTC avec un délai d'exécution de l'année budgétaire 2025 soit quinze (15) jours pour chaque commande | | | | | |

INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Demande de prix N°2025-04/ISTIC/DG/PRCP du 12/05/2025 pour l'installation de système de sécurité incendie au profit de l'ISTIC.

Date de publication de l'avis : RMP N°4142 du lundi 19 mai 2025, page 57 et N°4149-4150 du mercredi 28 et 29 mai 2025 à la page 32

Financement : Budget de l'ISTIC, Gestion 2025 ; Nombre de plis reçus : Deux (02) ; Date de dépouillement : 09 juin 2025

Installation de système de sécurité incendie au profit de l'ISTIC.

Nombre de soumissionnaires : Deux (02)

Moyenne pondérée : 11 321 483 FCFA TTC Seuil minimum : 9 623 261 FCFA TTC Seuil maximum : 13 019 705 FCFA TTC

| Soumissionnaires | Montant lu | | Montant corrigé | | Observations |
|------------------|--|------------|-----------------|------------|---|
| | HT | TTC | HT | TTC | |
| ESAIF SERVICE | 8 100 000 | - | 8 100 000 | - | Non conforme : La garantie de soumission ne couvre pas les 28 jours après l'expiration du délai de validité de l'offre conformément au modèle de garantie du dossier de la demande de prix. |
| SSIAP | - | 11 298 500 | 9 575 000 | 11 298 500 | Conforme 1 ^{er} |
| Attributaire | SSIAP pour un montant de : Onze millions deux cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cents (11 298 500) FCFA TTC avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours. | | | | |

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA

Demande de prix n°2025/012/CNSS/DESG/SM pour l'acquisition de matériel et mobilier de bureau

Date de publication : Vendredi 28 au lundi 31 mars 2025 ; N° de la Revue : n° 4106-4107 ; Nombre de plis reçus : 17 ;

Date d'ouverture : Lundi 07 avril 2025 ; Date délibération : Lundi 07 avril 2025.

Lot 1 : Acquisition et installation de matériel de bureau

| Soumissionnaire | Montant initial | | Montant corrigé | | Rang | Observations |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------|---|
| | Hors Taxes | Toutes taxes comprises | Hors Taxes | Toutes taxes comprises | | |
| COG-B | 700 000 | | 700 000 | | 1 ^{er} | Offre conforme |
| CREAT COM INTERNATIONAL | 730 000 | | 730 000 | | 2 ^{ème} | Offre conforme |
| NEW TRADING | 744 000 | | | | | - Personnel minimum non fourni - Matériel minimum non fourni Offre non conforme |

| GIRAFE INTER OPTIMA SERCICE CENTER | 780 000 | | | | | <i>Destructeur de papier : absences d'informations sur le prospectus pour permettre une appréciation du matériels proposés</i> Offre non conforme |
|--|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|---|
| Attributaire : COG-B pour un montant de sept cent mille (700 000) francs CFA HT avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix jours (90) jours | | | | | | |
| Lot 2 : Acquisition des mobiliers de bureau | | | | | | |
| Soumissionnaire | Montant initial | | Montant corrigé | | Rang | Observations |
| | Hors Taxes | Toutes taxes comprises | Hors Taxes | Toutes taxes comprises | | |
| ETS KM DISTRIBUTION | 31 097 500 | 36 695 050 | 31 097 500 | 36 695 050 | 1 ^{er} | Offre dans la limite de tolérance de cinq pourcent (5%) en deçà du seuil de l'offre anormalement basse Offre conforme |
| BURKINA TRADE & SERVICES | 31 510 000 | 37 181 800 | 31 510 000 | 37 181 800 | 2 ^{ème} | Offre conforme |
| CREAT COM INTERNATIONAL | 31 800 000 | | 31 800 000 | | 3 ^{ème} | Offre conforme |
| GIRAFE INTER OPTIMA SERCICE CENTER | 31 810 500 | | 31 810 500 | | 4 ^{ème} | Offre conforme |
| ENTREPRISE ALPHA OMEGA | 31 848 000 | 37 580 640 | 31 848 000 | 37 580 640 | 5 ^{ème} | Offre conforme |
| K.E. DISTRIBUTION | 31 870 000 | 37 606 600 | 31 870 000 | 37 606 600 | 6 ^{ème} | Offre conforme |
| SOMULEX | 31 917 100 | 37 662 178 | 31 917 100 | 37 662 178 | 7 ^{ème} | Offre conforme |
| RAGUIDI SERVICES | 31 990 000 | 37 748 200 | 31 990 000 | 37 748 200 | 8 ^{ème} | Offre conforme |
| JEHO NISSI SARL | 32 150 000 | 37 937 000 | 32 150 000 | 37 937 000 | 9 ^{ème} | Offre conforme |
| ASL/SN SARL | 32 850 000 | | 32 542 000 | | 10 ^{ème} | <i>Erreur de quantité aux items 5,6 et 7 d'où une variation de - 308 000 soit - 0,94%</i> Offre conforme |
| DUNIA INTERNATIONAL | 36 375 500 | 42 923 090 | 36 375 500 | 42 923 090 | 11 ^{ème} | Offre conforme |
| COG-B | 29 510 000 | | 29 510 000 | | | <i>Offre anormalement basse</i> Offre non conforme |
| K.M.L SARL | 29 562 000 | | 29 687 000 | | | <i>Erreur de calcul à l'item 19 (250 000 au lieu de 125 000) d'où une variation de 125 000 soit 0,42%</i> <i>Offre anormalement basse</i> Offre non conforme |
| TID-TRANS LOGISTIQUE | 30 015 000 | | | | | <i>Service après-vente non fourni</i> Offre non conforme |
| SODIKAD | 29 900 000 | 35 282 000 | | | | <i>Service après-vente non fourni</i> Offre non conforme |
| LA NOUVELLE TENDANCE SR | 32 020 000 | 37 783 600 | | | | <i>Service après-vente non fourni</i> <i>Description des mobiliers proposés non fourni</i> <i>Expérience insuffisante des deux (02) menuisiers</i> Offre non conforme |
| Attributaire : ETS KM DISTRIBUTION pour un montant de trente-six millions six cent quatre-vingt-quinze mille cinquante (36 695 050) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix jours (90) jours | | | | | | |

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D'HYDRAUCARBURES

DEMANDE DE PRIX N° 2025- 018/MICA/SONABHY RELATIVE A L'ACQUISITION ET L'INSTALLATION DES EQUIPEMENTS POUR LE RENFORCEMENT DU SYSTEME DE VIDEO SURVEILLANCE AU PROFIT DE LA SONABHY

Financement : budget SONABHY, exercice 2025 ; **Publication de l'avis** : quotidien n°4133 du mardi 06 mai 2025 page 44 dont l'ouverture est prévue pour le vendredi 16 mai 2025 à 9h00mn et reportée au lundi 19 mai 2025 à 9h00 suite un communiqué de rectificatif portant sur le point 2 de l'avis ; **Convocation de la sous-commission technique** : note N° 25/405/MICA/SONABHY/DG/DCS/DMP du 6/05/2025
Nombre de plis reçus : un (01) ; **Nombre de lots** : un (01) ; **Date de délibération** : 03/06/2025

| Soumissionnaires | Montants lus | | Montants corrigés | | Rang | Observations |
|---|--------------|------------|-------------------|------------|-----------------|---|
| | HTVA | TTC | HTVA | TTC | | |
| Une offre est anormalement basse si elle est inférieure à 75 742 797francs TTC Une offre est anormalement élevée si elle est supérieure à 102 475 548 francs TTC | | | | | | |
| NUMERIC SARL | 75 268 831 | 88 817 231 | 74 383 840 | 87 772 931 | 1 ^{er} | Conforme : Discordance entre le montant en lettre et en chiffre à item 13 : lire 2 200 000 en lettre sur le bordereau des prix unitaire au lieu de 1 585 000 sur le devis quantitatif et estimatif (siège) -Discordance entre le montant en lettre et en chiffre à item 14 : lire 2 500 000 en lettre sur le bordereau des prix unitaire au lieu de 2 900 000 sur le devis quantitatif et estimatif (siège) -Discordance entre le montant en lettre et en chiffre à item 13 : lire 2 200 000 en lettre sur le bordereau des prix unitaire au lieu de 2 500 000 sur le devis quantitatif et estimatif (péni) Discordance entre le montant en lettre et en chiffre à item 14 : lire 2 500 000 en lettre sur le bordereau des prix unitaire au lieu de 3 000 000 sur le devis quantitatif et estimatif (péni). Ce qui entraine une diminution de : 1 044 300 TTC |

MINISTRE DES INFRASTRUCTURES ET DU DESENCLAVEMENT

Travaux d'aménagement d'environ 104 km de pistes rurales dans le cadre des travaux de construction et de bitumage de la route régionale n°11 (RR11) Kolinka-Fara-Poura Carrefour au Burkina Faso. Financement : Accord de prêt N°2021022/PR BF 2021 10 00 du 10 Juin 2021
 Banque Ouest Africaine de Développement : 100 % du Montant HT-HD ; Burkina Faso : 100% des Droits et Taxes exigibles
 Convocation : N°2025-0168/MID/SG/DMP/SMT-PI du 18/02/2025
 Date d'ouverture et de délibération : 10/12/2024 et 26/02/2025. Nombre de plis ouverts : Quarante-deux (42)
 Références de publication de l'avis d'appel d'offres : Revue des marchés publics n°4005 du jeudi 07 novembre 2024 à la page 31
 Avis de Non Objection du Bailleur de Fonds : BOAD par lettre n°DIEN/DI-2025F005388 du 21 mai 2025

Lot 1: Piste Dakaye - Nabou – Bouzourou (11,6 km)

| Soumissionnaires | Montants lus en F CFA | | Correction opérée | Montants corrigés en FCFA | | Appréciation générale |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------|-------------|--|
| | HT-HD | TTC | FCFA TTC | HT-HD | TTC | |
| Groupe ment SOZENAB / ETF | 288 437 109 | 340 355 789 | Néant | 288 437 109 | 340 355 789 | Non Conforme Le soumissionnaire a fourni un matériel dont leur âge dépasse l'âge maximum exigé dans le DAO : -Deux Bulldozers de plus de douze ans fournis pour deux Bulldozers de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO dans le DAO. -Deux Chargeurs de plus de douze ans fournis pour deux Chargeurs de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux niveleuses de plus de douze ans fournis pour deux niveleuses de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux Compacteurs moteurs de plus de douze ans fournis pour deux Compacteurs moteurs de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Un Compacteur pied de mouton de plus de douze ans fournis pour un Compacteur pied de mouton de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Six Camions benne fournis dont trois de plus de dix ans pour six Camion benne de dix ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux Camion-citerne à eau de plus de dix ans fournis pour deux Camion-citerne à eau de dix ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Quatre Véhicules de liaison de plus de douze ans fournis pour quatre Véhicules de liaison de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO |
| Groupe ment TGO / SEGNA-BTP | 330 008 001 | 389 409 441 | +11 800 | 330 018 001 | 389 421 241 | Conforme ➤ Vérifications de l'offre financière -Erreur de report de quantité du prix 602.2 (132,5 m3 sur le DAO au lieu de 132 dans le DQE de l'entreprise). La correction de l'erreur a entraîné une plus-value de 11 800 FCFA TTC soit +0,003% |
| MONDIAL TRANSCO Sarl | 332 453 368 | 392 294 974 | Néant | 332 453 368 | 392 294 974 | Non conforme Écartée pour antécédents de non-exécution de marchés : 1 ^{er} Marché résilié : Marché N°30/00/04/08/00/2019/00086 du 20 Décembre 2019 et son Avenant N°01 par lettre N°2024-0105/MID/CAB/DGF du 09 Avril 2024 2 ^{ème} Marché résilié : Marché N°30/00/04/01/00/2023/00007 du 28 Février 2023 par lettre N°2025-0001/MID/CAB/DGF du 15 Janvier 2025 3 ^{ème} Marché résilié : Marché N°30/00/04/09/00/2024/00124 du 07 Aout 2024 par lettre N°2025-0001/MID/CAB/DGF du 15 Janvier 2025 Au regard de ce qui précède, l'entreprise MONDIAL TRANSCO Sarl est considérée défaillante conformément à la définition donnée à l'alinéa 20 de l'article 2 du décret n°2023-0273/PRES/TRANS/PM/MEFP du 21 mars 2023 modifiant le décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public qui stipule que : « Entreprise défaillante : Le titulaire d'un marché public, responsable au cours des dix (10) dernières années d'une inexécution partielle ou totale, d'une mauvaise exécution ou d'une exécution tardive ou dont un marché public a été résilié à son tort exclusif ». Attestation de Situation Fiscale et Attestation de Situation Cotisante non fournies malgré la lettre de complément de pièces administratives transmise au soumissionnaire. |
| RIYAQ SERVICE | 338 310 955 | 399 206 927 | +1 736 760 | 339 782 785 | 400 943 687 | Non Conforme ➤ Matériel |

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|--|
| | | | | | | <p>-Deux Bulldozers de plus de douze ans fournis pour deux bulldozers de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO</p> <p>-Un Chargeur à pneu fourni sur deux demandés dans le DAO</p> <p>-Une niveleuse fournie sur deux demandés dans le DAO</p> <p>-Un Compacteur fourni sur deux demandés dans le DAO</p> <p>-Six camions benne fournis dont deux non conformes sur six camions benne demandés dans le DAO</p> <p>❖ Absence d'attestation de mise à disposition du camion benne immatriculé 6146 F3 03 au nom de PARE MANLY Léontine Pélagie</p> <p>❖ Absence d'attestation de mise à disposition du camion benne immatriculé 3921 D8 03 au nom de NASSOURI Aboubacar</p> <p>-Une bétonnière fournie sur quatre requises par le DAO.</p> <p>-Deux vibreurs fournis sur 08 demandés par le DAO.</p> <p>-Quatre Véhicules de liaison de plus de douze ans fournis pour quatre véhicules de douze ans d'âge maximum exigé dans le DAO.</p> <p>-Absence d'attestation de mise à disposition du véhicule 9920 F4 03 au nom de BANDE MAHAMOUDOU</p> <p>-Groupe électrogène 100-200 KVA non fourni pour un (01) demandé par le DAO</p> <p>-Une motopompe fournie sur deux demandées par le DAO</p> <p>➤ Vérifications de l'offre financière</p> <p>-Erreur dans le prix unitaire de l'item 601.6 (12500 en lettre contre 12000 en chiffre dans le BPU) ;</p> <p>-Erreur de sommation du Total Série 601</p> <p>Toutes ces corrections ont entraîné une plus-value de +1 736 760 FCFA TTC soit une variation de +0,435%.</p> |
| FASO CONCEPT Sarl | 340 463 373 | 401 746 780 | Néant | 340 463 373 | 401 746 780 | <p>Non Conforme</p> <p>-Deux Bulldozers de plus de douze ans fournis pour deux Bulldozers de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO</p> <p>-Deux (02) Chargeurs à pneu de plus de douze ans fournis pour deux Chargeurs de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO</p> <p>-Deux (02) niveleuses de plus de douze ans fournis pour deux niveleuses de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO</p> <p>-Deux (02) Compacteurs moteurs de plus de douze ans fournis pour deux Compacteurs moteurs de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO</p> <p>-Six Camions benne de plus de dix ans fournis pour six Camions benne de dix ans d'âge maximum demandés dans le DAO</p> <p>-Deux (02) Camion-citerne à eau de plus de dix ans fournis pour deux Camion-citerne de dix ans d'âge maximum demandés dans le DAO.</p> <p>-Quatre Véhicules de liaison de plus de douze ans fournis pour quatre Véhicules de liaison de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO</p> |
| Groupement EGETRAMI - ZN / ECC-KAF | 340 017 101 | 401 220 180 | +1 180 000 | 341 017 101 | 402 400 180 | <p>Non conforme</p> <p>➤ Matériel</p> <p>-Deux (02) Bulldozers de plus de douze ans fournis pour deux Bulldozers de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO</p> <p>-Deux (02) Chargeurs à pneu de plus de douze ans fournis pour deux (02) Chargeurs de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO</p> <p>-Deux (02) niveleuses de plus de douze ans fournies pour deux (02) niveleuses de douze ans d'âge maximum demandées dans le DAO</p> <p>-Deux (02) Compacteurs de plus de douze ans fournis pour deux (02) Compacteurs de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO</p> <p>-Six (06) camions benne de plus de dix ans fournis pour six (06) camions benne de dix ans d'âge maximum demandés dans le DAO</p> <p>-Deux (02) Camion-citerne à eau de plus de dix ans fournis pour deux (02) Camion-citerne à eau de dix ans d'âge maximum demandés dans le DAO</p> <p>-Quatre (04) Véhicules de liaison de plus de douze ans fournis pour quatre (04) Véhicules de liaison de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO</p> <p>➤ Vérifications de l'offre financière</p> <p>Erreur de sommation du Total Série 1000.</p> |

| | | | | | | |
|---|---|-------------|--------------|-------------|-------------|---|
| | | | | | | La correction de l'erreur a entrainé une plus-value de 1 180 000 FCFA TTC soit +0,294%. |
| Groupe CDA Services & Trading / ECOBAA | 342 276 420 | 403 886 176 | Néant | 342 276 421 | 403 886 176 | Conforme |
| Groupement GECAUMINE SA / GERBATP | 383 137 399 | 452 102 131 | -45 210 214 | 334 823 659 | 406 891 917 | Offre non analysée à la post-qualification Vérifications de l'offre financière Rabais de 10% sur le montant hors taxes correspondant à une moins-value de 45 210 214 FCFA TTC |
| Groupement GLOBEX CONSTRUCTION / SYNERGIE DES TRAVAUX SARL | 348 139 156 | 410 804 203 | Néant | 348 139 156 | 410 804 203 | Offre non analysée à la post-qualification |
| EGCE | 353 522 923 | 417 157 049 | -3 832 694 | 350 274 877 | 413 324 355 | Offre non analysée à la post-qualification Vérifications de l'offre financière Erreur sur le prix unitaire de l'item 304 (150 en lettre contre 200 en chiffre dans le BPU) La correction de l'erreur a entrainé une moins-value 3 832 694 FCFA TTC soit -0,92%. |
| COMOB Sarl | 353 940 602 | 417 649 910 | +1 784 160 | 355 452 602 | 419 434 070 | Offre non analysée à la post-qualification Vérifications de l'offre financière Erreur de report de quantité de l'item 306 (252 m3 sur le DAO au lieu de 0 dans le DQE). La correction de l'erreur a entrainé une plus-value de 1 784 160 FCFA TTC soit +0,427 %. |
| EBATP SA | 356 268 040 | 420 396 288 | Néant | 356 268 040 | 420 396 288 | Offre non analysée à la post-qualification |
| EBTM Sarl | 366 801 679 | 432 125 981 | -1 070 000 | 365 301 679 | 431 055 981 | Offre non analysée à la post-qualification Vérifications de l'offre financière - Erreur sur le prix unitaire de l'item 801 (1 000 000 dans le DAO contre 3 500 000 dans le BPU de l'entreprise) ; - Erreur sur le prix unitaire de l'item 901 (2 000 000 dans le DAO contre 1 000 000 dans le BPU de l'entreprise) ; -Erreur sur le prix unitaire des items 1001 et 1002 (1 000 000 dans le DAO contre 5 000 000 dans le BPU de l'entreprise). Toutes ces corrections ont entrainé moins-value 1 070 000 FCFA TTC soit -0,2476%. |
| ESSAF | 365 500 960 | 431 291 132 | Néant | 365 500 960 | 431 291 132 | Offre non analysée à la post-qualification |
| ENTREPRISE NOUVELLE GENERATION (ENG) Sarl | 366 203 572 | 432 120 214 | Néant | 366 203 572 | 432 120 214 | Offre non analysée à la post-qualification |
| TTM Sarl | 374 681 807 | 442 124 532 | +3 738 240 | 377 849 807 | 445 862 772 | Offre non analysée à la post-qualification Vérifications de l'offre financière -Erreur de calcul du montant de l'item 602.4 -Erreur de sommation du Total Série 602 Toutes ces corrections ont entrainé variation de +3 738 240 FCFA TTC soit +0,845 %. |
| SAOH BTP | 384 994 517 | 454 293 529 | +3 540 000 | 387 994 517 | 457 833 529 | Offre non analysée à la post-qualification Vérifications de l'offre financière -Erreur sur le prix unitaire de l'item 101 : 10 000 000 en lettre dans le BPU contre 7 000 000 dans le DQE. La correction de cette erreur a entrainé une variation de +3 540 000 FCFA TTC soit +0,779 %. |
| ESDP SA | 397 783 089 | 469 384 044 | -4 693 840 | 393 805 258 | 464 690 204 | Offre non analysée à la post-qualification Vérifications de l'offre financière Rabais de 1% sur le montant général TTC correspondant à une moins-value de 4 693 840 FCFA TTC |
| SBT2I Sarl | 359 484 480 | 424 191 687 | +181 261 216 | 513 095 680 | 605 452 903 | Offre écartée pour variation de plus de quinze pour cent (15%) de l'offre initiale Vérifications de l'offre financière -Erreur dans le prix unitaire de l'item 601.5 (5000 en lettre contre 500 en chiffre dans le BPU) La correction de l'erreur a entrainé une plus-value de 181 261 216 FCFA TTC soit +42,73%. Avec cette variation de 42,73 % l'offre est écartée à ce lot conformément à la clause 30.3 qui stipule que « Si la correction de l'offre entraîne une variation de plus de quinze pour cent (15%) de l'offre initiale, cette offre sera écartée pour ce lot » |
| SBI Sarl | 334 571 848 | 394 794 781 | | | | Offre écartée pour lettre de soumission non-conforme au formulaire du DAO |
| Attributaire provisoire | Groupement TGO / SEGNA-BTP pour un montant de trois cent trente millions dix-huit mille un (330 018 001) F CFA HT-HD soit trois cent quatre-vingt-neuf millions quatre cent vingt un mille deux cent quarante un (389 421 241) F CFA TTC avec un délai d'exécution de six (06) mois, y compris la saison pluvieuse | | | | | |
| Lot 2 : Piste Pia-Nasséné-Nasma (11,21 Km) | | | | | | |

| Soumissionnaires | Montants lus en F CFA | | Correction opérée FCFA TTC | Montants corrigés en FCFA | | Appréciation générale |
|--|-----------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|---|
| | HT-HD | TTC | | HT-HD | TTC | |
| Groupe ECZ BF / EEBTP Sarl U | 184 746 495 | 218 864 000 | Néant | 184 746 495 | 218 000 864 | Non Conforme -Deux (02) chargeurs à pneu fournis dont un (01) non conforme (carte grise provisoire expirée) contre deux (02) chargeurs à pneu demandés dans le DAO. -Deux (02) Compacteurs moteurs à rouleau fournis dont un (01) non conforme (carte grise provisoire expirée) contre deux (02) compacteurs moteurs à rouleau demandés dans le DAO. -Un (01) Compacteur pied mouton fourni non conforme (carte grise provisoire expirée) contre un compacteur pied de mouton demandé dans le DAO. |
| Groupe SABA CONSTRUCTION Sarl / UNIVERS BUSINESS CENTER | 187 616 767 | 221 387 785 | Néant | 187 616 767 | 221 387 785 | Conforme |
| AFRICA KOSMOS | 187 898 327 | 221 720 026 | Néant | 187 898 327 | 221 720 026 | Non Conforme ➤ Critères de qualification Chiffre d'affaires insuffisant : 341 266 667 FCFA fournis au lieu de 350 000 000 FCFA demandés dans le DAO. ➤ Personnel -Modèle des CV non conforme au Formulaire du DAO -Discordance entre le CV et l'attestation de travail du chef d'équipe topographe : Le chef d'équipe topographe a mentionné sur le CV avoir réalisé deux projets avec l'entreprise AFRICA KOSMOS de 2018 à 2022 alors que l'entreprise ECHA atteste à travers l'attestation de travail fournie par le chef d'équipe topographe l'avoir employé entre 2018 et 2022 dans le cadre des mêmes projets en qualité de chef d'équipe topographe. Donc il y'a une incohérence entre son attestation et travail et CV. -Discordance du titre du Conducteur des Travaux, Responsable des ouvrages d'art et d'assainissement : Titre mentionné sur le diplôme « Technicien supérieur en génie civil » alors que sur le CV il est mentionné qualification professionnelle « Ingénieur en génie civil » ➤ Matériel -Six (06) Camions benne fournis dont un de plus de dix ans pour six (06) Camions benne de dix ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux (02) bétonnières fournies sur quatre (04) demandées dans le DAO : nombre insuffisant de bétonnières fournies -Deux (02) Véhicules de liaison fournis sur quatre (04) demandés dans le DAO : nombre insuffisant de Véhicules de liaison -Deux (02) Compacteurs moteur à rouleau lisse fournis avec un qui n'a pas de date de première mise en circulation sur la carte grise pour deux compacteurs rouleau lisse exigés dans le DAO |
| Groupe GLOBEX CONSTRUCTION / SYNERGIE DES TRAVAUX SARL | 189 252 263 | 223 317 671 | -17 487 | 189 237 443 | 223 300 183 | Conforme ➤ Vérifications de l'offre financière -Erreur de report de quantité de l'item 203 (45 unités dans le DAO au lieu de 45,7 unités dans le DQE) ; -Erreur de report de quantité de l'item 601.8 (18,06 m2 dans le DAO au lieu de 18,86 m2 dans le DQE) Toutes ces corrections ont entraîné une variation de -17 487 FCFA TTC soit -0,01% |
| DAOUEGA SERVICE | 197 767 769 | 233 365 968 | -4 389 216 | 194 048 095 | 228 976 752 | Conforme ➤ Vérifications des offres financières -Omission de la quantité et du prix unitaire de l'item 502 : ❖ Lire 112,13 ml sur le DAO au lieu de 0 sur le DQE ❖ Le prix unitaire le plus élevé des soumissionnaires à ce lot a été appliqué à cet item ; -Erreur de report du prix unitaire de l'item 203 mentionné sur le bordereau (lire 60 000 sur le bordereau au lieu 160 000 comme reporté sur le DQE) ; -Erreur de sommation du Total Série 1000. Toutes ces corrections ont entraîné une Variation de -4 389 216 FCFA TTC soit -1.88%. |
| GECAUMINE SA | 214 689 075 | 253 333 108 | -12 666 655 | 203 954 621 | 240 666 453 | Offre non analysée à la poste qualification ➤ Vérifications de l'offre financière Rabais de 5% sur le montant hors taxes correspondant à une moins-value de 12 666 655 FCFA TTC |
| ESDP SA | 225 231 772 | 265 773 490 | -2 657 735 | 222 979 454 | 263 115 755 | Offre non analysée à la poste qualification |

| | | | | | | <p>➤ Vérifications de l'offre financière Rabais de 1% sur le montant général TTC correspondant à une moins-value de 2 657 735 FCFA TTC</p> |
|---|--|-------------|-------------------|---------------------------|-------------|---|
| Groupement ESIBF Sarl / EKA Sarl | 194 189 188 | 229 143 242 | | | | <p>Offre écartée -Lettre de soumission non conforme au formulaire du DAO -Discordance du nom du Groupement sur la lettre de soumission : Groupement ESIBF SARL /NAD BTP au lieu de Groupement ESIBF SARL / EKA SARL préciser sur l'accord de groupement</p> |
| Attributaire provisoire | Groupement GLOBEX CONSTRUCTION / SYNERGIE DES TRAVAUX SARL pour un montant de cent quatre-vingt-neuf millions deux cent trente-sept mille quatre cent quarante-trois (189 237 443) F CFA HT-HD soit deux cent vingt-trois millions trois cent mille cent quatre-vingt-trois (223 300 183) F CFA TTC avec un délai d'exécution de six (06) mois, y compris la saison pluvieuse | | | | | |
| <p>Lot 3 : Deux (02) pistes d'une longueur totale de 15,65 km :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lot 3.1 : Piste Fara-Faso Djigui (7,14 km) • Lot 3.2 : Piste Kabourou – Bouzourou (8,51 km) | | | | | | |
| Soumissionnaires | Montants lus en F CFA | | Correction opérée | Montants corrigés en FCFA | | Appréciation générale |
| | HT-HD | CFATTC | FCFA TTC | HT-HD | TTC | |
| Groupement GPS BURKINA Sarl / ETF Sarl | 184 746 495 | 218 864 000 | Néant | 184 746 495 | 218 000 864 | <p>Non Conforme</p> <p>➤ Personnel -Discordance entre le titre sur le diplôme et le CV du Conducteur des Travaux, Responsable Terrassements et chaussées : le conducteur a fourni un diplôme de Technicien supérieur génie civil alors que sur le CV, il est mentionné « Ingénieur en génie civil » ; donc non conforme -CV non signé du Chef d'équipe Laboratoire ; donc non conforme</p> <p>➤ Matériel Le soumissionnaire a fourni du matériel dont l'âge dépasse l'âge maximum exigé dans le DAO : -Deux Bulldozers de plus de douze ans fournis pour deux Bulldozers de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux Chargeurs à pneu de plus de douze ans fournis pour deux Chargeurs à pneu de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux Compacteurs moteurs à rouleau de plus de douze ans fournis pour deux Compacteurs de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Cinq Camions benne de plus de douze ans fournis pour six Camions benne de dix ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux Camion-citerne à eau de plus de dix ans fournis pour deux Camion-citerne à eau de dix ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Quatre véhicules de liaison de plus de douze ans fournis pour quatre véhicules de liaison de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO</p> |
| ECM Sarl | 291 021 718 | 343 405 627 | Néant | 291 021 718 | 343 405 627 | <p>Non Conforme</p> <p>➤ Matériel Le soumissionnaire a fourni du matériel dont l'âge dépasse l'âge maximum exigé dans le DAO : -Quatre chargeurs de plus de douze ans fournis pour deux chargeurs de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Quatre camion-citerne fournis avec trois de plus de dix ans fournis pour deux camion-citerne de dix ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Cinq Motopompes autonomes de plus de dix ans fournis pour deux motopompes de dix ans d'âge maximum exigé dans le DAO</p> |
| Groupement AFRIQUE LONNYA BTP Sarl /GPT | 297 655 795 | 351 233 838 | Néant | 297 655 795 | 351 233 838 | Conforme |
| Groupement GTC / GRACE DIVINE BTP | 299 358 350 | 353 242 852 | +5 900 000 | 304 358 350 | 359 142 852 | <p>Conforme</p> <p>➤ Vérifications de l'offre financière -Erreur de calcul du montant de l'item 603 du lot 3.2 La correction de l'erreur a entraîné une variation de +5 900 000 FCFA TTC soit +1,6702 %.</p> |
| Groupement SAM COMPANY / ECC-KAF | 304 790 416 | 359 652 691 | Néant | 304 790 416 | 359 652 691 | Conforme |
| Groupement SGC2T / TTM Sarl | 313 511 716 | 369 943 824 | -2 360 000 | 311 511 716 | 367 583 824 | Conforme |

| Groupement GCAUMINE SA / GERBATP | 333 810 511 | 393 896 403 | -18 910 120 | 317 784 985 | 374 986 283 | Offre non analysée à la post-qualification Vérifications de l'offre financière - Rabais de 5% sur le montant hors taxes - Erreur sur le prix unitaire de l'item 602.1 au lot 3.2 (125 000 en lettre contre 120 000 en chiffre dans le BPU) La correction de l'erreur et la prise en compte du rabais a entraîné une variation de -18 910 120 FCFA TTC soit -4,80 %. |
|---|---|-------------|-------------------|---------------------------|-------------|---|
| Groupement CONCORDE BTP Sarl / ENT. MIM | 300 902 849 | 355 065 362 | +53 572 513 | 255 502 415 | 301 492 849 | Offre Ecartée pour variation de plus de quinze pour cent (15%) de l'offre initiale Vérifications de l'offre financière - Erreur sur le prix unitaire de l'item 801 au lot 3.1 (1 000 000 dans le DAO contre 500 000 dans le BPU de l'entreprise) ; - Erreur de sommation des montants des lot 3.1 et lot 3.2 La correction de ces erreurs a entraîné une variation de -53 572 513 FCFA TTC soit -15,088%. |
| Attributaire provisoire | Groupement AFRIQUE LONNYA BTP Sarl /GPT pour un montant de deux cent quatre-vingt-dix-sept millions six cent cinquante-cinq mille sept cent quatre-vingt-quinze (297 655 795) F CFA HT-HD soit trois cent cinquante un millions deux cent trente-trois mille huit cent trente-huit (351 233 838) F CFA TTC avec un délai d'exécution de six (06) mois, y compris la saison pluvieuse | | | | | |
| Lot 4 : Trois (03) pistes d'une longueur totale de 8,71 km | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Lot 4.1 : Piste Kabourou-Pomen (5,80 km) ; • Lot 4.2 : Piste Toné-Koumbia (1,79 km) ; • Lot 4.3 : Bretelle du CSPS de Koumbia (1,12 km) | | | | | | |
| Soumissionnaires | Montants lus en F CFA | | Correction opérée | Montants corrigés en FCFA | | Appréciation générale |
| | HT-HD | CFATTC | FCFA TTC | HT-HD | TTC | |
| Groupement GPS BURKINA Sarl / ETF Sarl | 258 430 357 | 304 947 221 | Néant | 258 430 357 | 304 947 821 | Non Conforme Personnel -Discordance entre le titre sur le diplôme et le CV du Conducteur des Travaux, Responsable Terrassements et Chaussées : le conducteur a fourni un diplôme de Technicien supérieur génie civil alors que sur le CV, il est mentionné « Ingénieur en génie civil » ; donc non conforme -CV non signé du Chef d'équipe Laboratoire ; donc non conforme Matériel Le soumissionnaire a fourni du matériel dont l'âge dépasse l'âge maximum exigé dans le DAO : -Deux Bulldozers de plus de douze ans fournis pour deux Bulldozers de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux Chargeurs à pneu de plus de douze ans fournis pour deux Chargeurs à pneu de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux Compacteurs moteurs à rouleau de plus de douze ans fournis pour deux Compacteurs de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Cinq Camions benne de plus de douze ans fournis pour six Camions benne de dix ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux Camion-citerne à eau de plus de dix ans fournis pour deux Camion-citerne à eau de dix ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Quatre véhicules de liaison de plus de douze ans fournis pour quatre véhicules de liaison de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO |
| Groupement CONCORDE BTP Sarl / ENT. MIM | 306 251 719 | 361 377 028 | Néant | 306 251 719 | 361 377 028 | Conforme |
| FASO CONCEPT Sarl | 308 644 013 | 364 199 935 | -743 400 | 308 014 013 | 363 456 535 | Non Conforme Vérifications de l'offre financière - Erreur de report de quantité à l'item 701 du lot 4.3 (4 u dans le DAO au lieu de 40 u sur le DQE) La correction de l'erreur a entraîné une moins-value de 743 400 FCFA TTC soit -0,2%. Matériel -Deux Bulldozers de plus de douze ans fournis pour deux Bulldozers de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux Chargeurs à pneu de plus de douze ans fournis pour deux Chargeurs de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux niveleuses de plus de douze ans fournies pour deux niveleuses de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO |

| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> -Deux Compacteurs moteurs de plus de douze ans fournis pour deux Compacteurs moteurs de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Six Camions benne de plus de dix ans fournis pour six Camions benne de dix ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux Camion-citerne à eau de plus de dix ans fournis pour deux Camion-citerne à eau de dix ans d'âge maximum demandés dans le DAO. -Quatre Véhicules de liaison de plus de douze ans fournis pour Quatre Véhicules de liaison de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO |
|--|--|-------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|---|
| ESSAF | 311 646 339 | 367 742 680 | Néant | 311 646 339 | 367 742 680 | <p>Non Conforme</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Critères de qualification -Capacité de financement insuffisante : ligne de crédit de 100 000 000 FCFA fournie au lieu de 110 000 000 FCFA demandée dans le DAO ➤ Matériel -Un Bulldozer de plus de douze ans fourni pour deux Bulldozers de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux Chargeurs à pneu dont un de plus de douze ans fournis pour deux Chargeurs à pneu de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux niveleuses type 14G de plus de douze ans fournies pour deux niveleuses type 14G de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux Compacteurs moteurs dont un de plus de douze ans fournis pour deux Compacteurs moteurs de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Un Compacteur pied mouton de plus de douze ans fourni pour un (01) Compacteur pied mouton de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Six camion benne de plus de dix ans d'âge fournis pour six camion benne de dix ans d'âge maximum demandés dans le DAO |
| Groupelement SAM COMPANY / ECC-KAF | 314 459 757 | 371 062 513 | +885 000 | 315 209 757 | 371 947 513 | <p>Conforme</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Vérifications de l'offre financière Erreur de calcul du Total Série 600 au lot 4.2 La correction de l'erreur a entraîné une variation de +885 000 FCFA TTC soit + 0,2385 %. |
| Groupelement ACCORD BTP Côte d'Ivoire / ACCORD BTP Burkina Faso | 305 196 157 | 360 131 465 | +10 581 650 | 314 163 657 | 370 713 115 | <p>Non conforme</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Vérifications de l'offre financière -Erreur de calcul du montant de l'item 803 (10 000 000 au lieu de 1 000 000) au lot 4.1; -Erreur de calcul du montant de l'item 802 (967 500 au lieu de 1 000 000) au lot 4.1 Toutes ces corrections ont entraîné une variation de 10 581 650 FCFA TTC soit +2,938 %. ➤ Matériel -Deux Bulldozers de plus de douze ans fournis pour deux Bulldozers de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO. -Chargeurs non fourni sur deux demandés dans le DAO -Niveleuses non fournies sur deux demandées dans le DAO -Six camions benne dont cinq de plus de dix ans fournis sur six camions benne de dix ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Six véhicules de liaison dont cinq de plus de douze ans fournis sur quatre véhicules de liaison de douze ans d'âges maximum demandés dans le DAO |
| Attributaire provisoire | Groupelement CONCORDE BTP Sarl / ENT. MIM pour un montant de trois cent six millions deux cent cinquante un mille sept cent dix-neuf (306 251 719) F CFA HT-HD soit trois cent soixante un millions trois cent soixante-dix-sept mille vingt-huit (361 377 028) F CFA TTC avec un délai d'exécution de six (06) mois, y compris la saison pluvieuse | | | | | |
| Lot 5 : Piste Tialla-Konzena-Ton (11,30 km) | | | | | | |
| Soumissionnaires | Montants lus en F CFA | | Correction opérée FCFA TTC | Montants corrigés en FCFA | | Appréciation générale |
| | HT-HD | TTC | | HT-HD | TTC | |
| Groupelement GTC / GRACE DIVINE BTP | 297 042 344 | 350 509 965 | +10 619 999 | 306 042 344 | 361 129 965 | <p>Conforme</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Vérifications de l'offre financière Erreur de calcul du Total Série 600 La correction de l'erreur a entraîné une variation de 10 619 999 FCFA TTC soit +2.94%. |
| RIYAQ SERVICE | 344 245 489 | 406 209 677 | -36 001 375 | 313 735 849 | 370 208 302 | <p>Non Conforme</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Matériel -Deux Bulldozers de plus de douze ans fournis pour deux bulldozers de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO |

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|--|
| | | | | | | <p>-Un Chargeur à pneu fourni sur deux demandés dans le DAO</p> <p>-Une niveleuse fournie sur deux demandés dans le DAO</p> <p>-Un Compacteur fourni sur deux demandés dans le DAO</p> <p>-Six camions benne fournis dont deux non conformes sur six camions benne demandés dans le DAO</p> <p>❖ Absence d'attestation de mise à disposition du camion benne immatriculé 6146 F3 03 au nom de PARE MANLY Léontine Pélagie</p> <p>❖ Absence d'attestation de mise à disposition du camion benne immatriculé 3921 D8 03 au nom de NASSOURI Aboubacar</p> <p>-Une bétonnière fournie sur quatre requises par le DAO.</p> <p>-Deux vibreurs fournis sur 08 demandés par le DAO.</p> <p>-Quatre Véhicules de liaison de plus de douze ans fournis pour quatre véhicules de douze ans d'âge maximum exigé dans le DAO.</p> <p>-Absence d'attestation de mise à disposition du véhicule 9920 F4 03 au nom de BANDE MAHAMOUDOU</p> <p>-Groupe électrogène 100-200 KVA non fourni pour un (01) demandé par le DAO</p> <p>-Une motopompe fournie sur deux demandées par le DAO</p> <p>➤ Vérifications de l'offre financière</p> <p>-Erreur de calcul des Totaux de Série</p> <p>-La correction de l'erreur a entraîné une variation de -36 001 375 FCFA TTC soit -8.86%.</p> |
| Groupement EBC BTP / EGC BGC | 321 574 265 | 379 457 633 | Néant | 321 574 265 | 379 457 633 | Conforme |
| MONDIAL TRANSCO Sarl | 324 335 956 | 382 716 428 | Néant | 324 335 956 | 382 716 428 | <p>Non conforme</p> <p>Ecartée pour antécédents de non-exécution de marchés :</p> <p>1^{er} Marché résilié : Marché N°30/00/04/08/00/2019/00086 du 20 Décembre 2019 et son Avenant N°01 par lettre N°2024-0105/MID/CAB/DGF du 09 Avril 2024</p> <p>2^{ème} Marché résilié : Marché N°30/00/04/01/00/2023/00007 du 28 Février 2023 par lettre N°2025-0001/MID/CAB/DGF du 15 Janvier 2025</p> <p>3^{ème} Marché résilié : Marché N°30/00/04/09/00/2024/00124 du 07 Aout 2024 par lettre N°2025-0001/MID/CAB/DGF du 15 Janvier 2025</p> <p>Au regard de ce qui précède, l'entreprise MONDIAL TRANSCO Sarl est considérée défailante conformément à la définition donnée à l'alinéa 20 de l'article 2 du décret n°2023-0273/PRES/TRANS/PM/MEFP du 21 mars 2023 modifiant le décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public qui stipule que : « Entreprise défailante : Le titulaire d'un marché public, responsable au cours des dix (10) dernières années d'une inexécution partielle ou totale, d'une mauvaise exécution ou d'une exécution tardive ou dont un marché public a été résilié à son tort exclusif ».</p> <p>Attestation de Situation Fiscale et Attestation de Situation Cotisante non fournies malgré la lettre de complément de pièces administratives transmise au soumissionnaire.</p> |
| Groupement EGETRAMI - ZN / ECC-KAF | 324 815 765 | 383 282 603 | +1 180 000 | 325 815 765 | 384 462 603 | Offre non analysée à la post-qualification |
| ECM Sarl | 328 402 767 | 387 515 265 | Néant | 328 402 767 | 387 515 265 | <p>Offre non analysée à la post-qualification</p> <p>➤ Exame</p> |
| COMOB Sarl | 329 685 802 | 389 029 247 | +575 200 | 329 325 802 | 388 604 447 | <p>Offre non analysée à la post-qualification</p> <p>➤ Vérifications de l'offre financière</p> <p>Erreur de prix unitaire à l'item 602.4 (12500 en lettre au lieu de 12000 en chiffre dans le BPU).</p> <p>La correction de l'erreur a entraîné une plus-value de 575 200 FCFA TTC soit +0.15%.</p> |
| Groupement CONCORDE BTP Sarl / ENT. MIM | 332 328 384 | 392 147 493 | Néant | 332 328 384 | 392 147 493 | Offre non analysée à la post-qualification |
| EKAF SA | 393 454 370 | 464 276 157 | Néant | 393 454 370 | 464 276 157 | Offre non analysée à la post-qualification |
| SAOH BTP | 336 052 676 | 396 542 157 | Néant | 336 052 676 | 396 542 157 | Offre non analysée à la post-qualification |
| EGCE | 339 254 124 | 400 319 866 | Néant | 339 254 124 | 400 319 866 | Offre non analysée à la post-qualification |
| EBATP SA | 341 166 231 | 402 576 152 | +1 180 000 | 342 166 231 | 403 756 152 | <p>Offre non analysée à la post-qualification</p> <p>➤ Vérifications de l'offre financière</p> |

| | | | | | | -Erreur de report de la quantité de l'item 708 dans le DQE : lire 2 au lieu de 0 -Erreur de report du prix unitaire de l'item 708 dans le DQE : lire 500 000 au lieu de 0 La correction de l'erreur a entraîné une plus-value de 1 180 000 FCFA TTC soit +0.29%. |
|---|---|--------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|---|
| ENTREPRISE NOUVELLE GENERATION (ENG) Sarl | 350 922 587 | 414 088 652 | Néant | 350 922 587 | 414 088 652 | Offre non analysée à la post-qualification |
| TTM Sarl | 353 066 913 | 416 618 957 | +2 525 199 | 355 206 913 | 419 144 157 | Offre non analysée à la post-qualification ➤ Vérifications de l'offre financière -Erreur de report de quantité à l'item 402 (lire 8474.90 au lieu de 8479.90) ; -Erreur de calcul du montant à l'item 602.4 La correction de ces erreurs a entraîné une plus-value de 2 525 199 FCFA TTC soit +0.60%. |
| EBTM Sarl | 360 108 863 | 424 928 458 | -113 280 | 360 012 863 | 424 815 178 | Offre non analysée à la post-qualification ➤ Vérifications de l'offre financière -Erreur de report de quantité à l'item 602.4 : lire 240 au lieu de 244 ; -Erreur de report du prix unitaire de l'item 801 (lire 1 000 000 dans le DAO au lieu de 2 000 000 dans le DQE) ; -Erreur de calcul du Total Série 1000 La correction de ces erreurs a entraîné une variation de -113 280 FCFA TTC soit -0.03%. |
| SBI Sarl | 325 575 708 | 384 179 335 | | | | Offre écartée pour lettre de soumission non-conforme au formulaire du DAO |
| Attributaire provisoire | Groupement GTC / GRACE DIVINE BTP pour un montant de trois cent six millions quarante-deux mille trois cent quarante-quatre (306 042 344) F CFA HT-HD soit trois cent soixante un millions cent vingt-neuf mille neuf cent soixante-cinq (361 129 965) F CFA TTC avec un délai d'exécution de six (06) mois, y compris la saison pluvieuse | | | | | |
| <p style="text-align: center;">Lot 6 : Quatre (04) pistes d'une longueur totale de 12,73 Km ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lot 6.1 : Piste Niégo (Embr RR11) -Dianlé (4,59 km) ; • Lot 6.2 : Piste Niégo (Bévougan)-Kondon-Pina (7,38 km) ; • Lot 6.3 : Bretelle préfecture de Niégo (0,49 km) ; • Lot 6.4 : Bretelle CEG de Niégo (0,27 km) | | | | | | |
| Soumissionnaires | Montants lus en F CFA | | Correction opérée FCFA TTC | Montants corrigés en FCFA | | Appréciation générale |
| | HT-HD | TTC | | HT-HD | TTC | |
| Groupement MRJF SA / EMIP SARL | 324 383 725 | 382 772 795 | Néant | 324 383 725 | 382 772 795 | Non Conforme ➤ Matériel -Deux Bulldozers de plus de douze ans fournis pour deux Bulldozers de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux Chargeurs à pneu de plus de douze ans fournis pour deux Chargeurs à pneu de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux Niveleuses dont une de plus de douze ans fournies pour deux Niveleuses de douze ans d'âge maximum demandées dans le DAO -Deux Compacteurs moteurs de plus de douze ans fournis pour deux Compacteurs moteurs de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux Camion-citerne à eau dont un de plus de dix ans fournis pour deux Camion-citerne à eau de dix ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Quatre Véhicules de liaison de plus de douze ans fournis pour quatre véhicules de liaison de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO |
| Groupement SOFAB Sarl / COMOB Sarl | 341 207 958 | 402 625 390 | -14 160 000 | 329 207 957 | 388 465 390 | Non Conforme ➤ Critères de qualification - Chiffre d'affaires annuel moyen global insuffisant pour SOFAB : chiffre d'affaires moyen de l'entreprise SOFAB= 67 964 046 FCFA alors que selon le DAO chaque partie du groupement doit avoir au moins un chiffre d'affaires de 150 000 000 FCFA (30% du chiffre d'affaires exigé dans le DAO) ➤ Matériel -Deux Bulldozers de plus de douze ans fournis pour deux Bulldozers de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux Chargeurs à pneu de plus de douze ans fournis pour deux Chargeurs à pneu de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux Niveleuses de plus de douze ans fournies pour deux niveleuses de douze ans d'âge maximum demandées dans le DAO |

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | | | | | | <p>-Deux compacteurs de plus de douze ans fournis pour deux compacteurs de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO</p> <p>-Un compacteur pied de mouton de plus de douze ans fourni pour un compacteur pied de mouton de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO</p> <p>-Six camions benne de plus de dix ans fournis pour six camions benne de dix ans d'âge maximum demandés dans le DAO</p> <p>-Deux Camion-citerne à eau de plus de dix ans fournis pour deux Camion-citerne à eau de dix ans d'âge maximum demandés dans le DAO</p> <p>➤ Personnel</p> <p>-Projets similaires non explicite pour tout le Personnel</p> <p>-Insuffisance de projets similaires en tant que Directeur des travaux (un seul projet similaire sur quatre fourni en tant que Directeur des travaux, les autres projets concernent les postes occupés en tant que Conducteur des travaux ou chef de chantier)</p> <p>-Insuffisance de projets similaires en tant que Conducteur des travaux (un seul projet similaire sur quatre fourni en tant que Conducteur des travaux)</p> <p>- Insuffisance de projets similaires en tant que Chef d'équipe topographe (un seul projet similaire sur cinq fourni en tant que Chef d'équipe topographe)</p> <p>-Absence d'attestation de travail pour tout le personnel</p> <p>➤ Vérifications de l'offre financière</p> <p>-Erreur de report de quantité à l'item 901 du lot 6.2 : lire 0 dans le DAO au lieu de 1 dans le DQE ;</p> <p>-Erreur de report de quantité à l'item 901 du lot 6.3 : lire 0 dans le DAO au lieu de 1 dans le DQE ;</p> <p>-Erreur de report de quantité aux item 1001 et 1002 du lot 6.3 : lire 0 dans le DAO au lieu de 1 dans le DQE</p> <p>-Erreur de report de quantité à l'item 901 du lot 6.4 : lire 0 dans le DAO au lieu de 1 dans le DQE ;</p> <p>-Erreur de report de quantité aux item 1001 et 1002 du lot 6.4 : lire 0 dans le DAO au lieu de 1 dans le DQE</p> <p>La correction de ces erreurs a entraîné une variation de +14 160 000 FCFA TTC soit +3,5169%.</p> |
| Groupement TGO / SEGNA-BTP | 365 305 890 | 431 060 950 | Néant | 365 305 890 | 431 060 950 | Conforme |
| Groupement ETMCF / GLOBEX CONSTRUCTION | 378 550 762 | 446 689 900 | -13 452 000 | 367 150 762 | 433 237 900 | <p>Conforme</p> <p>➤ Vérifications de l'offre financière</p> <p>-Erreur de sommation de la série 600 (non prise en compte du montant de l'item 603) du lot 6.2.</p> <p>-Erreur de report de quantité à l'item 901 du lot 6.2 lire 0 dans le DAO au lieu de 1 dans le DQE ;</p> <p>-Erreur de report de quantité à l'item 801 du lot 6.3 : lire 0 dans le DAO au lieu de 1 dans le DQE ;</p> <p>-Erreur de report de quantité à l'item 901 du lot 6.3 : lire 0 dans le DAO au lieu de 1 dans le DQE ;</p> <p>-Erreur de report de quantité aux item 1001 et 1002 du lot 6.3 : lire 0 dans le DAO au lieu de 1 dans le DQE</p> <p>La correction de ces erreurs a entraîné une moins-value de 13 452 000 FCFA TTC soit -3.01%.</p> |
| Groupement EBC BTP / EGC BGC | 373 574 875 | 440 818 352 | -7 561 676 | 367 166 675 | 433 256 676 | <p>Conforme</p> <p>➤ Vérifications de l'offre financière</p> <p>Erreur de report de quantité à l'item 803 au lot 6.1 : lire 0 dans le DAO au lieu de 1 dans le DQE</p> <p>La correction de l'erreur a entraîné variation de -7 561 676 FCFA TTC soit -1.72%.</p> |
| PRESCO-BTP/ENIM | 371 162 292 | 437 971 504 | +2 360 000 | 373162292 | 440 331 504 | <p>Non Conforme</p> <p>➤ Critères de qualification</p> <p>Chiffre d'affaires non fourni pour l'entreprise ENIM</p> <p>➤ Matériel</p> <p>-Deux Bulldozers de plus de douze ans fournis sur deux Bulldozers de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO</p> <p>-Aucun Compacteur pied mouton fourni sur un demandé dans le DAO</p> <p>-Un Rouleau vibrant pour les blocs techniques fourni sur deux demandés dans le DAO.</p> <p>-Six camions benne dont deux non conformes fournis pour six camions bennes demandés dans le DAO. En effet, l'attestation de mise à disposition au groupement PRESCO-BTP/ENIM du camion benne immatriculé 6146 F3 03 au nom de PARE MANLY Léontine Pélagie a été faite par NASSOURI Aboubacar. Le camion benne immatriculé 3921</p> |

| | | | | | | D8 03 au nom de NASSOURI Aboubacar n'a pas d'attestation de mise à disposition -Trois Véhicules de liaison de plus de douze ans fournis sur quatre Véhicules de liaison de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO ➤ Vérfications de l'offre financière Erreur de sommation des sous-totaux du lot 6.1. La correction de l'erreur a entraîné une plus-value de 2 360 000 TTC correspondant soit +0.54%. |
|--|---|-------------|-------------------|---------------------------|-------------|---|
| Groupement CONCORDE BTP Sarl / ENT. MIM | 382 110 323 | 450 890 181 | Néant | 382 110 323 | 450 890 181 | Offre non analysée à la post-qualification |
| Groupement SAM COMPANY / ECC-KAF | 393 155 941 | 463 924 011 | -1 223 211 | 392 119 322 | 462 700 799 | Offre non analysée à la post-qualification ➤ Vérfications de l'offre financière -Erreur de sommation des sous totaux du lot 6 La correction de l'erreur a entraîné une moins-value de 1 223 211 FCFA TTC soit -0.26%. |
| ECM Sarl | 392 926 762 | 463 653 579 | Néant | 392 926 762 | 463 653 579 | Offre non analysée à la post-qualification |
| EKAF SA | 392 422 679 | 463 058 761 | -11 800 | 392 412 679 | 463 046 961 | Offre non analysée à la post-qualification ➤ Vérfications de l'offre financière -Erreur de report du prix unitaire à l'item 704 au lot 6.4 : Prix unitaire 15 000 en lettre dans le BPU au lieu de 25 000.dans le DQE) -La correction de l'erreur a entraîné une moins-value de 11 800 FCFA TTC soit -0.003%. |
| TTM Sarl | 400 426 786 | 479 583 607 | +324 499 | 406 701 786 | 479 908 107 | Offre non analysée à la post-qualification ➤ Vérfications de l'offre financière -Erreur de sommation du montant de la série 600 au lot 6.1. -Erreur de sommation du montant de la série 600 au lot 6.2; -Erreur de report de quantité de l'item 901 du lot 6.2 (lire 1 dans le DAO au lieu de 0 dans le DQE) ; -Erreur de sommation du montant de la série 700 du lot 6.4. La correction de ces erreurs a entraîné une plus-value de 324 499 FCFA TTC soit +0.07%. |
| SAOH BTP | 409 179 666 | 482 832 005 | Néant | 409 179 666 | 482 832 005 | Offre non analysée à la post-qualification |
| EBTM Sarl | 423 920 683 | 500 226 405 | +2 403 731 | 425 957 683 | 502 630 065 | Offre non analysée à la post-qualification ➤ Vérfications de l'offre financière -Erreur de calcul du montant de la série 1000 du lot 6.1 -Erreur des prix unitaire des items 1001 et 1002 (lire 1 000 000 dans le DAO au lieu de 500 000) au lot 6.1 et lot 6.2 -Erreur de report de quantité du l'item 601.8 du lot 6.2 (lire :670.96 dans le DAO au lieu de 670) -Erreur de sommation de la série 1000 au lot 6.2: 2 000 000 au lieu de 1 000 000 Lot 6.4 : -omission du prix unitaire de l'item 704 (Le prix unitaire le plus élevé des soumissionnaires à ce lot a été appliqué à cet item) -Erreur de report de quantité de l'item 703 (lire 0 dans le DAO au lieu de 1) Toutes ces corrections ont entraîné une plus-value de 2 403 731 FCFA TTC correspondant à un taux de +0.48% |
| Attributaire provisoire | Groupement ETMCF / GLOBEX CONSTRUCTION pour un montant de trois cent soixante-sept millions cent cinquante mille sept cent soixante-deux (367 150 762) F CFA HT-HD soit quatre cent trente-trois millions deux cent trente-sept mille neuf cents (433 237 900) F CFA TTC avec un délai d'exécution de six (06) mois, y compris la saison pluvieuse Lot 7 : Piste Niégo (Embr RR11) -CSPS-Mairie-Wiêkanalè-Bozo (Embr RN20) (12,76 km) | | | | | |
| Soumissionnaires | Montants lus en F CFA | | Correction opérée | Montants corrigés en FCFA | | Appréciation générale |
| | HT-HD | TTC | FCFA TTC | HT-HD | TTC | |
| SONATLG BTP Sarl | 250 318 126 | 295 387 188 | Néant | 250 328 126 | 295 387 188 | Non Conforme ➤ Critères de qualification Chiffre d'affaires moyen insuffisant : l'entreprise a fourni un chiffre d'affaires annuel moyen de 474 973 480 FCFA au lieu de 500 000 000 FCFA exigé pour le lot 7 dans le DAO ➤ Matériel -Deux Bulldozers dont un de plus de douze ans fournis pour deux Bulldozers de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux chargeurs de plus de douze ans fournis pour deux chargeurs de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO Deux Niveleuses de plus de douze ans fournies pour deux Niveleuses de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO |

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | | | | | | <p>-Un compacteur pied de mouton de plus de douze ans fourni pour un compacteur pied de mouton de douze ans d'âge maximum demandé dans le DAO</p> <p>-Six camions benne de plus de dix ans fournis pour six camions benne de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO</p> <p>-Un camion-citerne fourni de plus de douze ans fourni sur deux camion-citerne de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO</p> <p>-Quatre véhicules de liaison de plus de douze ans d'âge fournis pour quatre véhicules de liaison de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO.</p> |
| Groupement MRJF SA / EMIP SARL | 259 785 290 | 306 546 642 | Néant | 259 785 289 | 306 546 642 | <p>Non Conforme</p> <p>➤ Matériel</p> <p>-Deux Bulldozers de plus de douze ans fournis pour deux Bulldozers de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO</p> <p>-Deux Chargeurs à pneu de plus de douze ans fournis pour deux Chargeurs à pneu de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO</p> <p>-Deux Niveleuses dont une de plus de douze ans fournies pour deux Niveleuses de douze ans d'âge maximum demandées dans le DAO</p> <p>-Deux Compacteurs moteurs de plus de douze ans fournis pour deux Compacteurs moteurs de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO</p> <p>-Deux Camion-citerne à eau dont un de plus de dix ans fournis pour deux Camion-citerne à eau de dix ans d'âge maximum demandés dans le DAO</p> <p>-Quatre Véhicules de liaison de plus de douze ans fournis pour quatre véhicules de liaison de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO</p> |
| Groupement EBC BTP / EGC BGC | 292 127 632 | 344 710 605 | Néant | 292 127 632 | 344 710 605 | Conforme |
| COGETRA Sarl | 299 560 412 | 354 482 466 | Néant | 299 561 412 | 353 482 466 | <p>Non conforme</p> <p>➤ Matériel</p> <p>- Deux bulldozers de plus de douze ans fournis pour deux bulldozers de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO</p> <p>- Deux Chargeurs à pneu de plus de douze ans fournis pour deux Chargeurs à pneu de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO</p> <p>- Deux Niveleuses de plus de douze ans fournies pour deux Niveleuses de douze ans d'âge maximum demandées dans le DAO</p> <p>- Deux Compacteurs moteurs de plus de douze ans fournis pour deux Compacteurs moteurs de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO</p> <p>-Un Compacteur pied de mouton de plus de douze ans fourni pour un Compacteur pied de mouton de douze ans d'âge maximum demandé dans le DAO</p> <p>- Trois Camion-citerne à eau dont deux de plus de dix ans fournis pour deux Camion-citerne à eau de dix ans d'âge maximum demandés dans le DAO</p> <p>-Six Camions benne dont trois de plus de dix ans fournis pour Six Camions benne de dix ans d'âge maximum demandés dans le DAO</p> <p>-Quatre Véhicules de liaison dont trois de plus de douze ans fournis pour quatre Véhicules de liaison de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO</p> |
| Groupement AFRIQUE LONNYA BTP Sarl/GPT | 300 912 162 | 355 076 351 | Néant | 300 912 162 | 355 076 351 | Conforme |
| MONDIAL TRANSCO Sarl | 311 875 684 | 368 013 307 | -11 357 500 | 302 250 684 | 356 655 807 | <p>Non conforme</p> <p>Ecartée pour antécédents de non-exécution de marchés :</p> <p>1^{er} Marché résilié : Marché N°30/00/04/08/00/2019/00086 du 20 Décembre 2019 et son Avenant N°01 par lettre N°2024-0105/MID/CAB/DGF du 09 Avril 2024</p> <p>2^{ème} Marché résilié : Marché N°30/00/04/01/00/2023/00007 du 28 Février 2023 par lettre N°2025-0001/MID/CAB/DGF du 15 Janvier 2025</p> <p>3^{ème} Marché résilié : Marché N°30/00/04/09/00/2024/00124 du 07 Aout 2024 par lettre N°2025-0001/MID/CAB/DGF du 15 Janvier 2025</p> <p>Au regard de ce qui précède, l'entreprise MONDIAL TRANSCO Sarl est considérée défaillante conformément à</p> |

| | | | | | | la définition donnée à l'alinéa 20 de l'article 2 du décret n°2023-0273/PRES/TRANS/PM/MEFP du 21 mars 2023 modifiant le décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public qui stipule que : « Entreprise défaillante : Le titulaire d'un marché public, responsable au cours des dix (10) dernières années d'une inexécution partielle ou totale, d'une mauvaise exécution ou d'une exécution tardive ou dont un marché public a été résilié à son tort exclusif ». Attestation de Situation Fiscale et Attestation de Situation Cotisante non fournies malgré la lettre de complément de pièces administratives transmise au soumissionnaire. |
|---|--|-------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|---|
| ESSAF | 316 175 438 | 373 087 016 | Néant | 316 175 438 | 373 087 016 | Offre non analysée à la post-qualification |
| ENTREPRISE NOUVELLE GENERATION (ENG) Sarl | 329 350 558 | 388 633 658 | Néant | 329 350 558 | 388 633 658 | Offre non analysée à la post-qualification |
| Groupement GTC / GRACE DIVINE BTP | 325 553 402 | 384 153 017 | +12 853 268 | 336 446 004 | 397 006 285 | Offre non analysée à la post-qualification > Vérifications de l'offre financière -Erreur de calcul du montant de la série 300 (non prise en compte du montant de l'item 306) -Erreur de de calcul du montant de la série 601 (non prise en compte du montant de l'item 601.3) Toutes ces corrections ont entraîné plus-value +12 853 268 FCFA TTC correspondant à un taux de +3,3458 % |
| SBI Sarl | 295 169 574 | 348 300 097 | | | | Offre écartée pour lettre de soumission non conforme au formulaire du DAO |
| Attributaire provisoire | Groupement EBC BTP / EGC BGC pour un montant de deux cent quatre-vingt-douze millions cent vingt-sept mille six cent trente-deux (292 127 632) F CFA HT-HD soit trois cent quarante-quatre millions sept cent dix mille six cent cinq (344 710 605) F CFA TTC avec un délai d'exécution de six (06) mois, y compris la saison pluvieuse | | | | | |
| Lot 8 : Deux (02) pistes d'une longueur totale de 10,55 km : | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Lot 8.1 : Piste Bekoteng-Dianlé (5,06 km) ; • Lot 8.2 : Piste Kolinka-Hamélé (5,49 Km) | | | | | | |
| Soumissionnaires | Montants lus en F CFA | | Correction opérée FCFA TTC | Montants corrigés en FCFA | | Appréciation générale |
| | HT-HD | TTC | | HT-HD | TTC | |
| SONATLG BTP Sarl | 320 137 818 | 368 158 490 | Néant | 320 137 818 | 368 158 490 | Non Conforme > Critères de qualification Chiffre d'affaires moyen insuffisant : l'entreprise a fourni un chiffre d'affaires annuel moyen de 474 973 480 FCFA au lieu de 500 000 000 FCFA exigé pour le lot 7 dans le DAO > Matériel -Deux Bulldozers dont un de plus de douze ans fournis pour deux Bulldozers de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux chargeurs de plus de douze ans fournis pour deux chargeurs de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO Deux Niveleuses de plus de douze ans fournies pour deux Niveleuses de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Un compacteur pied de mouton de plus de douze ans fourni pour un compacteur pied de mouton de douze ans d'âge maximum demandé dans le DAO -Six camions benne de plus de dix ans fournis pour six camions benne de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Un camion-citerne fourni de plus de douze ans fourni sur deux camion-citerne de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Quatre véhicules de liaison de plus de douze ans d'âge fournis pour quatre véhicules de liaison de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO. |
| COGETRA Sarl | 368 615 972 | 397 659 855 | Néant | 336 999 878 | 397 659 855 | Non conforme > Matériel - Deux bulldozers de plus de douze ans fournis pour deux bulldozers de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO - Deux Chargeurs à pneu de plus de douze ans fournis pour deux Chargeurs à pneu de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO - Deux Niveleuses de plus de douze ans fournies pour deux Niveleuses de douze ans d'âge maximum demandées dans le DAO |

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|---|
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Deux Compacteurs moteurs de plus de douze ans fournis pour deux Compacteurs moteurs de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Un Compacteur pied de mouton de plus de douze ans fourni pour un Compacteur pied de mouton de douze ans d'âge maximum demandé dans le DAO - Trois Camion-citerne à eau dont deux de plus de dix ans fournis pour deux Camion-citerne à eau de dix ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Six Camions benne dont trois de plus de dix ans fournis pour Six Camions benne de dix ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Quatre Véhicules de liaison dont trois de plus de douze ans fournis pour quatre Véhicules de liaison de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO |
| Groupement TGO / SEGNA-BTP | 355 471 176 | 419 459 528 | -1 593 | 355 472 826 | 419 457 935 | <p>Conforme</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Vérifications de l'offre financière ➤ -Erreur de report de quantité de l'item 602.4 (lire 86.40 dans le DAO au lieu de 86.49 sur le DQE) <p>Ces corrections ont entraîné une variation de -1 593 FCFA TTC correspondant à un taux de - 0.0004%</p> |
| Groupement CDA Services & Trading / ECOBAA | 368 222 706 | 434 502 793 | -4 720 000 | 364 222 706 | 429 782 793 | <p>Conforme</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Vérifications de l'offre financière ➤ -Erreur de report de quantité de l'item 901 du lot8.2 (lire 0 dans le DAO au lieu de 2 dans le DQE) <p>Toutes ces corrections ont entraîné une variation de -4 720 000 FCFA TTC Correspondant à un taux de - 1.06%</p> |
| Groupement EBC BTP / EGC BGC | 366 368 474 | 432 314 799 | Néant | 366 368 474 | 432 314 799 | Conforme |
| Groupement PRESCO BTP Sarl / ENIM | 365 461 245 | 431 244 269 | +1 180 000 | 366 461 245 | 432 424 269 | <p>Offre non analysée à la post-qualification</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Vérifications de l'offre financière ➤ -Erreur de sommation de la série 800 du lot 8.1 <p>Toutes ces corrections ont entraîné une variation de +1 180 000 soit +0.27%</p> |
| Groupement EGETRAMI - ZN / ECC-KAF | 367 887 221 | 434 106 921 | +1 180 000 | 369 887 221 | 436 466 921 | <p>Offre non analysée à la post-qualification</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Vérifications de l'offre financière ➤ Erreur sommation des séries 1000 des lot 8.1 et 8.2 <p>Toutes ces corrections ont entraîné une variation de +1 180 000 TTC correspondant à un taux de +0.27%</p> |
| EKAF SA | 372 502 212 | 439 552 610 | 2 796 600 | 370 132 212 | 436 756 010 | <p>Offre non analysée à la post-qualification</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Vérifications de l'offre financière ➤ Erreur du prix unitaire de l'item 602.6 du lot 8.1 (3500 en lettre contre 5000 en chiffre sur le BPU) - erreur du prix 602.6 du lot 8.2 (3500 en lettre contre 5000 en chiffre sur le BPU) <p>Toutes ces corrections ont entraîné une variation de -2 796 600 TTC correspondant à un taux de -0.64%</p> |
| Groupement AFRIQUE LONNYA BTP/ GTP Sarl | 378 507 998 | 446 639 438 | Néant | 378 507 998 | 446 639 438 | Offre non analysée à la post-qualification |
| ECM Sarl | 380 455 315 | 448 937 272 | Néant | 380 455 315 | 448 937 272 | Offre non analysée à la post-qualification |
| Groupement ETMCF / GLOBEX CONSTRUCTION | 366 176 137 | 432 087 841 | 21 426 092 | 384 333 842 | 453 513 933 | <p>Offre non analysée à la post-qualification</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Vérifications de l'offre financière ➤ -LOT 8.1 - omission du prix unitaire de l'item 401 du lot 8.1 (Le prix unitaire le plus élevé des soumissionnaires à ce lot a été appliqué à cet item) -Erreur de report de quantité au prix 402 : 3796.57 m3 sur le DAO au lieu de 4118.54 m3 sur la DQE de l'entreprise -Erreur de report de quantité du prix 501 Lire 8099.35 ml sur le DAO au lieu 8786.22 sur le DQE de l'entreprise -Erreur de report de quantité du prix 502 Lire 0 ml sur le DAO au lieu 549.14 ml sur le DQE de l'entreprise -Erreur de report de quantité du prix 503 Lire 300 m2 sur le DAO au lieu 375 m2 sur le DQE de l'entreprise -Erreur de report de quantité du prix 601.1 Lire 87.33m3 sur le DAO au lieu 311.48 m3 sur le DQE de l'entreprise -Erreur de report de quantité du prix 601.2 Lire 10.55 m3 sur le DAO au lieu 37.51 m3 sur le DQE de l'entreprise -Erreur de report de quantité du prix 601.2 Lire 10.55 m3 sur le DAO au lieu 37.51 m3 sur le DQE de l'entreprise -Erreur de report de quantité du prix 601.4 Lire 65.57 m3 sur le DAO au lieu 315.88 m3 sur le DQE de l'entreprise -Erreur de report de quantité du prix 601.5 Lire 6557kg sur le DAO au lieu 31587.63 kg sur le DQE de l'entreprise Erreur de report de quantité du prix 601.6 Lire 10.36 m3 sur le DAO au lieu 35.45 m3 sur le DQE de l'entreprise |

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | | | | | | <p>-Erreur de report de quantité du prix 601.7 Lire 10.36 m3 sur le DAO au lieu 35.45 m3 sur le DQE de l'entreprise</p> <p>-Erreur de report de quantité du prix 601.8 Lire 160.39 m2 sur le DAO au lieu 230.66 m2 sur le DQE de l'entreprise</p> <p>-Erreur de report de quantité du prix 601.10 Lire 75.66 m3 sur le DAO au lieu de 221.07 m3 sur le DQE de l'entreprise.</p> <p>-Erreur de report de quantité du prix 602.1 Lire 250 ml sur le DAO au lieu de 190 ml sur le DQE de l'entreprise</p> <p>-Erreur de report de quantité du prix 602.2 Lire 75 m3 sur le DAO au lieu de 55 m3 sur le DQE de l'entreprise</p> <p>-Erreur de report de quantité du prix 602.3 Lire 150 m3 sur le DAO au lieu de 110 m3 sur le DQE de l'entreprise</p> <p>-Erreur de report de quantité du prix 602.6 Lire 850 m3 sur le DAO au lieu de 730 m3 sur le DQE de l'entreprise</p> <p>-Erreur de report de quantité du prix 603 du lot 8.1 : Lire 400 m3 sur le DAO au lieu de 0 m3 sur le DQE de l'entreprise.</p> <p>-Erreur de report de quantité du prix 701 Lire 40 U sur le DAO au lieu de 36 U sur le DQE de l'entreprise</p> <p>Erreur de report de quantité du prix 702 Lire 48 U sur le DAO au lieu de 46 U sur le DQE de l'entreprise</p> <p>-Non pris en compte de l'item 706 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Erreur de report de quantité : lire 2 au lieu de 0 ❖ Erreur de report du prix unitaire de l'item dans le DQE : lire 400 000 au lieu de 0 <p>LOT 8.2</p> <p>Erreur de report de quantité sur le Prix 402 : 4118,54 m3 sur le DAO au lieu de 3796.57 m3 sur le DQE</p> <p>- Erreur de report de quantité sur le Prix 501 8786.22 mL sur le DAO au lieu de 8099.35 mL sur le DQE</p> <p>-Erreur de report de quantité sur le Prix 503 375 M2 sur le DAO au lieu de 300 M2 sur le DQE</p> <p>Erreur de report de quantité sur le Prix 601.1 311.48 M3 sur le DAO au lieu de 87.33 M3 sur le DQE</p> <p>Erreur de report de quantité sur le Prix 601.2 37.51 m3 sur le DAO au lieu de 10.55 m3 sur le DQE</p> <p>Erreur de report de quantité sur le Prix 601.4 315.88 m3 sur le DAO au lieu de 65.57m3 sur le DQE.</p> <p>-Erreur de report de quantité sur le Prix 601.5 31587.63 kg sur le DAO au lieu de 6557 kg sur le DQE</p> <p>-Erreur de report de quantité sur le Prix 601.6 35.45 m3 sur le DAO au lieu de 10.36 m3 sur le DQE</p> <p>-Erreur de report de quantité sur le Prix 601.7 35.45 m3 sur le DAO au lieu de 10.36 m3 sur le DQE</p> <p>-Erreur de report de quantité sur le Prix 601.8 230.66 m2 sur le DAO au lieu de 160.39 m2 sur le DQE.</p> <p>-Erreur de report de quantité sur le Prix 601.10 221.07 m3 sur le DAO au lieu de 75.66 m3 sur le DQE.</p> <p>-Erreur de report de quantité sur le Prix 602.1 190 ml sur le DAO au lieu de 250 ml sur le DQE</p> <p>-Erreur de report de quantité sur le Prix 602.2 55 m3 sur le DAO au lieu de 75 m3 sur le DQE</p> <p>-Erreur de report de quantité sur le Prix 602.3 110 m3 sur le DAO au lieu de 150 m3 sur le DQE</p> <p>-Erreur de report de quantité sur le Prix 602.6 730 m3 sur le DAO au lieu de 850 m3 sur le DQE</p> <p>-Erreur de report de quantité sur le Prix 603 0 m3 sur le DAO au lieu de 400 m3 sur le DQE</p> <p>-Erreur de report de quantité sur le Prix 701 36 U sur le DAO au lieu de 40 U sur le DQE</p> <p>-Erreur de report de quantité sur le Prix 702 46 U sur le DAO au lieu de 48 U sur le DQE</p> <p>-Erreur de report de quantité sur le Prix 706 2 U sur le DAO au lieu de 0 U sur le DQE</p> <p>Erreur de report de quantité sur le Prix 803 0 sur le DAO au lieu de 1 sur le DQE</p> <p>Toutes ces corrections ont entraîné une variation de +21 426 092 TTC correspondant à un taux de +4.72%</p> |
| EBTM Sarl | 405 548 643 | 478 547 398 | +7079 | 405 554 643 | 478 554 478 | <p>Offre non analysée à la post-qualification</p> <p>➤ Vérfications de l'offre financière</p> <p>Erreur de report de quantité de l'item 602.4 du lot 8.2 (lire quantité 86.4 dans le DAO au lieu de 86.00 sur le DQE)</p> <p>Toutes ces corrections ont entraîné une variation de +7079 TTC correspondant à un taux de +0.0015%</p> |
| Groupement CONCORDE BTP Sarl / ENT. MIM | 395 770 699 | 467 009 495 | +70 881 611 | 335 701 538 | 396 127 814 | <p>Offre écartée pour variation de plus de quinze pour cent (15%) de l'offre initiale</p> <p>➤ Vérfications de l'offre financière</p> <p>-Erreur de report du prix unitaire de l'item 601.10 du lot 8.1 dans le DQE</p> |

| | | | | | | -Erreur de sommation des sous totaux du lot 8 Toutes ces corrections ont entraîné une plus-value de 70 881 611 TTC soit +15.18%. |
|--|--|-------------|-------------------|---------------------------|-------------|--|
| Attributaire provisoire | Groupement CDA Services & Trading / ECOBAA pour un montant de trois cent soixante-quatre millions deux cent vingt-deux mille sept cent six (364 222 706) F CFA HT-HD soit quatre cent vingt-neuf millions sept cent quatre-vingt-deux mille sept cent quatre-vingt-treize (429 782 793) F CFA TTC avec un délai d'exécution de six (06) mois, y compris la saison pluvieuse | | | | | |
| Lot 9 : Piste Nimelaye - Bourou (9,58 Km) | | | | | | |
| Soumissionnaires | Montants lus en F CFA | | Correction opérée | Montants corrigés en FCFA | | Appréciation générale |
| | HT-HD | TTC | FCFA TTC | HT-HD | TTC | |
| Groupement SOZENAB / ETF | 181 790 323 | 214 510 220 | Néant | 181 788 323 | 214 510 221 | Non Conforme Le soumissionnaire a fourni un matériel dont leur âge dépasse l'âge maximum exigé dans le DAO : -Deux Bulldozers de plus de douze ans fournis pour deux Bulldozers de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO dans le DAO. -Deux Chargeurs de plus de douze ans fournis pour deux Chargeurs de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux niveleuses de plus de douze ans fournis pour deux niveleuses de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux Compacteurs moteurs de plus de douze ans fournis pour deux Compacteurs moteurs de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Un Compacteur pied de mouton de plus de douze ans fournis pour un Compacteur pied de mouton de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Six Camions benne fournis dont trois de plus de dix ans pour six Camion benne de dix ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux Camion-citerne à eau de plus de dix ans fournis pour deux Camion-citerne à eau de dix ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Quatre Véhicules de liaison de plus de douze ans fournis pour quatre Véhicules de liaison de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO |
| AFRICA KOSMOS | 213 524 043 | 251 958 370 | -6 369 964 | 208 125 768 | 245 588 406 | Non Conforme ➤ Critères de qualification Chiffre d'affaires insuffisant : Chiffre d'affaires moyen de 341 266 667 FCFA fourni au lieu de 400 000 000 FCFA demandé dans le DAO ➤ Personnel -Modèle des CV non conforme au Formulaire du DAO -Discordance entre le CV et l'attestation de travail du chef d'équipe topographe : Le chef d'équipe topographe a mentionné sur le CV avoir réalisé deux projets avec l'entreprise AFRICA KOSMOS de 2018 à 2022 alors que l'entreprise ECHA atteste à travers l'attestation de travail fournie par le chef d'équipe topographe l'avoir employé entre 2018 et 2022 dans le cadre des mêmes projets en qualité de chef d'équipe topographe. Donc il y'a une incohérence entre son attestation et travail et CV. -Discordance du titre du Conducteur des Travaux, Responsable des ouvrages d'art et d'assainissement : Titre mentionné sur le diplôme « Technicien supérieur en génie civil » alors que sur le CV il est mentionné qualification professionnelle « Ingénieur en génie civil » ➤ Matériel -Six (06) Camions benne fournis dont un de plus de dix ans pour six (06) Camions benne de dix ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux (02) bétonnières fournies sur quatre (04) demandées dans le DAO : nombre insuffisant de bétonnières fournies -Deux (02) Véhicules de liaison fournis sur quatre (04) demandés dans le DAO : nombre insuffisant de Véhicules de liaison -Deux (02) Compacteurs moteur à rouleau lisse fournis avec un qui n'a pas de date de première mise en circulation sur la carte grise pour deux compacteurs rouleau lisse exigés dans le DAO ➤ Vérifications de l'offre financière -Omission du prix unitaire de l'item 204 sur le BPU et le DQE de l'entreprise (Le prix unitaire le plus élevé des soumissionnaires à ce lot a été appliqué à cet item) -Erreur sur le prix unitaire de l'item 202 (175 en lettre sur le BPU contre 150 en chiffre sur le DQE) |

| | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | | | | | <p>-Erreur de report de quantité sur l'item 502 (Lire quantité 0 sur le DAO au lieu de 15322,01 ml sur le DQE de l'entreprise)</p> <p>-Erreur de report de quantité sur l'item 601.5 (quantité 24500,26 kg sur le DAO au lieu de 24500 kg sur le DQE de l'entreprise)</p> <p>-Erreur sur le prix unitaire de l'item 601.7 (2500 en lettre sur le BPU contre 25000 en chiffre sur le DQE)</p> <p>Toutes ces corrections ont entraîné une variation de 6 369 964 FCFA TTC correspondant à un taux de -2,53 %</p> |
| Groupelement ECZ BF / EEBTP Sarl U | 210 002 298 | 247 802 712 | Néant | 210 002 29 | 247 802 712 | <p>Non Conforme</p> <p>-Deux (02) chargeurs à pneu fournis dont un (01) non conforme (carte grise provisoire expirée) contre deux (02) chargeurs à pneu demandés dans le DAO.</p> <p>-Deux (02) Compacteurs moteurs à rouleau fournis dont un (01) non conforme (carte grise provisoire expirée) contre deux (02) compacteurs moteurs à rouleau demandés dans le DAO.</p> <p>-Un (01) Compacteur pied mouton fourni non conforme (carte grise provisoire expirée) contre un compacteur pied de mouton demandé dans le DAO.</p> |
| Groupelement SABA CONSTRUCTION Sarl / UNIVERS BUSINESS CENTER | 207 597 225 | 244 964 726 | +14 455 153 | 219 847 355 | 259 419 879 | <p>Conforme</p> <p>➤ Vérifications de l'offre financière</p> <p>-Erreur de report de quantité de l'item 601.1 (174,66 m3 sur le DAO au lieu de 175 m3 sur le DQE de l'entreprise)</p> <p>-Erreur sur le prix unitaire de l'item 601.5 (Prix unitaire en lettre 1500 contre 1000 en chiffre sur le BPU)</p> <p>La correction de ces erreurs a entraîné une plus-value de 14 455 153 FCFA TTC soit +0.059%</p> |
| Groupelement ESIBF Sarl / EKA Sarl | 220 620 204 | 260 331 841 | | | | <p>Offre écartée</p> <p>-Lettre de soumission non conforme au formulaire du DAO</p> <p>-Discordance du nom du Groupelement sur la lettre de soumission : Groupelement ESIBF SARL /NAD BTP au lieu de Groupelement ESIBF SARL / EKA SARL préciser sur l'accord de groupelement</p> |
| Groupelement ACCORD BTP Côte d'Ivoire / ACCORD BTP Burkina Faso | 223 879 372 | 264 177 659 | Néant | 223 879 372 | 264 177 659 | <p>Non conforme</p> <p>➤ Matériel</p> <p>-Deux Bulldozers de plus de douze ans fournis pour deux Bulldozers de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO.</p> <p>-Chargeurs non fournis sur deux demandés dans le DAO</p> <p>-Niveleuses non fournies sur deux demandées dans le DAO</p> <p>-Six camions benne dont cinq de plus de dix ans fournis sur six camions benne de dix ans d'âge maximum demandés dans le DAO</p> <p>-Six véhicules de liaison dont cinq de plus de douze ans fournis sur quatre véhicules de liaison de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO</p> |
| GECAUMINE SA | 245 168 879 | 289 299 277 | -14 464 964 | 232 910 435 | 274 834 313 | <p>Non Conforme</p> <p>➤ Matériel</p> <p>-Un compacteur pied de mouton de plus de douze ans fourni pour un compacteur de douze ans d'âge maximum exigé dans le DAO</p> <p>-Deux camion-citerne de plus de dix ans fournis pour deux camion-citerne de dix ans d'âge maximum exigés dans le DAO</p> <p>-Un Matériel géotechnique de plus de dix ans fournis pour un Matériel géotechnique de dix ans d'âge maximum exigé dans le DAO</p> <p>➤ Vérifications de l'offre financière</p> <p>Rabais de 5% sur le montant hors taxes correspondant à une moins-value de 14 464 964 FCFA TTC</p> |
| Groupelement SGC2T / TTM Sarl | 242 161 330 | 285 750 369 | Néant | 242 161 330 | 285 750 369 | Conforme |
| Attributaire provisoire | Groupelement SABA CONSTRUCTION Sarl / UNIVERS BUSINESS CENTER pour un montant de deux cent dix-neuf millions huit cent quarante-sept mille trois cent cinquante-cinq (219 847 355) F CFA HT-HD soit deux cent cinquante-neuf millions quatre cent dix-neuf mille huit cent soixante-dix-neuf (259 419 879) F CFA TTC avec un délai d'exécution de six (06) mois, y compris la saison pluvieuse | | | | | |

LA POSTE BURKINA FASO

DEMANDE DE PRIX N°2025-016/LA POSTE BF/DG/DM/DMFPC POUR LA FOURNITURE, L'INSTALLATION ET LA MISE EN SERVICE D'EQUIPEMENTS DE RESEAU INFORMATIQUE AU PROFIT DE LA POSTE BURKINA FASO

Financement: Budget LA POSTE BF - Gestion 2025 - Dépouillement : Mardi 20 mai 2025

Date de publication de l'avis : RMP 4136 du vendredi 09 mai 2025 - Nombre de plis reçus : lot unique : 03

Lot unique : LA FOURNITURE, L'INSTALLATION ET LA MISE EN SERVICE D'EQUIPEMENTS DE RESEAU INFORMATIQUE AU PROFIT DE LA POSTE BURKINA FASO

Budget = 128 000 000 FCFA TTC ; M =116 954 815 ; Intervalle = 105 044 637 à 142 119 215

| SOUSSIONNAIRES | MONTANT LU TTC FCFA | MONTANT CORRIGE TTC FCFA | DIFFERENCE DU MONTANT CORRIGE (TTC FCFA) | CLASSEMENT | OBSERVATIONS |
|--------------------------------|---|--------------------------|--|------------------|--|
| COMAF TECHNOLOGIES | 118 895 030 | - | - | 2 ^{ème} | Conforme |
| GENERAL MICRO SYSTEM | 115 668 046 | - | - | | Non conforme : -fourni 01 ingénieur de travaux informatique au lieu de deux (02) demandés dans le dossier d'appel à concurrence |
| IT PROJET | 115 014 600 | - | - | 1 ^{er} | Conforme |
| Attributaire provisoire | IT PROJET pour un montant de cent quinze millions quatorze mille six cents (115 014 600) Francs CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours | | | | |

OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

d'Appel d'Offres Ouvert N°0002/2025/ONEA/DG/SG/DM/SMTI relatif aux travaux d'extension de réseau en vue de l'alimentation en eau potable du site de la Société Nationale d'Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) de Silmiougou- Financement : Budget ONEA, gestion 2025 - Publication de l'avis : Revue des marchés publics N°4067 du lundi 03/02/2025 page 54 - Date d'ouverture des plis : 02/03/2025 – Lot unique - Nombre de plis reçu : sept (07) - Date de délibération : lundi 05/05/2025.

Lot unique : Travaux d'extension de réseau en vue de l'alimentation en eau potable du site de la Société Nationale d'Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) de Silmiougou.

| SOUSSIONNAIRES | MONTANTS EN FCFA | | | | OBSERVATIONS/DECISIONS |
|--|---|-------------|-------------|-------------|---|
| | LUS | | CORRIGES | | |
| | H-TVA | TTC | H-TVA | TTC | |
| | Budget prévisionnel : 892 060 590 FCFA TTC Borne inférieure (0,85M) 734 938 214 F CFA Borne supérieure (1,15M) 994 328 172 F CFA | | | | |
| Groupement S.G.C-2T/3S | 727 126 100 | 858 008 798 | 727 126 100 | 858 008 798 | Offre non conforme. Un diplôme de BAC+2 de Technicien Supérieur de l'Hydraulique et de l'Équipement Rural fourni pour le chef de chantier au lieu d'un diplôme de BAC + 3 génie civil, eau et assainissement ou équivalent comme exigé dans le DAO. |
| PPI | - | 731 223 055 | 619 680 555 | 731 223 055 | Offre non conforme. Anormalement basse. |
| Groupement MTK Services/CHIALI Services | - | 883 653 467 | 748 858 870 | 883 653 467 | Offre non conforme. Un diplôme de BAC+2 de Technicien Supérieur de l'Hydraulique et de l'Équipement Rural fourni pour le chef de chantier au lieu d'un diplôme de BAC + 3 génie civil, eau et assainissement ou équivalent comme exigé dans le DA. |
| Groupement SAAT S.A/GEBAT/EEPC | - | 851 722 702 | 721 798 900 | 851 722 702 | Offre non conforme. L'attestation du chiffre d'affaires de GEBAT non fourni. Les deux (02) Chefs d'équipe plomberie n'ont pas fourni de diplôme ou une attestation de formation en plomberie comme exigé dans le DAO. |
| Groupement GROUPE ASI-BF/ESPACE ECO S.A | - | 847 217 375 | | | Offre non conforme. L'agrément technique U3 demandé n'est pas fourni pour ESPACE ECO S.A; L'extrait du chiffre d'affaires fourni est certifié par un expert-comptable et non par les services des impôts comme demandé dans le DAO. Aussi les états financiers des trois dernières années (2023-2022-2021) ne sont pas fournis. |
| CABINET INNOV AFRIQUE INGENIEUR CONSEILS | - | 700 000 000 | 593 220 339 | 700 000 000 | Offre non conforme. Discordance entre le montant en lettre et le montant en chiffre de l'attestation du chiffre d'affaires des trois (03) dernières années (2023-2022-2021) ; Les montants en lettre qui font foi sont inférieurs au montant de neuf cent millions (900 000 000) F CFA exigé dans le DAO. |
| FORBAT AFRIQUE | - | 797 593 005 | 725 084 550 | 855 599 769 | Offre conforme : classée 1 ^{ère} . Erreur de calcul de la TVA dans le DQE. Lire 130 515 219 F CFA au lieu de 72 508 455 F CFA. |
| ATTRIBUTAIRE | FORBAT AFRIQUE (pli 07), 12 BP 355 Ouagadougou 12 ; Tel : 70 25 98 05/25 36 02 20 / 78 45 42 27 – RCCM BF OUA 2023-M 11966 Ouagadougou 01 ; IFU N°0012200521 ; pour un montant de sept cent vingt-cinq millions quatre-vingt-quatre mille cinq cent cinquante (725 084 550) Francs CFA HTVA, soit huit cent cinquante-cinq millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent soixante-neuf (855 599 769) Francs CFA TTC, avec un délai d'exécution de neuf (09) mois. | | | | |

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA

Demande de prix n° 07/2025 lancée pour la fourniture d'équipements divers pour le service Transport et Exploitation du Réseau Est de la SONABEL en deux (2) lots - Publication de l'avis: Publié dans le Quotidien n° 4111 du vendredi 04 avril 2025 des Marchés Publics.

Financement : Fonds Propres SONABEL

Lot 1 : fourniture de deux (02) testeurs d'isolateurs

| N° d'ordre | Soumissionnaires | Montant en F CFA | | Classement | Observations |
|------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|---|
| | | initial | Corrigé en TTC | | |
| 01 | TCG | 99 002 000 TTC | 97 941 062 TTC | 1 ^{er} | Conforme Bordereau des prix unitaires : item 4 : un million quatre cent Item 5 : un million cinq cent |
| 02 | RAM TRA CO | 79 237 000 TTC | 79 237 000 TTC | - | Non conforme : Propose un catalogue mais ne fait aucun choix du type et des caractéristiques des équipements dans le catalogue Autorisation du fabricant non conforme. |

| | | | | | |
|----|-----------------------------|----------------|----------------|---|---|
| 03 | INNOVATIS LAB | 79 237 000 TTC | 79 237 000 TTC | - | Non conforme : Propose un catalogue mais ne fait aucun choix du type et des caractéristiques des équipements dans le catalogue Autorisation du fabricant non conforme. |
| 04 | GA ET GA TRADING ET CO SARL | 78 334 536 TTC | 78 334 536 TTC | - | Non conforme : Propose un catalogue mais ne fait aucun choix du type et des caractéristiques des équipements dans le catalogue Autorisation du fabricant non conforme. |

Attributaire provisoire : TCG pour un montant TTC de quatre-vingt-dix-sept millions neuf cent quarante un mille six cent soixante-deux (97 941 662) F CFA avec un délai d'exécution de 240 jours.

Lot 2 : fourniture d'isolateurs en verre trempé capot et tige

| N° d'ordre | Soumissionnaires | Montant en F CFA | | Classement | Observations |
|------------|-----------------------------|------------------|----------------|-----------------|---|
| | | initial | Corrigé en TTC | | |
| 01 | GETTRAL | 17 204 400 TTC | 17 204 400 TTC | - | Non conforme : Autorisation du fabricant non fournie |
| 02 | TCG | 19 234 000 TTC | 19 234 000 TTC | 1 ^{er} | Conforme |
| 03 | 3 SM | 17 591 440 TTC | 17 591 440 TTC | - | Non conforme : Tension de tenue à fréquence industrielle à sec non précisée pour chacun des items. |
| 04 | SADEC | 17 947 800 TTC | 17 947 800 TTC | - | Non conforme : Tension de tenue à fréquence industrielle à sec non précisée pour chacun des |
| 05 | RAM TRA CO | 18 644 000 TTC | 18 644 000 TTC | - | Non conforme : Propose un catalogue mais ne fait aucun choix du type et des caractéristiques des équipements dans le catalogue. Autorisation du fabricant non fournie |
| 06 | INNOVATIS LAB | 18 644 000 TTC | 18 644 000 TTC | - | Non conforme : Propose un catalogue mais ne fait aucun choix du type et des caractéristiques des équipements dans le catalogue. Autorisation du fabricant non fournie. |
| 07 | GA ET GA TRADING ET CO SARL | 18 431 600 TTC | 18 431 600 TTC | - | Non conforme : Propose un catalogue mais ne fait aucun choix du type et des caractéristiques des équipements dans le catalogue. Autorisation du fabricant non fournie |

Attributaire provisoire : TCG pour un montant TTC de dix-neuf millions deux cent trente-quatre mille (19 234 000) F CFA avec un délai d'exécution de 90 jours.

Appel d'offre ouvert n° 070/2024 lancé pour la construction et la mise en service de réservoirs métalliques de 5 000 m³ et de 2 000 m³ pour le stockage de combustibles à Gonsin, Ouahigouya, Dédougou et Bobo Dioulasso. Publication de l'avis : Quotidien n° 4052 du lundi 13 janvier 2025 et son rectificatif n° 4074 du mercredi 12 février 2025 des marchés publics. Financement : Fonds propres SONABEL

Le Budget estimatif des acquisitions est de : **1 991 700 000 F CFA TTC**

Lot 1 : travaux de construction et de mise en service de deux réservoirs de stockage de combustibles (HFO) de 5 000 m³ à la centrale de Gonsin

| N° d'ordre | Entreprises | Montant en F CFA Ouverture | Montant en F CFA corrigé TTC | Observations |
|------------|--|--|------------------------------|---|
| 01 | E.G.P.Z/SARL Tél : 70 44 42 35 | 1 684 735 843 TTC | 1 684 735 843 | Infructueux pour insuffisance technique du lot 1 du dossier d'appel d'offres |
| 02 | SOBIJ SARL 02 BP 9502 Ouaga 02 Tél : 55 77 89 83 | 1 613 478 091 TTC | 1 613 478 091 | |
| 03 | EERI BF Tél : 20 97 02 98 70 23 82 03 | 1 541 106 390 TTC BAC 1 1 467 661 906 TTC BAC 2 | 3 032 935 099 | |

Attributaire provisoire : NEANT

Lot 2 : travaux de construction et de mise en service de deux réservoirs de stockage de combustibles (DDO) de 2 000 m³ à la centrale de Ouahigouya

Le Budget estimatif des acquisitions est de : **576 991 000 F CFA TTC**

Après calcul : la borne inférieure est de : **410 430 397 F CFA TTC**

la borne supérieure est de : **555 288 184 F CFA TTC**

la valeur cible est de : **482 859 290 F CFA TTC**

| N° d'ordre | Entreprises | Montant en F CFA Ouverture | Montant en F CFA corrigé HTVA | Montant en F CFA corrigé TTC | Observations |
|------------|--|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|
| 01 | GADRAF SERVICE SARL S/C 01 BP 55 Ouaga 01 Tél : 70 25 33 49 | 425 364 337 HTVA | 425 364 337 | 501 929 918 | Non conforme : n'a pas fourni les références de marchés similaires comme demandé dans le DAO, par conséquent l'offre de l'entreprise n'est pas retenue pour la suite de l'analyse |
| 02 | SOBIJ SARL 02 BP 9502 Ouaga 02 Tél : 55 77 89 83 | 461 713 954 TTC | 400 222 112 | 472 262 092 | Conforme : il y'a une variation entre les montants en lettres inscrits dans le bordereau des prix unitaires et les montants en chiffres inscrits dans le cadre de devis estimatif des items 1.2 et 2.2. Cela a entraîné un écart de 02,28% du montant initial. |
| 03 | Groupement d'Entreprise E.E & S.I.I.C Tél : 70 25 43 59 78 21 66 74 | 552 723 086 TTC | 468 409 395 | 552 723 086 | Conforme |

Attributaire provisoire : SOBIJ SARL pour un montant TTC de quatre cent soixante-douze millions deux cent soixante-deux mille quatre-vingt-douze (472 262 092) F CFA avec un délai d'exécution de 120 jours.

Lot 3 : travaux de construction et de mise en service de deux réservoirs de stockage de combustibles (DDO) de 2 000 m³ à la centrale de Dédougou

Le Budget estimatif des acquisitions est de : **599 179 000 F CFA TTC**

Après calcul : la borne inférieure est de : **467 315 788 F CFA TTC**

la borne supérieure est de : **632 250 771 F CFA TTC**

la valeur cible est de : **549 783 279 F CFA TTC**

Combinaison 1

| N° Lot | Lot 2 | Lot 3 | Total |
|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Attributions | SOBIJ Sarl | E.G.P.Z/Sarl | |
| Montant TTC | 472 262 092 | 500 173 373 | 972 435 465 |

Combinaison 2

| N° Lot | Lot 2 | Lot 3 | Total |
|--------------|--|-------------|---------------|
| Attributions | Société Internationale d'Industrie et de Commerce « S.I.I.C » Sarl, L'Entreprise Excellence (EE) | SOBIJ Sarl | |
| Montant TTC | 552 723 086 | 479 494 784 | 1 032 217 870 |

NB : La combinaison n° 1 apparait, économiquement, la plus avantageuse pour l'Autorité Contractante. La Sous-Commission Technique propose donc d'attribuer le lot 2 à SOBIJ Sarl et le lot 3 à E.G.P.Z/Sarl.

| N° d'ordre | Entreprises | Montant en F CFA Ouverture | Montant en F CFA corrigé HTVA | Montant en F CFA corrigé TTC | Observations |
|------------|---|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|
| 01 | GADRAF SERVICE SARL S/C 01 BP 55 Ouaga 01 Tél : 70 25 33 49 | 441 724 207 HTVA | 441 724 207 | 521 234 564 | Non conforme n'a pas fournie dans de références d'au moins un marché similaire comme demandée dans le dossier d'appel d'offres, par conséquent l'offre de l'entreprise est écartée pour la suite de l'analyse |
| 02 | Groupement Y'BI ET FRERES/CHEIKY BTP-Trans & Pr 01 BP 125 BOBO O1 Tél : 74 94 38 64 | 510 658 558 TTC | 432 761 490 | 510 658 558 | Non conforme : n'a pas fournie dans son offre les pièces justificatives de la disponibilité d'une Grue PPM de 20 tonnes avec une flèche d'au moins 22 m comme demandé dans le dossier d'appel d'offres par conséquent l'offre de l'entreprise est écartée pour la suite de l'analyse. |
| 03 | AEID SARL Tél : +33 1 40 187288 | 520 525 030 TTC | 441 122 907 | 520 525 030 | conforme |
| 04 | E.G.P.Z/SARL Tél : 70 44 42 35 25 44 00 29 | 500 173 373 TTC | 423 875 740 | 500 173 373 | conforme |
| 05 | SOBIJ SARL 02 BP 9502 Ouaga 02 Tél : 55 77 89 83 | 479 494 784 TTC | 406 351 512 | 479 494 784 | conforme |

Attributaire provisoire : EGPZ/ SARL pour un montant TTC de cinq cent millions cent soixante-treize mille trois cent soixante-treize (500 173 373) F CFA avec un délai d'exécution de 120 jours.

Lot 4 : travaux de construction et de mise en service de deux réservoirs de stockage de combustibles (HFO) de 5 000 m3 à la centrale de Bobo Dioulasso

Le Budget estimatif des acquisitions est de : 599 179 000 F CFA TTC
Après calcul : la borne inférieure est de : 443 714 510 F CFA TTC
la borne supérieure est de : 600 319 631 F CFA TTC
la valeur cible est: 522 017 070 F CFA TTC

| N° d'ordre | Entreprises | Montant en F CFA Ouverture TTC | Montant en F CFA corrigé HTVA | Montant en F CFA corrigé TTC | Observations |
|------------|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|
| 01 | CGCINT | 1 182 071 019 TTC | - | - | Non conforme : il y'a une variation entre les montants en lettres inscrits dans le bordereau des prix unitaires et les montants en chiffres inscrits dans le cadre de devis estimatif des items 2.4, 2.5 et 2.6 ; Il y'a erreur de quantité à l'item 3.18. Cela a entraîné une variation de -01,63% du montant initial. La proposition financière de l'entreprise est hors budget prévisionnel, par conséquent l'offre de l'entreprise est écartée pour la suite de l'analyse. |
| 02 | Groupement Y'BI ET FRERES/CHEIKY BTP-Trans & Pr | 460 624 788 TTC | 390 359 990 | 460 624 788 | Non conforme : n'a pas fournie dans son offre les pièces justificatives d'une Grue PPM au moins de 20 tonnes avec une flèche d'au moins 22 m, comme demandé dans le dossier par conséquent l'offre de l'entreprise n'est pas retenue pour la suite de l'analyse |
| 03 | EERI BF | 1 359 145 206 TTC | - | - | Conforme : erreur de quantités aux items 3.3, 3.4 et 3.9. Cela a entraîné une variation de -0,20% du montant initial. La proposition financière de l'entreprise est hors budget prévisionnel, par conséquent l'offre de l'entreprise est écartée pour la suite de l'analyse |
| 04 | Groupement d'Entreprise E.E & S.I.I.C | 528 869 563 TTC | 448 194 545 | 528 869 563 | conforme |

Attributaire provisoire : Groupement d'Entreprise E.E & S.I.I.C pour un montant TTC de cinq cent vingt-huit millions huit cent soixante-neuf mille-cinq cent soixante-trois (528 869 563) F CFA avec un délai d'exécution de 120 jours.



RESULTATS PROVISOIRES DES REGIONS

GOVERNORAT DE OUAGADOUGOU

DEMANDE DE PRIX N°2025-0044/MATM/RCEN/GVTO/SG/CRAM DU 12/05/2025 RELATIF LA REALISATION DE HUIT (05) BLOCS DE LATRINES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELLES DANS LA REGION DU CENTRE AU PROFIT DE LA DREAE-C.

FINANCEMENT : Financement : Budget de l'Etat, Exercice 2025 - Publication : Quotidien des marchés publics N°4144 du Mercredi 21/05/2025

Référence de la convocation de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés (CRAM)

Ouverture : N°2025-0060/MATM/RCEN/GVTO/SG/CRAM du 22/05/2025

Délibération : N°2025-0060/MATM/RCEN/GVTO/SG/CRAM du 22/05/2025

Date de dépouillement : 30 Mai 2025 - Date de délibération : 30/05/2025 - Nombre de plis reçus : 01

| Soumissionnaire | Montant lu HTVA (F.CFA) | Montant lu TTC (F.CFA) | Montant corrigé HTVA (F.CFA) | Montant corrigé TTC (F.CFA) | Commentaires | Rang |
|--|-------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|------|
| Lot unique : Travaux de réalisation de huit (08) blocs de latrines communautaires et institutionnelles dans la région du Centre au profit de la DREAE-C | | | | | | |
| Entreprise SIMPORE Edouard (ESE) INTERNATIONAL SARL | 23 723 360 | - | - | - | OFFRE NON CONFORME Le soumissionnaire ESE INTERNATIONAL SARL a fourni un agrément technique de type TC non conforme en lieu et place du R ou LP demandé dans le dossier. Il n'a fourni aucune pièce administrative | - |

Le marché est déclaré infructueux.

DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU

CENTRE PENITENTIAIRE AGRICOLE DE BAPORO

LISTE DE SYNTHESE DE BASE DE DONNEES DES FOURNISSEURS DU CPAB AU TITRE DE L'ANNEE 2025

N°2025-01/MJDHRI/DGAP/DRAP-CAO/CPAB

LOT 01 : LUBRIFIANT

| NOM DE L'ENTREPRISE | REFERENCES | | TELEPHONES | OBSERVATION |
|--|------------|--------------------------|------------|-------------|
| | IFU | RCCM | | |
| GROUPE NABIL | 00191122W | BF-OUA-01-2022-A-1013377 | 75673418 | RETENU |
| TEGAWENDE TRANSIT TRANSPORT BUSINESS (3TB) | 00184214Y | BF-OUA-01-2022-B13-8426 | 78734510 | RETENU |
| EDEMAF | 00057674M | BF-OUA-2014-A-3783 | 78068542 | RETENU |
| FIVE WIN'D 5W SARL | 00178454B | BF-KDG-2022-B-182 | 25394445 | RETENU |

LOT 02 : FOURNITURE DE BUREAU

| | | | | |
|--|------------|--------------------------|----------|--------|
| MULTI DISTRUBION AFRIQUE | 00006613D | BF-OUA-2006-A-2047 | 70720628 | RETENU |
| POLY SERVICES | 00058822S | BF-KDG-2014-A-239 | 70430095 | RETENU |
| FIVE WIN'D 5W SARL | 00178454B | BF-KDG-2022-B-182 | 25394445 | RETENU |
| GOUPE NABIL | 00191122W | BF-OUA-01-2022-A10-13377 | 75673418 | RETENU |
| TEGAWENDE TRANSIT TRANSPORT BUSINESS (3TB) | 00184214Y | BF-OUA-01-2022-B13-8426 | 78734510 | RETENU |
| EDEMAT | 00057674M | BF-OUA-2014-A-3783 | 78068542 | RETENU |
| LICOS WP | 00052508Z | BF-OUA-2014-A-112 | 76095995 | RETENU |
| AZARA SERVICES | 00103139Y | BF-OUA-2018-A-2586 | 76736280 | RETENU |
| FIVE WIN'D 5W SARL | 001784454B | BF-KDG-2022-B-182 | 25394445 | RETENU |
| LPA | 00177678T | BF-OUA-2022-B-3980 | 70322708 | RETENU |
| DREAM MULTI SERVICES | 00118517C | BF-OUA-2019-A-2843 | 76143517 | RETENU |

LOT 03 : FOURNITURES INFORMATIQUES

| | | | | |
|---|-----------|--------------------------|-------------|--------|
| MULTI DISTRUBTION AFRIQUE | 00006613D | BF-OUA-2006-A-2047 | 70720628 | RETENU |
| POLY SERVICES | 00058822S | BF-KDG-2014-A-239 | 70430095 | RETENU |
| FIVE WIN'D 5W SARL | 00178454B | BF-KDG-2022-B-182 | 25394445 | RETENU |
| ETABLISSEMENT KABORE ET FAMILLE | 00118893P | BF-BRM-2020-A-0088 | 70419678 | RETENU |
| SECRETARIAT PUBLIC SOUM SERVICE (SPSS) | 00210125B | BF-BRM-01-2023-A10-00183 | 70755757 | RETENU |
| GROUPE NABIL | 00191122W | BF-OUA-01-2022-A10-13377 | 75673418 | RETENU |
| TEGAWENDE TRANSIT TRANSPORT BUSINES (3TB) | 00184214Y | BF-OUA-01-2022-B13-8426 | 78734510 | RETENU |
| EDEMAF | 00057674M | BF-OUA-2014-A-3783 | 78068542 | RETENU |
| B-M-S/ELECTRONIQUE | 00164244E | BF-BRM-2021-A0078 | 20538000 | RETENU |
| LICOS WP | 00052508Z | BF-OUA-2014-A-112 | 70627789 | RETENU |
| AZARA SERVICES | 00103139Y | BF-OUA-2018-A-2586 | 76736280 | RETENU |
| DREAM MULTI SERVICES | 00118517C | BF OUA 2019 A 2843 | 76143517 | RETENU |
| LOT 04 : PRODUITS D'ENTRETIEN | | | | |
| SOCIETE WIBGHA TEGAWENDE | 00187937U | BF-OUA-01-2022-B13-11087 | 70461210 | RETENU |
| MOTUS BUILDING AND TRADE SERVICES | 00110482M | BF-OUA-2022-M-1507 | 70739681 | RETENU |
| SOCIETE COOPERATIVE SIMPLIFIEE AGRICOLE BEYIGA | 00207145Y | NEANT | 70461210 | RETENU |
| POLY SERVICES | 00058822S | BF-KDG-2014-A-239 | 70430095 | RETENU |
| FIVE WIN'D 5W SARL | 00178454B | BF-KDG-2022-B-182 | 25394445 | RETENU |
| SECRETARIAT PUBLIC SOUM SERVICE (SPSS) | 00210125B | BF-BRM-01-2023-A10-00183 | 70755757 | RETENU |
| GROUPE NABIL | 00191122W | BF-OUA-01-2022-A10-13377 | 75673418 | RETENU |
| TEGAWENDE TRANSIT TRANSPORT BUSINESS (3TB) | 00184214Y | BF-OUA-01-2022-B13-8426 | 78734510 | RETENU |
| EDEMAF | 00057674M | BF-OUA-2014-A-3783 | 78068542 | RETENU |
| LOT 0 5 : PRODUITS MEDICAUX POUR ELEVAGE | | | | |
| POLY SERVICES | 00058822S | BF-KDG-2014-A-239 | 70430095 | RETENU |
| FIVE WIN'D 5W SARL | 00178454B | BF-KDG-2022-B-182 | 25394445 | RETENU |
| PHARMACIE ET CLINIQUE VETERINAIRE WEND-KUUNI | 00107030S | BFBRM2011M010 | 76627161 | RETENU |
| LOT 06 : VIVRES ET CONDIMENTS | | | | |
| SOCIETE WIBGHA TEGAWENDE | 00187937U | BF-OUA-01-2022-B13-11087 | 70461210 | RETENU |
| MOTUS BUILDING AND TRADE SERVICES | 00110482M | BF-OUA-2022-M-1507 | 70739681 | RETENU |
| SOCIETE COOPERATIVE SIMPLIFIEE AGRICOLE BEYIGA | 00207145Y | NEANT | 70461210 | RETENU |
| POLY SERVICES | 00058822S | BF-KDG-2014-A-239 | 70430095 | RETENU |
| FIVE WIN'D 5W SARL | 00178454B | BF-KDG-2022-B-182 | 25394445 | RETENU |
| RESTAURANT- CAFETARIAT LE DESTIN | 00047765X | BF-BRM-2013-A-002 | 70109939 | RETENU |
| LOT 07 : PRODUITS PHARMACEUTIQUES | | | | |
| PHARMACIE DALWO | 00047175H | BF-BRM-2013-B 014 | 60137341 | RETENU |
| MEHDIFA SARL | 00223982N | BF-OUA-01-2024-B13-01593 | 56783578 | RETENU |
| KAMA MANEGRE SERVICES | NEANT | BF-OUA-01-2023-B13-03347 | 79582222 | RETENU |
| ORBITE BIO MEDICAL SARL | | BF-OUA-01-2023-M-11087 | 70134901 | RETENU |
| LOT 07 : ENTRETIEN ET MAINTENANCE DE VEHICULES A 4 ROUES | | | | |
| G.P.S | 00176386Z | BF-OUA-2022-B3265 | 70-35-53-75 | RETENU |
| SOUWIE | 00035331T | BF-OUA-2011-A3727 | 70-78-68-28 | RETENU |
| ELEGANCE TECHNOLOGIE BUSINESS | 00156226G | BF-GAO-2021-A00039 | 71-12-10-85 | RETENU |
| LOT 08 : ENTRETIEN ET MAINTENANCE DE MATERIELS INFORMATIQUES ET PERI-INFORMATIQUES | | | | |
| POLY SERVICES | 00058822S | BF-KDG-2014-A-239 | 70430095 | RETENU |
| FIVE WIN'D 5W SARL | 00178454B | BF-KDG-2022-B-182 | 25394445 | RETENU |
| ETABLISSEMENT KABORE ET FAMILLE | 00118893P | BF-BRM-2020-A-0088 | 70419678 | RETENU |
| B-M-S/ELECTRONIQUE | 00164244E | BF-BRM-2021-A0078 | 20538000 | RETENU |
| LOT 09 : ENTRETIEN ET MAINTENANCE DE CLIMATISEURS | | | | |
| MOTUS BUILDING AND TRADE SERVICES | 00110482M | BF-OUA-2022-M-1507 | 70739681 | RETENU |
| POLY SERVICES | 00058822S | BF-KDG-2014-A-239 | 70430095 | RETENU |
| FIVE WIN'D 5W SARL | 00178454B | BFKDG2022B182 | 25394445 | RETENU |
| ETS OKA ET FRERES | 00083729V | BF-BRM-2013-A-048 | 76082605 | RETENU |
| LOT 10 : ENTRETIEN ET MAINTENANCE DE MACHINE ET MATERIELS AGRICOLES | | | | |
| G.P.S | 00176386Z | BF-OUA-2022-B3265 | 70-35-53-75 | RETENU |
| HADJA MAKISSA BUSINESS HOLDING | 00205839D | BF-GAO-01-2023-A10-00067 | 72-80-88-95 | RETENU |

**LISTE DE SYNTHESE DE BASE DE DONNEES SUPPLEMENTAIRE DES FOURNISSEURS/PRESTATAIRE DU CENTRE PENITENTIAIRE AGRICOLE DE BAPORO (CPAB) AU TITRE DE L'ANNEE 2025
N°2025-02/MJDHRI/DGAP/DRAP-CAO/CPAB**

| LOT 01 : ACQUISITION D'INTRANTS AGRICOLES | | | | |
|--|-------------|--------------------------|------------|-------------|
| NOM DE L'ENTREPRISE | REFERENCES | | TELEPHONES | OBSERVATION |
| | IFU | RCCM | | |
| ATELIER DE SOUDURE DEL-WENDE | 00122655F | BF-KDG-2019-A-175 | 70040192 | RETENU |
| SOCIETE WIBGHA TEGAWENDE | 00187937U | BF-OUA-01-2022-B13-11087 | 70461210 | RETENU |
| POLY SERVICES | 00058822S | BF-KDG-2014-A-239 | 70430095 | RETENU |
| SOCIETE COOPERATIVE SIMPLIFIEE AGRICOLE BEYIGA | 0020207145Y | 23-SC-0330-BF-RHBS-PHUE | 70461210 | RETENU |
| BURKINA SERVICE INTERNATIONAL | 00041751P | BF-KDG-2012-A-112 | 70172918 | RETENU |
| RAGNEIGUEM YINGA | 00180067A | BF-OUA-01-2022-B13-5508 | 70111973 | RETENU |
| LOT 02 : ACQUISITION DE MATERIELS AGRICOLES | | | | |
| ATELIER DE SOUDURE-WENDE | 00122655F | BF-KDG-2019-A-175 | 70040192 | RETENU |
| SOCIETE WIBGHA TEGAWENDE | 0018793U | BF-OUA-01-2022-B13-1087 | 70461210 | RETENU |
| POLY SERVICES | 00058822S | BF-KDG-2014-A-239 | 70430095 | RETENU |
| BURKINA SERVICE INTERNATIONAL | 000417145Y | BF-KDG-2012-A-239 | 70172918 | RETENU |
| RAYGNEIGUEM YINGA | 00180067A | BF-OUA-01-2022-B13-5508 | 70111973 | RETENU |

REGION DU CENTRE SUD

RESULTATS PROVISOIRES DE LA DEMANDE DE PRIX N°2025-01/RCSD/PNHR/CPO/PRM DU 29 AVRIL 2025 POUR LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE PERIMETRES MARAICHERS, EQUIPES DE FORAGES POSITIFS MARAICHERS D'AU MOINS 5 M3/H, A EXHAURE SOLAIRE, EQUIPES D'UN CHATEAU D'EAU/POLY-TANK DE 10 M3 DANS LA COMMUNE DE PO ET MESURES DE SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES. FINANCEMENT : PGPC/REDD+, gestion 2025.

PUBLICATION DE L'AVIS : Quotidien des Marchés Publics N°4142 du lundi 19 mai 2025, page 69

DATE DE DEPOUILLEMENT : 28 mai 2025. DATE DE DELIBERATION : 28 mai 2024. NOMBRE DE PLIS RECUS DANS LE DELAI : Dix (10)

| N° | Soumissionnaires | Montant lu | | Montant corrigé | | Taux de variation | Rang | Observations |
|--|--|------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------------|--|
| | | HTVA | TTC | HTVA | TTC | | | |
| LOT 1 | | | | | | | | |
| BI = 16 171 945 FCFA TTC BS = 21 879 690 FCFA TTC LT = 15 363 347 FCFA TTC NB : les dispositions de l'article 115 du décret N°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 ont été appliquées en matière d'offre anormalement basse. En lien avec les dispositions, un seuil de tolérance de 5% a été appliqué au montant du seuil des offres anormalement basses. Tolérance borne inférieure : 0,95% BI | | | | | | | | |
| 01 | WARMISSI FORAGE SARL | 13 559 340 | 16 000 021 | - | - | - | 1 ^{er} | Conforme (repêché avec tolérance de 5% de l'offre anormalement basse) |
| 02 | ANALYTICA VISUAL GROUPE SARL | 15 480 350 | 18 266 813 | - | - | - | 4 ^{ème} | Conforme |
| 03 | AGENCE GENERALE D'INGENIERIE ET D'ARCHITECTURE | 13 608 550 | - | 13 658 550 | 16 117 089 | - | 2 ^{ème} | Conforme (Omission de 50 000 au niveau des mesures de sauvegarde environnementales et sociales) |
| 04 | ETS KABORE YAHAYA ET FRERES | - | 17 594 248 | - | - | - | 3 ^{ème} | Conforme |
| Lot 2 | | | | | | | | |
| BI = 16 267 999 FCA TTC BS = 22 009 645 FCFA TTC LT = 15 454 599 FCFA TTC NB : les dispositions de l'article 115 du décret N°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 ont été appliquées en matière d'offre anormalement basse. En lien avec les dispositions, un seuil de tolérance de 5% a été appliqué au montant du seuil des offres anormalement basses. Tolérance borne inférieure : 0,95% BI | | | | | | | | |
| 01 | YINESOE BULDING SARL | 14 450 075 | 17 051 089 | - | - | - | 2 ^{ème} | Conforme |
| 02 | WARMISSI FORAGE SARL | 13 686 440 | 16 149 999 | - | - | - | 1 ^{er} | Conforme (repêché avec tolérance de 5% de l'offre anormalement basse) |
| 03 | ANALYTICA VISUAL GROUPE SARL | 15 480 350 | 18 226 813 | - | - | - | 4 ^{ème} | Conforme |
| 04 | REFERENTIEL DES CONSTRUCTIONS UNIVERSELLES | 14 983 320 | 17 680 318 | - | - | - | 3 ^{ème} | Conforme |
| Lot 3 | | | | | | | | |
| BI = 16 412 606 FCA TTC BS = 22 205 290 FCFA TTC LT = 15 591 975 FCFA TTC NB : les dispositions de l'article 115 du décret N°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 ont été appliquées en matière d'offre anormalement basse. En lien avec les dispositions, un seuil de tolérance de 5% a été appliqué au montant du seuil des offres anormalement basses. Tolérance borne inférieure : 0,95% BI | | | | | | | | |
| 01 | YINESOE BULDING SARL | 14 475 075 | 17 080 589 | - | - | - | 2 ^{ème} | Conforme |
| 02 | WARMISSI FORAGE SARL | 13 644 070 | 16 100 003 | - | - | - | 1 ^{er} | Conforme (repêché avec tolérance de 5% de l'offre anormalement basse) |
| 03 | ANALYTICA VISUAL GROUPE SARL | 15 480 350 | 18 266 813 | - | - | - | 6 ^{ème} | Conforme |
| 04 | FIRST AFRIQUE CONSTRUCTION | 16 637 070 | 19 631 743 | 16 687 070 | 19 690 743 | - | 7 ^{ème} | Conforme (Omission de 50 000 au niveau des mesures de sauvegarde environnementales et sociales) |
| 05 | SOCIETE WEND-PUIRE YANOGO | 14 741 520 | 17 394 994 | - | - | - | 3 ^{ème} | Conforme |
| 06 | SOUTONG NOOMA MULTI SERVICES | - | 17 718 396 | - | - | - | 5 ^{ème} | Conforme |
| 07 | ETS KABORE YAHAYA ET FRERES | - | 17 665 048 | - | - | - | 4 ^{ème} | Conforme |
| Lot 4 | | | | | | | | |
| BI = 19 388 866 FCFA TTC BS = 26 231 996 FCFA TTC | | | | | | | | |
| 01 | FIRST AFRIQUE CONSTRUCTION | 19 373 484 | 22 860 711 | - | - | - | 3 ^{ème} | Conforme |
| 02 | SOCIETE WEND-PUIRE YANOGO | 17 955 900 | 21 187 962 | - | - | - | 2 ^{ème} | Conforme |
| 03 | ETS KABORE YAHAYA ET FRERES | - | 20 154 560 | - | - | - | 1 ^{er} | Conforme |
| Lot 5 | | | | | | | | |
| BI = 19 244 829 FCA TTC BS = 26 037 121 FCFA TTC LT = 18 282 587 FCFA TTC NB : les dispositions de l'article 115 du décret N°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 ont été appliquées en matière d'offre anormalement basse. En lien avec les dispositions, un seuil de tolérance de 5% a été appliqué au montant du seuil des offres anormalement basses. Tolérance borne inférieure : 0,95% BI | | | | | | | | |
| 01 | ADVANCE HYDRO SERVICES | - | 19 115 575 | - | - | - | 1 ^{er} | Conforme (repêché avec tolérance de 5% de l'offre anormalement basse) |
| 02 | FIRST AFRIQUE CONSTRUCTION | 19 678 894 | 23 221 095 | 19 373 484 | 22 860 711 | - | 3 ^{ème} | Conforme (Item 6.4 : 110 000 f en lettre et 115 000 f en chiffre ; item 6.5 : 105 000 f en lettre et 115 000 f en chiffre) |
| 03 | REFERENTIEL DES CONSTRUCTIONS UNIVERSELLES | 17 759 344 | 20 956 026 | - | - | - | 2 ^{ème} | Conforme |

| | | Lot 6 | | | | | |
|---------------|--|---|------------|------------|------------|--------------------------|--|
| | | BI = 19 291 635 FCFA TTC | | | | BS = 26 123 466 FCFA TTC | |
| 01 | ADVANCE HYDRO SERVICES | | 19 469 575 | - | - | - | 1 ^{er} Conforme |
| 02 | FIRST AFRIQUE CONSTRUCTION | 19 703 894 | 23 250 595 | 19 373 484 | 22 860 711 | | 3 ^{ème} Conforme (Item 6.4 : 110 000 f en lettre et 115 000 f en chiffre ; item 6.5 : 105 000 f en lettre et 115 000 f en chiffre ; item 6.9 : 70 000 f en lettre et 75 000 f en chiffre ; item 6.10 : 130 000 en lettre et 150 000 en chiffre) |
| 03 | REFERENTIEL DES CONSTRUCTIONS UNIVERSELLES | 17 809 344 | 21 015 026 | - | - | - | 2 ^{ème} Conforme |
| Attributaires | | <p>Lot 1: WARMISSI RORAGE SARL pour un montant de Treize Millions Cinq Cent Cinquante Neuf Mille Trois Cent Quarante (13 559 340) Fcfa HT Et Seize Millions Vingt Un (16 000 021) Francs CFA TTC Avec Un Delai D'exécution De 45 Jours.</p> <p>Lot 2: WARMISSI RORAGE SARL pour un montant de Treize Millions Six Cent Quatre Vingt Six Mille Quatre Cent Quarante (13 686 440) Fcfa HT Et Seize Millions Cent Quarante Neuf Mille Neuf Cent Quatre Vingt Dix Neuf (16 149 999) Francs CFA TTC Avec Un Delai D'exécution De 45 Jours.</p> <p>Lot 3: WARMISSI RORAGE SARL pour un montant de Treize Millions Six Cent Quarante Quatre Mille Soixante Dix (13 644 070) Fcfa HT Et Seize Millions Cent Mille Trois (16 100 003) Francs CFA TTC Avec Un Delai D'exécution De 45 Jours</p> <p>Lot 4: ETS KABORE YAHAYA ET FRERES pour un montant de Dix Sept Millions Quatre Vingt Mille Cent Trente Six (17 086 136) Fcfa HT Et Vingt Millions Cent Cinquante Quatre Mille Cinq Cent Soixante (20 154 560) Francs CFA TTC Avec Un Delai D'exécution De 45 Jours.</p> <p>Lot 5: ADVANCE HYDRO SERVICES pour un Montant De Seize Millions Cent Quatre Vingt Dix Neuf Mille Six Cent Quarante (16 199 640) Fcfa HT Et Dix Neuf Millions Cent Quinze Mille Cinq Cent Soixante Quinze (19 115 575) fcfa TTC Avec Un Delai D'exécution De 45 Jours.</p> <p>Lot 6: ADVANCE HYDRO SERVICES pour un Montant De Seize Millions Quatre Cent Quatre Vingt Dix Neuf Mille Six Cent Quarante (16 499 640) Fcfa HT Et Dix Neuf Millions Quatre Cent Soixante Neuf Mille Cinq Cent Soixante Quinze (19 469 575) Francs CFA TTC Avec Un Delai D'exécution De 45 Jours.</p> | | | | | |

DEMANDE DE PRIX N°2025-01/RCSD/PNHR/CGUI/PRM DU 08/05/2025. FINANCEMENT : PGPC/REDD+, gestion 2025
PUBLICATION DE L'AVIS : QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS N°4139-4140 du mercredi 14 & jeudi 15 mai 2025.
DATE DE DEPOUILLEMENT : vendredi 23 mai 2025. **DATE DE DELIBERATION :** vendredi 23 mai 2025
NOMBRE DE PLIS RECUS DANS LE DELAI : trente-huit (38)

Lot 1 : Travaux d'aménagement d'un périmètre maraîcher de 2 ha à Sya et mesures de sauvegarde environnementale et sociale.
 Intervalle de sélection des offres (anormalement basse ou élevée) : borne inférieure (BI) 20 678 931 et borne Supérieure (BS) 27 977 378 limite de tolérance (LT) : 0.95*BI = 19 644 984

| N° | Soumissionnaires | Montant lu | | Montant corrigé | | Taux de variation | Observations |
|--------------|--------------------------------|---|------------|-----------------|------------|-------------------|---|
| | | HTVA | TTC | HTVA | TTC | | |
| 01 | RIME INTERNATIONAL SARL | 19 286 044 | 22 757 532 | - | - | - | Conforme |
| 02 | FAC FIRST AFRIQUE CONSTRUCTION | 21 082 353 | 24 877 177 | - | - | - | Non Conforme Pièces administratives non fournies malgré le délai de 72 h accordé |
| 03 | PHOS | 18 707 100 | | | | | Non Conforme Pièces administratives non fournies malgré le délai de 72 h accordé |
| 04 | BISSE | 20 457 728 | | 19 716 826 | 23 265 855 | -3.62% | Conforme Différence entre prix unitaire en lettre et en chiffre Item 2.2.2 : 1250000 au lieu de 130 000 Item 4.1 : 4 000 au lieu de 4 500 Item 4.2 : 3000 au lieu de 2500 Item 5.1 : 13500 au lieu de 135 000 Item 5.2 : 15 000 au lieu de 16 500 Item 6.3 : 1500 au lieu de 2500 Item 6.4 : 4000 au lieu de 4750 Item 6.6 : 9500 au lieu 8500 Item 6.7 : 4500 au lieu de 4200 Item 6.9 : 80 000 au lieu de 70 000 Soit une variation de - 3.62% |
| 05 | 2 BC SARL | 17 392 136 | 20 522 720 | | | | Conforme Repêché avec tolérance de 5% de l'offre anormalement basse |
| 06 | MEGA CONSTRUCTION | | 20 312 216 | | | | Non Conforme Pièces administratives non fournies malgré le délai de 72 h accordé |
| 07 | WARMISSI FORAGE SARL | 17 753 848 | 20 949 541 | | | | Conforme |
| 08 | RCU SARL | 19 349 344 | | | | | Conforme |
| 09 | ADVANCE HYDRO SERVICES | | 21 494 455 | | | | Conforme |
| Attributaire | | 2 BC SARL pour un montant de vingt millions cinq cent vingt-deux mille sept cent vingt (20 522 720) francs TTC avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours. | | | | | |

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REGIONAL DE OUAHIGOUYA

Rectificatif des résultats de la demande de prix N°2025-13/MS/SG/CHUR-OHG/DG/DMP

pour l'acquisition de produits alimentaires

Financement : Budget du CHUR de Ouahigouya, exercice 2025. Publication de l'avis : Quotidien N° 4138 du mardi 13 mai 2025

Date de dépouillement : 21 mai 2025. Nombre de plis reçus : six (06).

Estimation prévisionnelle du cout :

Lot 1 : onze millions sept cent mille (11 700 000) FCFA TTC

Lot 2 : neuf millions six cent cinquante mille (9 650 000) FCFA HTVA

Lot 3 : trois millions six cent cinquante mille (3 650 000) F CFA TTC

Détermination des offres anormalement basses et/ou élevées

Lot 1 : borne inférieure = 9 073 676

et borne supérieure = 12 276 150

Lot 2 : borne inférieure = 7 767 193

et borne supérieure = 10 508 556

Lot 3 : borne inférieure = 2 768 646

et borne supérieure = 3 745 815

| Soumissionnaires | Montants lu | Montants corrigés | Observations |
|--|-------------------------|-------------------------|--|
| Lot 1 : Acquisition de divers produits alimentaires | | | |
| 3M-SLI | 8 229 800 F CFA TTC | 9 711 164 F CFA TTC | Offre conforme, 5 ^{ème} |
| G.C.I.S. SARL | 9 035 260 F CFA TTC | 9 035 260 F CFA TTC | Offre anormalement basse, 2 ^{ème} Détermination du taux de variation entre la borne inférieure des offres techniquement conforme et la proposition financière du soumissionnaire : (9 073 676 – 9 035 260) / 9 073 676*100= 4,2% ce qui est inférieure à 5% représentant le seuil de tolérance. Conformément au décret N°2024-1748/PRES/PM/MEF portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics du 31/12/2024 en son article 115, la CAM ayant constaté que l'offre financière du soumissionnaire se trouve dans la limite du seuil de tolérance de cinq pour cent (5%) en deca du seuil de l'offre anormalement basse, lui a demandé par écrit une confirmation des prix par lettre N°2025-02/MS/SG/CHUR-OHG/DG/DMP/ du 04 juin 2025. Celui-ci par correspondance sans numéro du 05 juin 2025 a répondu qu'il confirme le prix |
| AZ NEW CHALLENGE | 9 185 710 F CFA TTC | 9 185 710 F CFA TTC | Offre conforme, 4 ^{ème} |
| GLOBAL SAMY SARL | 9 116 680 F CFA TTC | 9 116 680 F CFA TTC | Offre conforme, 3 ^{ème} |
| STC SARL | 8 637 600 F CFA TTC | 8 637 600 F CFA TTC | Offre anormalement basse, 1 ^{er} Détermination du taux de variation entre la borne inférieure des offres techniquement conforme et le montant maximum du soumissionnaire : (9 073 676 - 8 637 600) / 9 073 676*100= 4,8% ce qui est inférieure à 5% représentant le seuil de tolérance. Suite au recours préalable du soumissionnaire en date du 02 juin 2025 et conformément au décret N°2024-1748/PRES/PM/MEF portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics du 31/12/2024 en son article 115, la CAM ayant constaté que l'offre financière du soumissionnaire se trouve dans la limite du seuil de tolérance de cinq pour cent (5%) en deca du seuil de l'offre anormalement basse, lui a demandé par écrit une confirmation des prix par lettre N°2025-02/MS/SG/CHUR-OHG/DG/DMP/ du 04 juin 2025 . Celui-ci par correspondance sans numéro du 05 juin 2025 a répondu qu'il confirme les prix |
| Lot 2 : Acquisition de lait pour le service d'imagerie médicale | | | |
| 3M-SLI | 8 009 500 F CFA TTC | 8 009 500 F CFA HTVA | Offre conforme, 2 ^{ème} |
| AZ NEW CHALLENGE | 9 071 000 F CFA HTVA | 9 071 000 F CFA HTVA | Offre conforme, 4 ^{ème} |
| GLOBAL SAMY SARL | 8 683 070 F CFA HTVA | 8 683 070 F CFA HTVA | Offre conforme, 3 ^{ème} |
| STC SARL | 7 715 175 F CFA TTC | 7 715 175 F CFA HTVA | Offre anormalement basse, 1 ^{er} Détermination du taux de variation entre la borne inférieure des offres techniquement conforme et l'offre financière du soumissionnaire : (7 767 193 - 7 715 175) / 7 767 193 *100= 0,66 % ce qui est inférieure à 5% représentant le seuil de tolérance. Suite au recours préalable du soumissionnaire en date du 02 juin 2025 et conformément au décret N°2024-1748/PRES/PM/MEF portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics du 31/12/2024 en son article 115, la CAM ayant constaté que l'offre financière du soumissionnaire se trouve dans la limite du seuil de tolérance de cinq pour cent (5%) en deca du seuil de l'offre anormalement basse, lui a demandé par écrit une confirmation des prix par lettre N2025-13/MS/SG/CHUR-OHG/DG/DMP/ du 04 juin 2025. Celui-ci par correspondance sans numéro du 05 juin 2025 a répondu qu'il confirme les prix |
| Lot 3 : Acquisition de vivres pour l'alimentation des mères d'enfants hospitalisés au CREN et les indigents du service social | | | |
| ELIA DISTRIBUTION | 2 170 000 F CFA HTVA | 2 296 900 F CFA TTC | Offre anormalement basse Détermination du taux de variation entre la borne inférieure des offres techniquement conforme et le montant maximum du soumissionnaire : (2 768 646 - 2 296 900 / 2 768 646 *100= 17,03 % ce qui est supérieure à 5% représentant le seuil de tolérance. |
| 3M-SLI | 2 739 850 F CFA TTC | 2 923 900 F CFA TTC | Offre conforme, 3 ^{ème} |

| | | | |
|-------------------------|--|------------------------|---|
| AZ NEW CHALLENGE | 2 831 500 F CFA TTC | 2 831 500 F CFA TTC | Offre conforme, 1er |
| GLOBAL SAMY SARL | 2 859 240 F CFA TTC | 2 859 240 F CFA TTC | Offre conforme, 2ème |
| STC SARL | 2 428 840 F CFA TTC | 2 428 840 F CFA TTC | Offre anormalement basse Détermination du taux de variation entre la borne inférieure des offres techniquement conforme et le montant maximum du soumissionnaire : (2 768 646 - 2 428 840) / 2 768 646 *100= 12,27 % ce qui est supérieure à 5% représentant le seuil de tolérance. |
| ATTRIBUTAIRES | LOT 1 : STC SARL pour un montant de huit millions six cent trente-sept mille six cent (8 637 600) FCFA TTC . Le délai d'exécution est de trente (30) jours . Lot 2 : STC SARL pour un montant de sept millions sept cent quinze mille cent soixante-quinze (7 715 175) FCFA TTC . Le délai d'exécution est de trente (30) jours LOT 3 : AZ NEW CHALLENGE pour un montant de deux millions huit cent trente un mille cinq cents (2 831 500) FCFA TTC . Le délai d'exécution est de trente (30) jours . | | |

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE GAOUA

Demande de prix N°2025-15/MS/SG/CHR-G/DG/PRCP du 20/05/2025 pour l'acquisition d'emballage plastique pour médicaments au profit du Centre Hospitalier Régional de Gaoua. Financement : Budget du CHR Gaoua, Exercice 2025 ; Date de dépouillement : 04 juin 2025 ; Publication : Quotidien de la Revue des Marchés publics N° 4147 du jeudi 26 mai 2025, page 63. Nombre de plis : 05

| N° | Soumissionnaire | Montants lus en francs CFA | Montants corrigés en francs CFA | Rang | Observations |
|--------------------------------|--|---|---------------------------------|------------------|--|
| 1 | NOURA AND NORDINE PRESTATIONS SARL | 3 287 500 HTVA | 3 287 500 HTVA | 1 ^{er} | Offre conforme |
| 2 | GENERAL CONSTRUCTION IMMOBILIER ET SERVICES (G.C.I.S) SARL | 4 580 000 TTC | - | - | Offre non conforme Proposition de la hauteur des sachets au-delà de la dimension demandée pour les items 5 ; 6 ; 7 et 8 |
| 3 | LYNOVE SARL | 3 398 000 HTVA | 3 398 000 HTVA | 2 ^{ème} | Offre conforme |
| 4 | EMMA FAUSTINE EQUIPEMENTS ET SERVICES | 2 855 000 HTVA | - | - | Offre non conforme Spécifications techniques proposées non fermes des dimensions des sachets demandés pour tous les items |
| 5 | AZA SERVICES | 3 290 000 HTVA | - | - | Offre non conforme Spécifications techniques proposées non fermes des dimensions des sachets demandés pour tous les items. |
| ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE | | Vu le budget prévisionnel (4 237 288 FCFA HTVA), la commission a décidé de faire une augmentation de 14,07% du montant total HTVA correspondant à une augmentation des quantités des items suivants : + 300 pour l'item 1 ; + 10 pour l'item 4 ; + 30 pour l'item 7. Le montant obtenu après ajustement s'élève à 3 750 000 FCFA HTVA, L'attributaire provisoire est NOURA AND NORDINE PRESTATIONS SARL pour un montant de trois millions sept cent cinquante mille (3 750 000) francs CFA HTVA , avec un délai d'exécution de vingt et un (21) jours . | | | |

Demande de prix à commandes N°2025-16/MS/SG/CHR-G/DG/PRCP du 22/05/2025 pour l'acquisition de produits alimentaires pour le personnel et du CREN au profit du Centre hospitalier régional de Gaoua. Financement : Budget du CHR Gaoua, Exercice 2025 ; Date de dépouillement : 05 juin 2025 ; Publication : Quotidien de la Revue des Marchés publics N° 4148 du mardi 27 mai 2025, page 47. Nombre de plis : 02

| N° | Soumissionnaire | Montants lus en francs CFA | Montants corrigés en francs CFA | Rang | Observations |
|--------------------------------|--|--|--|-----------------|--|
| 1 | IMPRIMERIE ET COMMERCE NORD FASO (ICNF) SARL | Min : 6 503 400 HTVA Max : 9 260 800 HTVA | Min : 6 503 400 HTVA Max : 9 260 800 HTVA | 1 ^{er} | Offre conforme |
| 2 | GENERAL CONSTRUCTION IMMOBILIER ET SERVICES (G.C.I.S) SARL | Min : 6 200 900 TTC Max : 11 222 390 TTC | Min : 6 200 900 TTC Max : 11 222 390 TTC | - | Offre rejetée car déséquilibrée : a) Les prix proposés pour les items suivants sont sous-estimés : - Item 1 (Café soluble en stick, Paquet de 150) : prix proposé est 500 FCFA ; - item 7 (Lait entier en poudre instantané authentique, Boîte de 400 g) : prix proposé est 1 500 FCFA ; - item 8 (Lait en poudre instantané, sac de 25 Kg) : prix proposé est 1 500 FCFA ; - Items 10 et 11 (petit mil et maïs, sac de 100 kg chacun) : prix proposé pour chacun est 1 500 FCFA ; - item 13, 14 et 15 (Niébé (haricot) blanc, Sésame et Soja jaune) : prix proposé pour chacun est 500 FCFA ; - item 18 (Pain de singe en poudre, sac de 50 Kg) : prix proposé est 500 FCFA. b) Les prix proposés pour les items suivants sont surestimés : - item 6 (Sucre en poudre, Paquet de 1 Kg) : prix proposé est 16 000 FCFA ; - item 17 (Pâte de tomate, Boîtes 400 g) : prix proposé est 45 000 FCFA. |
| ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE | | L'attributaire provisoire est IMPRIMERIE ET COMMERCE NORD FASO (ICNF) SARL pour un montant minimum de six millions cinq cent trois mille quatre cents (6 503 400) francs CFA HTVA et un montant maximum de neuf millions deux cent soixante mille huit cents (9 260 800) francs CFA HTVA avec un délai de validité qui est l'année budgétaire 2025 pour le contrat et un délai d'exécution de vingt et un (21) jours pour chaque commande. | | | |

Demande de prix N°2025-18/MS/SG/CHR-G/DG/PRCP du 26/05/2025 pour l'entretien, la maintenance et la réparation du matériel roulant à quatre roues au profit du centre hospitalier Régional de Gaoua. Financement : Budget du CHR Gaoua, Exercice 2025 ; Date de dépouillement : 09 juin 2025 ; Publication : Quotidien de la Revue des Marchés publics N° 4151 du vendredi 30 mai 2025, page 147. Nombre de plis : 04

| N° | Soumissionnaire | Montants lus en francs CFA | Montants corrigés en francs CFA | Rang | Observations |
|---------------------|--|--|--|-----------------|--|
| 1 | ENTREPRISE BAZIEMO YACOUBA | Min : 6 092 000 HTVA Max : 7 077 000 HTVA | - | - | Offre non conforme : Agrément catégorie 2 fourni au lieu de Agrément catégorie 4 demandé |
| 2 | PLANETE AUTOMOBILE | Min : 6 628 650 TTC Max : 7 189 150 TTC | Min : 6 628 650 TTC Max : 7 189 150 TTC | - | Offre écartée car anormalement basse. M = 9 426 569 FCFA TTC Montant minimum acceptable = 8 012 584 FCFA TTC (soit 0,85 x M) Le montant inférieur acceptable après déduction du montant du seuil tolérable de 5% est égal à 7 611 954 FCFA TTC |
| 3 | GARAGE D'ENTRETIEN ET DE REPARATION AUTOMOBILE | Min : 7 293 970 HTVA Max : 8 426 860 HTVA | Min : 7 293 970 HTVA Max : 8 426 860 HTVA | 1 ^{er} | Offre conforme |
| 4 | GROUPE NOUVEL ET SERVICE (GNS) SARL | Min : 4 975 000 HTVA Max : 7 085 000 HTVA | - | - | Offre non conforme : - Non proposition de la marque du moteur du véhicule FOTON - Absence des pièces administratives |
| ATTRIBUTAIRE | | GARAGE D'ENTRETIEN ET DE REPARATION AUTOMOBILE pour un montant minimum de sept millions deux cent quatre-vingt-treize mille neuf cent soixante-dix (7 293 970) francs CFA HTVA et un montant maximum de huit millions quatre cent vingt-six mille huit cent soixante (8 426 860) francs CFA HTVA avec un délai de validité qui est l'année budgétaire 2025 pour le contrat et un délai d'exécution de quatorze (14) jours pour chaque commande. | | | |

Demande de prix N°2025-17/MS/SG/CHR-G/DG/PRCP du 26/05/2025 pour l'acquisition de fournitures de plomberie, l'achat de fournitures d'électricité et de l'acquisition de fournitures de garage au profit du Centre Hospitalier Régional de Gaoua (en trois lots).
Financement : Budget du CHR Gaoua, Exercice 2025 ; Date de dépouillement : 09 juin 2025 ;
Publication : Quotidien de la Revue des Marchés publics N° 4151 du vendredi 30 mai 2025, page 146

Lot 1 : Acquisition de fournitures de plomberie

Nombre de plis reçus : 01

| N° | Soumissionnaire | Montants lus en francs CFA | Montants corrigés en francs CFA | Rang | Observations |
|--------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|-----------------|----------------|
| 1 | ETABLISSEMENT ZOUNGRANA ROLAND (EZR) | 4 899 500 HTVA | 4 899 500 HTVA | 1 ^{er} | Offre conforme |
| ATTRIBUTAIRE PROVISoire | | ETABLISSEMENT ZOUNGRANA ROLAND (EZR) pour un montant de quatre millions huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cents (4 899 500) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de quatorze (14) jours . | | | |

Lot 2 : Achat de fournitures d'électricité

Nombre de plis reçus : 01

| N° | Soumissionnaire | Montants lus en francs CFA | Montants corrigés en francs CFA | Rang | Observations |
|--------------------------------|-----------------|--|---------------------------------|-----------------|----------------|
| 1 | ELDAR | 6 870 000 HTVA | 6 870 000 HTVA | 1 ^{er} | Offre conforme |
| ATTRIBUTAIRE PROVISoire | | ELDAR pour un montant de six millions huit cent soixante-dix mille (6 870 000) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de quatorze (14) jours . | | | |

Lot 3 : Acquisition de fournitures de garage

Nombre de plis reçus : 01

| N° | Soumissionnaire | Montants lus en francs CFA | Montants corrigés en francs CFA | Rang | Observations |
|--------------------------------|---|--|---------------------------------|-----------------|----------------|
| 1 | ENTREPRISE NIKA GLOBAL CONFORT INTERNATIONAL (ENGCI) SARL | 4 230 300 TTC | 4 230 300 TTC | 1 ^{er} | Offre conforme |
| ATTRIBUTAIRE PROVISoire | | ENTREPRISE NIKA GLOBAL CONFORT INTERNATIONAL (ENGCI) SARL pour un montant de quatre millions deux cent trente mille trois cents (4 230 300) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quatorze (14) jours . | | | |

**Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers**

<http://www.dgcmef.gov.bf>



APPELS D'OFFRES

DES MINISTRES ET INSTITUTIONS

MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

Fournitures et Services courants

GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC - PROGRAMME NATIONAL DE VOLONTARIAT AU BURKINA FASO (GIP-PNVB)

Conception et impression numérique des attestations de volontariat au profit du Groupement d'Intérêt Public-Programme National de Volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB)

Avis de demande de prix à commandes
N°2025-08/MSJE/GIP-PNVB/SG/PRM du 03/06/2025 ;
Financement : Budget GIP-PNVB, exercice 2025 ;
Budget prévisionnel en francs CFA : 25 000 000 F CFA TTC

Cet Avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2025, du Groupement d'Intérêt Public-Programme National de Volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB).

1. La Personne Responsable des Marchés du Groupement d'Intérêt Public-Programme National de Volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour conception et impression numérique des attestations de volontariat au profit du Groupement d'Intérêt Public-Programme National de Volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB).
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration. Les acquisitions sont en lot unique : Conception et impression numérique des attestations de volontariat au profit du Groupement d'Intérêt Public-Programme National de Volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB).
3. Le délai de validité du contrat est l'année budgétaire 2025, le délai d'exécution de chaque commande ne devrait pas excéder trente (30) jours.
4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés, sise Avenue du dialogue 15.585 ; secteur 54 ; 3^{ème} étage ; 11 BP : 323 Ouagadougou CMS 11 ; Tél. : (226) 25 37 40 78 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et du lundi au vendredi.
5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés sise Avenue du dialogue 15.585 ; secteur 54 ; 3^{ème} étage ; 11 BP : 323 Ouagadougou CMS 11 ; Tél. : (226) 25 37 40 78 à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à l'Agence Comptable du GIP-PNVB sise Avenue du dialogue 15.585 ; secteur 54 ; 1^{er} étage ; 11 BP : 323 Ouagadougou CMS 11 ; Tél. : (226) 25 37 40 78 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30.
6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés sise Avenue du dialogue 15.585 ; secteur 54 ; 3^{ème} étage ; 11 BP : 323 Ouagadougou CMS 11 ; Tél. : (226) 25 37 40 78 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30, au plus tard le **lundi 23 juin 2025 à 09 heures 00 minute TU**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.
7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission d'Attribution des Marchés

Sidnoma SAWADOGO

Acquisition de produits d'entretien, de nettoyage et d'hygiène au profit du Groupement d'Intérêt Public-Programme National de Volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB)

Avis de demande de prix à commandes

N°2025-09/MSJE/GIP-PNVB/DG/SG/PRM du 04/06/2025

Financement : Budget GIP-PNVB, Exercice 2025

budget prévisionnel : 32 000 000 F CFA TTC

Cet Avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2025, du Groupement d'Intérêt Public-Programme National de Volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB).

8. La Personne Responsable des Marchés du Groupement d'Intérêt Public-Programme National de Volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l'acquisition de produits d'entretien, de nettoyage et d'hygiène au profit du GIP-PNVB.
9. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration. Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de produits d'entretien, de nettoyage et d'hygiène au profit du GIP-PNVB.
10. Le délai de validité du contrat est l'année budgétaire 2025, le délai d'exécution de chaque commande est de vingt-un (21) jours.
11. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés, sise Avenue du dialogue 15.585 ; secteur 54 ; 3^{ème} étage ; 11 BP : 323 Ouagadougou CMS 11 ; Tél. : (226) 25 37 40 78 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 16h 00 et du lundi au vendredi.
12. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés sise Avenue du dialogue 15.585 ; secteur 54 ; 3^{ème} étage ; 11 BP : 323 Ouagadougou CMS 11 ; Tél. : (226) 25 37 40 78 à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à l'Agence Comptable du GIP-PNVB sise Avenue du dialogue 15.585 ; secteur 54 ; 1^{er} étage ; 11 BP : 323 Ouagadougou CMS 11 ; Tél. : (226) 25 37 40 78 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 16h 00.
13. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de six cent quarante mille (640 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés sise Avenue du dialogue 15.585 ; secteur 54 ; 3^{ème} étage ; 11 BP : 323 Ouagadougou CMS 11 ; Tél. : (226) 25 37 40 78 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 16h, au plus tard le **lundi 23 juin 2025 à 09 heures 00 minute TU**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.
14. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

*La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission d'Attribution des Marchés*

Sidnoma SAWADOGO

Achat d'équipement de protection, de blouses et de la lingerie au profit du CHUP-CDG.

**AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N° 2025-11/MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP
Financement : CHUP-CDG**

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2025 du Centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle (CHUP-CDG).

1. Le CHUP-CDG dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l'**achat d'équipement de protection, de blouses et de la lingerie au profit du CHUP-CDG** tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :

- **Lot 1 : achat d'équipement de protection au profit du CHUP-CDG ;**
 - **Lot 2 : achat de blouses et de la lingerie au profit du CHUP-CDG.**
3. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours pour le lot 1 et soixante (60) jours pour le lot 2.
 4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics sis au **1^{er} niveau du bâtiment administratif du CHUP-CDG, 01 BP 1198 Ouagadougou 01 ; bureau DMP, tel : 25 36 67 76 poste : 1028**
 5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics sis au 1^{er} niveau du bâtiment administratif du CHUP-CDG, bureau DMP et moyennant paiement d'un montant non remboursable de **dix mille (10 000) F CFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) F CFA pour le lot 2** à la caisse de l'**Agence Comptable**. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des marchés publics ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
 6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission de :
 - **Cent mille (100 000) F CFA pour le lot 1 ;**
 - **Cinq cent mille (500 000) F CFA pour le lot 2.**

Et devront parvenir ou être remises à l'adresse suivante : bureau du Directeur des Marchés Publics sis au 1^{er} niveau du bâtiment administratif du CHUP-CDG, bureau DMP avant le lundi 23 juin 2025 à 09 heures 00 minute TU, L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires à compter de la date limite de remise des offres.

BIEN NOTER : les montants prévisionnels sont de : quatre millions (4 000 000) de F CFA TTC pour le lot 1 et de vingt-cinq millions (25 000 000) de F CFA TTC pour le lot 2.

Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés

Augustin N. BALMA

Administrateur des Services de Santé

Acquisition de billets d'avion au profit de l'université Joseph KI-ZERBO

Avis d'Appel d'Offres Ouvert Accélééré

n°2025-021/UJKZ/P/SG/PRM

Financement : Budget de l'Université Joseph KI-ZERBO, gestion 2025

Cet Avis d'appel d'offres fait suite au Plan de Passation des Marchés.

L'Université Joseph KI-ZERBO dispose de fonds exercice **2025**, afin de financer l'acquisition de billets d'avion au profit de l'université Joseph KI-ZERBO (marché à commandes) et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Ces acquisitions sont en lot unique.

Lot unique : Acquisition de billets d'avion au profit de l'université Joseph KI-ZERBO d'un montant de cent vingt millions cent soixante mille sept cents (**120 160 700**) francs CFA TTC;

Elle sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de fournitures suivantes : **billets d'avions.**

La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert accéléré tel que défini aux articles 97 et suivants du décret n°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et ouvert à tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l'Université Joseph KI-ZERBO et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après le bureau du secrétariat de la Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de l'UJKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Thomas SANKARA, Tél : 25 30 70 64/65/70 49 38 10 de 7h 00 à 15h 30 tous les jours ouvrables.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de cent mille (**100 000**) francs CFA à l'adresse mentionnée ci-après le bureau du secrétariat de la Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de l'UJKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Thomas SANKARA, Tél : 25 30 70 64/65/70 49 38 10. La méthode de paiement sera virement bancaire. Le Dossier d'Appel d'offres sera adressé par : main à main.

Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après le bureau du secrétariat de la Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de l'UJKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Thomas SANKARA, Tél : 25 30 70 64/65/70 49 38 10 au plus tard le **vendredi 27 juin 2025 à 09 heures 00 minute TU** en un (01) original et trois (03) exemplaires. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une **garantie de soumission** est de trois millions six cent mille (**3 600 000**) francs CFA conformément à l'article 100 du décret n°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (**90**) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **vendredi 27 juin 2025 à 09 heures 00 minute TU** à l'adresse suivante : le bureau de la Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de l'UJKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Thomas SANKARA, Tél : 25 30 70 64/65/70 49 38 10

Le Président de la Commission d'attribution des marchés

Adama SORI

**Acquisition d'autres matériels techniques au profit du Groupement d'Intérêt Public-
Programme National de Volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB)**

Avis de demande de prix à commandes
N°2025-10/MSJE/GIP-PNVB/SG/PRM du 05/06/2025
Financement : Budget GIP-PNVB, exercice 2025 ;
Budget prévisionnel : 35 000 000 F CFA TTC

Cet Avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2025, du Groupement d'Intérêt Public-Programme National de Volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB).

15. La Personne Responsable des Marchés du Groupement d'Intérêt Public-Programme National de Volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l'acquisition d'autres matériels techniques au profit du Groupement d'Intérêt Public-Programme National de Volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB).
 16. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration. Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition d'autres matériels techniques au profit du Groupement d'Intérêt Public-Programme National de Volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB).
 17. Le délai de validité du contrat est l'année budgétaire 2025, le délai d'exécution de chaque commande ne devrait pas excéder vingt-un (21) jours.
 18. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés, sise Avenue du dialogue 15.585 ; secteur 54 ; 3^{ème} étage ; 11 BP : 323 Ouagadougou CMS 11 ; Tél. : (226) 25 37 40 78 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 16h 00 et du lundi au vendredi.
 19. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés sise Avenue du dialogue 15.585 ; secteur 54 ; 3^{ème} étage ; 11 BP : 323 Ouagadougou CMS 11 ; Tél. : (226) 25 37 40 78 à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de **rente mille (30 000) francs CFA** à l'Agence Comptable du GIP-PNVB sise Avenue du dialogue 15.585 ; secteur 54 ; 1^{er} étage ; 11 BP : 323 Ouagadougou CMS 11 ; Tél. : (226) 25 37 40 78 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 16h 00.
 20. Les offres présentées en **un (01) original et trois (03) copies**, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de **sept cent mille (700 000) francs CFA** devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés sise Avenue du dialogue 15.585 ; secteur 54 ; 3^{ème} étage ; 11 BP : 323 Ouagadougou CMS 11 ; Tél. : (226) 25 37 40 78 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30, au plus tard le **lundi 23 juin 2025 à 09 heures 00 minute TU**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
- En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.
21. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

**La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission d'Attribution des Marchés**

Sidnoma SAWADOGO

Acquisition de matériels informatiques et périinformatiques au profit de l'ONI

Avis de demande de prix
N°2025____011____/ONI/DG/SG/PRM
Financement : Budget de l'ONI, Exercice 2025

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2025, du *l'Office National d'Identification (ONI)*.

1. L'ONI lance une demande de prix ayant pour objet l'acquisition d'équipements informatiques tels que décrits dans les *Données particulières de la demande de prix*.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots ainsi qu'il suit :

Lot 1 : Acquisition de matériels informatiques au profit de l'ONI.

Lot 2 : Acquisition de matériels spécifiques et périinformatiques au profit de l'ONI.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours pour chaque lot.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de de la Personne Responsable des Marchés de l'ONI Porte 101, Avenue Mamadou SIMPORÉ - 01 BP 5675 Ouagadougou 01 Tél. : (+226) 25 49 77 95 – 25 49 77 36 – E-Mail : oni@oni.bf.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix chez la Personne Responsable des Marchés sis à la **Porte 101, Avenue Mamadou SIMPORÉ - 01 BP 5675 Ouagadougou 01 Tél. : (+226) 25 49 77 95 – 25 49 77 36 – E-Mail : oni@oni.bf** moyennant paiement d'un montant non remboursable de **trente mille (30 000) francs CFA par lot** auprès de l'Agence Comptable de l'ONI. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de **six cent mille (600 000) francs CFA pour chaque lot** devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés sis à la **Porte 101, Avenue Mamadou SIMPORÉ - 01 BP 5675 Ouagadougou 01 Tél. : (+226) 25 49 77 95 – 25 49 77 36 – E-Mail : oni@oni.bf** au plus tard le **lundi 23 juin 2025 à 09 heures 00 minute TU**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

NB : les enveloppes previsionnelles sont respectivement de **quarante cinq millions cinq cent mille (45 500 000) F CFA TTC** pour le lot 1 et **quarante millions cinq mille (40 005 000) F CFA TTC** pour le lot2.

Le Directeur Général

Arzouma Daouda Parfai
Magistrat
Chevalier de l'Ordre de Mérite Burkinabè

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D'HYDRAUCARBURES

FOURNITURE DE PRODUITS PETROLIERS

AVIS D'APPEL D'OFFRES
N°25/519/MICA/SONABHY/DG/DSTA du 03 juin 2025

1.OBJET :

Fourniture de 190 000 TM +/- 10% de produits pétroliers selon les quantités et qualités suivantes :

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| a) Lot 1, Super 91 Lomé | 15 000 TM +/- 10% |
| b) Lot 2, Super 91 Cotonou | 30 000 TM +/- 10% |
| c) Lot 3, Super Ghana (50 PPM) | 30 000 TM +/- 10% |
| d) Lot 4, Gasoil Lomé | 35 000 TM +/- 10% |
| e) Lot 5, Gasoil Cotonou | 35 000 TM +/- 10% |
| f) Lot 6, Gasoil Ghana (50 PPM) | 30 000 TM +/- 10% |
| g) Lot 7, Gaz butane Lomé | 4 500 TM +/- 10% |
| h) Lot 8, Gaz butane Cotonou | 2 000 TM +/- 10% |
| i) Lot 9, Gaz butane Ghana | 3 500 TM +/- 10% |
| j) Lot 10, Jet A1 Lomé | 5 000 TM +/- 10% |

NB : merci de faire une double proposition pour les lots du super sur 500 ppm et 1000 ppm.

2.SPECIFICATIONS :

Selon les spécifications SONABHY, pour les livraisons au Ghana, il sera tenu compte des limites de taux de soufre en vigueur dans ce pays depuis le mois de février 2017.

3.PARTICIPATION A L'APPEL D'OFFRES :

La participation à l'Appel d'Offres est ouverte à toute entreprise. Cependant, elle doit :
 être une société pétrolière régulièrement installée au Burkina ou une société pétrolière internationale ;
 être un professionnel du secteur des hydrocarbures ;
 ne pas être soumise à une procédure de redressement judiciaire ou sous le coup d'une décision judiciaire définitive ou une sentence arbitrale mettant en cause sa moralité, ses capacités techniques et /ou financières ;
 prouver sa capacité à livrer le(s) lot(s) sollicité(s) ;
 disposer du reçu d'achat du dossier d'appel d'offres d'un montant de 1 million de francs CFA par lot d'offres non remboursable. Par exemple, si la même offre comporte deux (02) lots le montant dû sera de deux (02) millions payables à la caisse de la SONABHY.

Elle joindra ainsi à son offre un dossier technique comportant :
 la preuve de son existence (Registre du commerce, numéro IFU ou tout document en tenant lieu) ;
 les références techniques similaires dans le domaine pétrolier (Reconnaisances en réservoir, Etats de mise en entrepôt, etc.) ;
 la présentation générale de l'entreprise ;
 le certificat de non faillite ou tout document en tenant lieu ;
 la lettre d'engagement de soumission ;
 la garantie bancaire de soumission ; le reçu d'achat du dossier d'appel d'offre.

NB :

les groupements d'entreprise ou de sociétés ne seront pas acceptés ;
 les lettres de confort ne seront pas acceptées ;
 les fournisseurs disposant d'une preuve de livraison dans le domaine pétrolier à la SONABHY seront exemptés de la lettre d'engagement de soumission, de la garantie bancaire de soumission et de la garantie bancaire de performance ;
 tout fournisseur ne présentant pas le reçu de paiement sera automatiquement éliminé,
 les fournisseurs adjudicataires des lots obtenus auront 10 jours ouvrables pour fournir la garantie de performance à la SONABHY. Passé ce délai, l'adjudication des lots retenus sera annulée et la SONABHY fera appel à la caution bancaire de soumission.

4.OFFRES :

Les offres peuvent concerner un ou plusieurs lots.

La garantie de soumission expire :

- ✓ dès la signature du contrat et la fourniture de la garantie de performance ou,
- ✓ dès la notification au soumissionnaire qu'il n'est pas retenu.

La garantie de performance : elle est constituée par le Fournisseur pour garantir la bonne exécution du contrat vis-à-vis de la SONABHY.

Elle est réalisable de deux (2) façons pour réparer les préjudices causés à la SONABHY dans l'exécution du contrat :

- ✓ soit partiellement en cas d'exécution partielle du contrat, dans ce cas, la garantie est réalisée au prorata de la partie non exécutée du contrat.
- La base de calcul est le pourcentage des quantités restantes à livrer, la quantité totale à livrer correspondant à la totalité de la garantie de performance.
- ✓ soit intégralement en cas de résiliation de contrat. (Voir les causes de résiliation dans le contrat).

Elle est requise dès la signature du contrat et reste valable jusqu'à l'accomplissement total des obligations contractuelles du Fournisseur.

Elle devra être émise par un établissement bancaire international de premier ordre (notation Standard & Poors à long terme fixée à A- minimum et au moins A3 par Moody's) pour un montant équivalent à 7,5 USD/ TM/ lot pour les produits liquides et 15 USD/TM / lot pour le Gaz butane, selon le modèle en Annexe n° 2.

NB : Pour les fournisseurs en Zone UEMOA, le montant de la garantie de performance sera évalué en Francs CFA (XOF) avec un taux fixe du dollar de 650 francs CFA.

Elle constitue un engagement à vue, inconditionnel et irrévocable de la banque qui l'a émise et sera payable à la SONABHY à première demande. La mainlevée de cette garantie sera effectuée à la fin de toutes les livraisons du présent contrat dans un délai maximum de 30 jours après l'émission de la dernière facture sous réserve d'un quitus de bonne fin d'exécution du contrat établi par la SONABHY

5.INSPECTION :

L'inspection des produits se fera par un inspecteur indépendant pour le contrôle de la qualité et de la quantité au port de déchargement.

6.SURESTARIES :

L'adjudicataire s'engage irrévocablement à prendre toutes les dispositions pour effectuer les livraisons exemptes de surestaries.

7.CRITERES DE QUALIFICATIONS ET DE CAPACITES EXIGEEES :

Les soumissionnaires devront justifier de trois (03) livraisons en Afrique de l'Ouest d'une quantité supérieure ou égale à celle du lot sollicité. Les attestations de bonne fin de ces livraisons devront être jointes à leur offre technique.

La SONABHY tiendra compte de l'expérience des soumissionnaires dans la livraison des produits pétroliers en Afrique de l'Ouest et du respect des délais de livraison dans les contrats antérieurs avec la SONABHY.

8.DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS :

Les offres devront être rédigées **en langue française** et adressées sous pli fermé à la Direction Générale de la SONABHY, au plus tard le **lundi 14 juillet 2025 à 09 heures 00 minute TU**.

Toute offre reçue par la SONABHY après expiration des délais de dépôt des offres sera écartée et renvoyée au soumissionnaire sans avoir été ouverte. La commission d'attribution des marchés ouvrira les offres en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent. Les représentants des soumissionnaires signeront une liste attestant leur présence. Dans le cas contraire, la participation se fera par visioconférence.

Les soumissions seront lues à haute voix.

9.PRESENTATION DES OFFRES :

L'offre, ainsi que toutes les correspondances et tous les documents concernant la soumission échangée entre le soumissionnaire et la SONABHY devront être rédigés en langue française.

Cependant, en cas d'utilisation d'une autre langue, une copie en français devra être fournie.

Les offres devront être adressées sous pli fermé avec la mention « Appel d'Offres 190 000 TM de produits pétroliers à n'ouvrir qu'en séance de dépouillement » à l'adresse suivante :

Monsieur le Directeur Général de la SONABHY,
01 BP 4394 OUAGADOUGOU 01, BURKINA FASO.

10.ORIGINE DES PRODUITS, DELAIS ET LIEUX DE LIVRAISON :

Les produits livrés, pour être recevables, doivent avoir pour origine un pays membre de la Banque Mondiale, Suisse et Taiwan. Les produits sont à livrer dans les dépôts côtiers en bac à **Lomé, Cotonou et Tema**, ou tout autre lieu par accord-parties selon le programme suivant :

LOME

| | |
|----------------------|------------------------|
| SUPER | 15 000 TM |
| 01-05 juillet 2025 | 5 000 TM de Super |
| 01-05 août 2025 | 5 000 TM de Super |
| 01-05 septembre 2025 | 5 000 TM de Super |
| GASOIL | 35 000 TM |
| 01-05 juillet 2025 | 15 000 TM de Gasoil |
| 01-05 août 2025 | 10 000 TM de Gasoil |
| 01-05 septembre 2025 | 10 000 TM de Gasoil |
| JET A1 | 5 000 TM |
| 01-05 juillet 2025 | 5 000 TM de Jet A1 |
| GAZ BUTANE | 4 500 TM |
| 01-05 août 2025 | 4 500 TM de Gaz Butane |

COTONOU

| | |
|----------------------|------------------------|
| SUPER | 30 000 TM |
| 01-05 juillet 2025 | 15 000 TM de Super 91 |
| 01-05 août 2025 | 5 000 TM de Super 91 |
| 01-05 septembre 2025 | 10 000 TM de Super 91 |
| GASOIL | 35 000 TM |
| 01-05 juillet 2025 | 10 000 TM de Gasoil |
| 01-05 août 2025 | 25 000 TM de Gasoil |
| GAZ BUTANE | 2 000 TM |
| 01-05 juillet 2025 | 2 000 TM de Gaz Butane |

TEMA

| | |
|----------------------|-----------------------|
| SUPER | 30 000 TM |
| 01-05 juillet 2025 | 10 000 TM de Super 91 |
| 01-05 août 2025 | 10 000 TM de Super 91 |
| 01-05 septembre 2025 | 10 000 TM de Super 91 |
| GASOIL | 30 000 TM |
| 01-05 juillet 2025 | 10 000 TM de Gasoil |
| 01-05 août 2025 | 10 000 TM de Gasoil |

| | |
|----------------------|------------------------|
| 01-05 septembre 2025 | 10 000 TM de Gasoil |
| GAZ BUTANE | 3 500 TM |
| 01-05 juillet 2025 | 3 500 TM de Gaz Butane |

11. QUANTITES :

Les quantités facturées devront être conformes aux quantités livrées en bacs.

12. VETTING SHELL :

Les navires nominés pour la livraison de produits à la STSL devront être de Vetting Shell.

13. RESERVES :

La SONABHY se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de cet appel d'offres.

Les soumissionnaires devront s'engager, s'ils sont adjudicataires, à exécuter les livraisons sous leur propre responsabilité. Les conventions de novation ou tous autres instruments similaires ne seront pas acceptés. De même, les cessions ou transferts de contrat ne seront pas automatiques, ils seront soumis à un accord écrit préalable de la SONABHY. Les demandes de cessions ou de transfert de contrat devront être dûment motivées.

14. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à la **SONABHY / Direction Stratégique, Trading et Approvisionnement, 01 BP 4394 OUAGADOUGOU 01 BURKINA FASO.**

Tél. : (226) 25 43 00 01 / 25 43 00 34 Fax. : (226) 25 43 01 74

Le Directeur des Marchés Publics,

Yannick K Socratès BASSOLE

COMMUNE DE KAMPTI

COMMUNIQUE

Le Président de la délégation spéciale de la commune de Kampti a l'honneur de porter à la connaissance des éventuels soumissionnaires de l'avis d'appel d'offre accéléré n°2025-01/RSUO/PPON/CKMP/M/SG/PRM du 04 juin 2025 relatif à la construction de bâtiments au profit de la commune de Kampti, publié dans la revue n°4159 du 11 juin 2025 qu'une erreur s'est glissée au niveau de la date de dépôts des offres et la date d'ouverture des plis.

Ainsi les corrections suivantes seront opérées :

Au lieu de :

- Jeudi 25 juin 2025 pour la date limite de dépôts des offres et ;
- Vendredi 20 juin 2025 pour la date d'ouverture des plis,

Lire :

- Mercredi 25 juin 2025 pour la date limite de dépôts des offres et,
- Mercredi 25 juin 2025 pour la date d'ouverture des plis.

Le reste sans changement.

Le Président sait compter sur la compréhension de tous.

Fait à Kampti, le 11 juin 2025.

*P. le Président de la Délégation Spéciale et P/D
Le Secrétaire Général*

Y. Bienvenu COMPAORE
Secrétaire Administratif

Travaux de réfection de salles de classes au profit de l'Institut National de Formation des Personnels de l'Education

Avis de demande de prix :
N°2025-21/INFPE/DG/PRM du 30 mai 2025
Financement : budget de L'INFPE Gestion 2025

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2025 de L'INFPE.

L'INFPE lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de réfection de salles de classes au profit de l'Institut National de Formation des Personnels de l'Education (INFPE) tels que décrits dans les *Données particulières de la demande de prix*. Les travaux seront financés sur les ressources de l'INFPE.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (*le type d'agrément catégorie B*) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les travaux se décomposent en deux lots comme suit :

- Lot 1 : Réfection du deuxième bloc de trois salles de classe y compris le bureau du directeur de l'école annexe de la DRINFPE Sud-Ouest (Gaoua) ;
- Lot 2 : Réfection d'un bloc de trois salles de classe de l'école annexe de la DRINFPE des Hauts - Bassins (Bobo-Dioulasso).
- Budget prévisionnel en FCFA TTC : Lot 1 = 9 000 000 ; Lot 2 : 14 000 000.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : Quarante-cinq (45) jours pour chacun des lots.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés de l'INFPE sis à l'ex ENEP de Loumbila et au numéro de téléphone suivant : 70 73 64 92 les jours ouvrables de 7h 30mn à 16 heures.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés et moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA pour chacun des lots à l'Agence comptable de l'INFPE. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA pour chacun des lots et devront parvenir ou être remises au secrétariat de la direction générale de l'INFPE avant le **lundi 23 juin 2025 à 09 heures 00 minute TU**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés

Norbert KY

Chevalier de l'Ordre National

**Travaux d'entretien des immeubles administratifs et des immeubles de rapport
(Marché à commande)**

Avis de demande de prix
N° : 2025/029/CNSS/DESG/SM.
Financement : *Fonds Propres*

8. Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2025, de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
9. Caisse Nationale de Sécurité Sociale lance une demande de prix ayant pour objet travaux d'entretien des immeubles administratifs et des immeubles de rapport (Marché à commande) tels que décrits dans les *Données particulières de la demande de prix*. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les *Données particulières de la demande de prix*.
10. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de l'agrément **B1** en cours de validité pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.
- Les travaux sont décomposés en deux lots :

| Lot | Désignation | Montant prévisionnel |
|-----|---|----------------------|
| 1 | Travaux d'entretien des immeubles administratifs au siège, à la Direction de la Prévention de l'Action Sanitaire et Sociale, au Centre de Formation Professionnelle et au Garage CNSS (étanchéité, peinture, maçonnerie, électricité, plomberie, menuiserie métallique et bois, réhabilitation des fausses) | 47 400 000 FCFA TTC |
| 2 | Travaux d'entretien des immeubles de rapport de la CNSS | 19 600 000 FCFA TTC |

11. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : **1 an par lot**.
12. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux du chef de service des marchés au Rez de chaussé du bâtiment A du siège de la CNSS, sis place de la nation.
13. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service des marchés et moyennant paiement d'un montant non remboursable de :

| lot | Montant |
|-----|-------------|
| 1 | 50 000 FCFA |
| 2 | 30 000 FCFA |

14. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
15. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de :

| lot | Garantie de soumission |
|-----|---|
| 1 | 1 million trois cent mille (1 300 000) FCFA |
| 2 | Cinq cent cinquante mille (550 000) FCFA |

devront parvenir ou être remises *au Service des Marchés* sise rez de chaussée du bâtiment A du siège, non loin de la place de la nation, avant le **lundi 23 juin 2025 à 09 heures 00 minute TU**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le Candidat.

16. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

Le président de la commission d'attribution des marchés

Mohomed OUEDRAOGO

Constitution d'une base de données complémentaire des fournisseurs/prestataires à consulter pour les demandes de cotations de l'Office National d'Identification (ONI) au titre de l'année 2025

**Avis d'appel à manifestation d'intérêt
N°2025-03/ONI/DG/SG/PRM du 05/06/2025**

Dans le cadre de l'exécution du plan de passation des marchés publics (PPM) Exercice 2025, l'Office National d'Identification (ONI) lance un appel à manifestation d'intérêt complémentaire en vue de la constitution d'une liste complémentaire des fournisseurs/prestataires à consulter pour les demandes de cotations.

1. L'objectif principal de cet appel à manifestation d'intérêt est de disposer d'une base de données composée de fournisseurs/prestataires que l'ONI pourra contacter dans le cadre des demandes de cotation pour l'acquisition de biens et services.
2. Peuvent soumissionner, les personnes physiques ou morales ne figurant pas sur la liste des fournisseurs défaillants, et spécialisées dans les domaines ci-après:

| N°lot | Prestation de service courant |
|-------|--|
| 22 | Entretien et réfection du courant fort et ondulé de l'ONI siège et des Antennes régionales |

3. Les candidats intéressés sont invités à déposer leurs manifestations d'intérêt en un (01) original et trois (03) copies sous pli fermé portant uniquement la mention « Appel à manifestation d'intérêt en vue de la constitution d'une liste des fournisseurs/prestataires pour les demandes de cotations l'ONI.
4. Les dossiers des candidats devront comporter les informations et pièces ci-après :
 - Une lettre de manifestation d'intérêt précisant le numéro et le domaine pour lequel le candidat manifeste son intérêt ;
 - Le domaine principal des activités ;
 - Une présentation de l'entreprise ;
 - Une copie de l'extrait du registre de commerce (RCCM) ;
 - L'agrément technique dans le domaine s'il y a lieu ;
 - Un contact téléphonique permanent.
5. Les entreprises ayant déjà déposé une offre de services auprès des structures de l'ONI sont invitées à participer à la présente manifestation d'intérêt afin de fournir les informations et pièces requises.
6. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires auprès du secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de l'Office National d'Identification (PRM/ONI) sis à la porte **101, Avenue Mamadou SIMPORE, 01 BP 5675 Ouagadougou 01**; Tél: **(+226) 25 49 77 95, (+226) 25 49 77 95** aux heures suivantes: 7h30 mn TU à 12 h 30 mn et de 13 h à 16 h 00 mn TU.
7. Les manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse ci-dessus indiquée au plus tard **le lundi 23 juin 2025 à 09 heures 00 minute TU**. Une commission siègera pour arrêter la liste des fournisseurs / prestataires par domaine en se basant sur le domaine principal d'activités inscrit dans l'extrait du RCCM ou l'agrément technique.

L'Office National d'Identification se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie des manifestations d'intérêt reçues.

La Personne Responsable des Marchés

Nabonswendé Félix TOGO

Chevalier de l'Ordre du Mérite des Transports et Sécurité Routière

MINISTÈRE DE L'ENREGIE, DES MINES ET DES CARRIERES

COMMUNIQUE

Report de la visite de site dans le cadre de l'Appel d'offres ouvert N°2025-003/MEMC/SG/DMP DU 13 MAI 2025 pour l'acquisition de matériels informatiques et logiciels dans le cadre du renforcement des infrastructures de communication et d'hébergement (réseau informatique, salle technique, stockage, etc.) du BUMIGEB pour le HMB.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l'Energie, des Mines et des Carrières, Président de la Commission d'Attribution des Marchés, porte à la connaissance des candidats à l'appel d'offres ouvert suscité que la visite de site initialement prévue dans le DAO est reportée au mercredi 18 juin 2025 à 10 heures 00 minute à la DMP du Ministère de l'Energie, des Mines et des Carrières.

Il s'excuse des éventuels désagréments que cela pourrait engendrer.

**Le Directeur des Marchés Publics
Président de la Commission d'Attribution des Marchés**

**Alain Florent YELEMOU
Chevalier de l'Ordre de l'Étalon**

BURKINA SUUDU BAWDE

COMMUNIQUE

Le président de la Commission d'Attribution des Marchés de Burkina Suudu Bawdè (BSB) porte à la connaissance des soumissionnaires au lot3 de la demande de prix n°2025-004/MESFPT/SG/BSB/DG/PRM pour l'acquisition de fournitures de bureau, de quittanciers et formulaires d'attestations pour formations modulaires qualifiantes au profit de Burkina Suudu Bawdè (BSB) du 26 mars 2025 dont les résultats provisoires ont été publiés dans le quotidien des marchés publics N°4151 du vendredi 30 mai 2025, page 22 que ledit lot est annulé suite à la décision N°2025-L0198/ARCOP/ORD du 11 juin 2025. Un nouvel avis concernant ce lot sera publié ultérieurement pour prendre en compte les insuffisances.

Il s'excuse des désagréments que cette situation pourrait occasionner et sait compter sur la compréhension de tous.

**La Personne Responsable des Marchés
Président de la Commission d'Attribution des Marchés**

Idrissa ZONGO



APPELS D'OFFRES

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Travaux

REGION DU CENTRE SUD

Travaux de réalisation de clôtures grillagées au profit de la commune de Pô.

Avis de demande de prix
N°2025-002/RCSD/PNHR/CPO/PRM du 12/05/2025
Financement : PGPC/REDD+), Gestion 2025

- Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du Projet de Développement Intégré Communal pour la REDD+(PDIC/REDD+), gestion 2025 de la mairie de Pô.
La mairie de Pô lance un avis de demande de prix ayant pour objet les Travaux de réalisation de clôtures grillagées au profit de la commune de Pô tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
- La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées d'un agrément de catégorie « **B1 minimum dans la catégorie de BTP couvrant la Région du Centre-Sud pour chaque lot** » ; pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.
- Les travaux sont en trois lots :
 - **Lot 1** : Travaux de réalisation d'une clôture grillagée de 5 ha sur la partie dégradée de la forêt villageoise de Mantiongo (budget prévisionnel : 8 100 000 FCFA TTC) ;
 - **Lot 2** : Travaux de réalisation d'une clôture grillagée de 5 ha sur la partie dégradée de la forêt communale de Pô (budget prévisionnel : 8 100 000 FCFA TTC) ;
 - **Lot 3** : Travaux de réalisation d'une clôture grillagée de 5 ha sur la partie dégradée de la forêt villageoise de Kapori (budget prévisionnel : 8 100 000 FCFA TTC) ;
- Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45) jours pour chaque lot.
- Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au service des marchés publics de la mairie.
Les délais ne sont pas cumulables et l'exécution des travaux est simultanée. Aussi, il n'est pas prévu d'avance de démarrage dans le cadre de ces travaux. Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner un ou l'ensemble de lots. Dans le cas de plusieurs lots ils doivent produire une garantie de soumission pour chaque lot.
- Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne Responsable de la Commande Publique de la Mairie de Pô : 70 79 82 43 et moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour chacun des lots 1, 2 et 3 auprès de la Trésorerie Provinciale de Pô.
- Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent quarante mille (240 000) FCFA pour chacun des lots 1, 2 et 3 devront parvenir ou être remises à la mairie, avant le **lundi 23 juin 2025 à 09 heures 00 minute TU.**
- 7.L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le Candidat.
- Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires pour chaque lot, à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés

SAWADOGO W. A. Christian
Administrateur civil



La célérité dans la transparence